
★ * ★ EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí

AGENTURA OCHRANY 
PŘÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. 

OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 02698/SOPK/22

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bankovní spojení:

Se sídlem
Zastoupená:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

ČNB Praha 1, č.ú.: 18228011/0710

IČO: 62933591

telefon: 
e-mail:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a
k převzetí díla: , odborný rada AOPK (email:

), , Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální
pracoviště Východní Čechy (tel. , email: ).

(dále jen „objednatel“)

Telefon:
e-mail:

Projektant: , zod. projektanti:
ČKAIT: 0101122 IV00 - stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství a , ČKAIT 1400041 spec,
autorizace: pozemní stavby

Se sídlem
IČO:

Drážďany 80, Kamenice nad Lipou 394 70
715 66 767,



ZHOTOVITEL:
Wetland s.r.o.

Se sídlem Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 58851

Zastoupený: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
č. ú.: 182586910/0600
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 54892 
IČO: 27725839
DIČ: CZ27725839
V rozsahu této smlouvy 
Hofhanzl, telefon:

osoba zmocněná kjednání s objednatelem: Mgr. Abraham 
, email:

(dále jen „zhotovitel“)
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I. Vymezení pojmů

1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „ Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a 
PR Maršálka“, část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně (dále jen 
„dílo“),. Dílo bude provedeno podle projektových dokumentací pro provádění stavby a 
pro výběr zhotovitele pro plnění 1: „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně - 
obnova lučních biotopů“ a plnění 2: „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně“ 
zpracované

, zod. projektanti a
Dílo je spolufinancováno Evropskou unií - Evropským fondem pro 

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1, č. 2, č. 4a a č. 4b smlouvy, 
specifikací na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, 
soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této 
smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 5 smlouvy.

2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 smlouvy. Pokud by se 
dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány 
samostatně formou dodatků ktéto smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1 a 2. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším 
platným právním předpisům.

2.4 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím však není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, 
především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v 
průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
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2.6 Zhotovitel je povinen zajistit publicitu a propagaci akce podle předmětu smlouvy, přílohy 
č. 4a, 4b, 5 a Grafického manuálu povinné publicity OPŽP 2014-2020, veřejně 
přístupného na webových stránkách OPŽP.

III. Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

5 236 787,80 Kč

1 099 725,44 Kč

6 336 513,24 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně 
zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. 
Ceny uvedené v položkových rozpočtech obsahují všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 
a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Rozpočty jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou 
pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné 
vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které 
nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle cenové soustavy 
ÚRS.

3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, nebo bude 
požadovat vypustit některé práce předmětu díla, mohou být takové práce provedeny, 
nebo vypuštěny, pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace, nebo 
vypuštění, těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující 
zadávání veřejných zakázek.

3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, 
budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy 
upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze 
na základě dodatku k této smlouvě.

3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno 
dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných 
zakázek.

3.7 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem 
vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční 
a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při 
vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně 
provedených prací.
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4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli čtvrtletně, v běžném roce nejpozději do 
1.12. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Každý daňový 
doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým 
dozorem stavebníka (dále též „TDS“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet 
účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl.
4.7 smlouvy.

4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací.

4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15 dnů po předání a převzetí 
díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, 
avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky 
podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled 
všech předcházejících dílčích daňových dokladů.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na 
adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení 
objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud 
obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, zejména potvrzení TDS a lhůta 
splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového 
dokladu.

4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti:

a) označení daňového dokladu a jeho číslo,

b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

c) identifikace smluvních stran,

d) předmět plnění dodávky,

e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,

f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena,

g) fakturovanou částku s položkovým rozpočtem

h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,

i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat.

Daňový doklad musí dále obsahovat identifikační číslo projektu:

CZ. 05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014894 a název projektu (akce) „Revitalizace EVL 
Kochánovické rybníky a PR Maršálka“ a dále část projektu, který je vyúčtováván
1) „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně - obnova lučních biotopů“ a
2) „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně“ v souladu s pravidly 
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované 
části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu 
pozastavit až do data odstranění vady.

4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.
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4.10 Projekt je financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

V. Doba a místo plnění

5.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad červen 2022).

5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: po uzavření smlouvy po nabytí účinnosti 
smlouvy, zároveň do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.

5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 10 měsíců od 
předání a převzetí staveniště.

5.4 Vyklizení staveniště: do 14 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.

5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram prací”), který je přílohou této smlouvy (příloha č. 6). V harmonogramu 
prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty 
s uvedením předpokládaného termínu realizace prací a musí být v souladu 
s projektovou dokumentací.

5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. 
Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění 
uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.

5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.

5.8 Místem plnění jsou pozemky parcelních čísel: 360/2 a 360/1 ve vlastnictví AOPK, 
katastrální území Rabštejnská Lhota.

VI. Staveniště

6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
biologického dozoru a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen umožnit příslušným osobám stanoveným objednatelem výkon 
těchto činností.

6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během 
výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 
díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. 
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.

6.3 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové 
dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou 
tato předem vytyčena technickým dozorem stavebníka, popř. zaměstnanci objednatele.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek 
a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících 
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objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, 
zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na 
vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.

6.5 Zhotovitel zajistí:

a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,

b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 
jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,

c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,

d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,

e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.

6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 6.1 až 6.5 nese 
zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.

6.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi 
pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 
a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.

6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po 
zhotoviteli.

6.9 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele prostřednictvím jeho 
zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či 
usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také 
„PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
PD se považuje za předanou a převzatou dnem podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.

7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu 
s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen 
zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů písemně od data 
převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný 
autorský, biologický a technický dozor.

a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, 
technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této 
smlouvě, včetně přílohy č. 5 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými 
normami (např. příslušné státní a odvětvové normy), je objednatel oprávněn se 
dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 15.5 smlouvy 
a/nebo odstoupit od smlouvy.

b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací 
oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě 
k tomu objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 
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ktomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 15.6 
smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.

7.4 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud tato povinnost 
vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7.5 Objednatel a TDS mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na 
zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na 
provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 
porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být 
připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDS.

7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý 
pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně 
označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.

7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické 
normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která 
vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele 
na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy 
v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla. Tím však není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost příslušné PD, která tvoří 
přílohu č. 1 a č. 2 smlouvy.

7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 
2x měsíčně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu 
postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být 
svolány kteroukoli ze smluvních stran.

7.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené 
lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů biologického dozoru, objednatele nebo 
jím pověřené osoby.

7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 
vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel výslovně 
vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.

7.12 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel 
objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení 
kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 
3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou 
zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn 
požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však 
povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto 
částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
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7.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla 
odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele, popř. TDS se zakrytím předmětných částí díla. Pokud 
se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato 
skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je 
povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. 
Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování 
před jejich zakrytím.

7.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 22:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto 
jinak, např. zápisem ve stavebním deníku. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen 
respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.

7.16 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha 
bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických 
a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě 
smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, 
příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku 
ke smlouvě.

7.17 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho 
provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně 
objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých 
nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena 
objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož 
i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení 
provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení 
přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel 
nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

7.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech,
e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací dřívějšího data.

7.19 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt „Výjimka dle §56 zákona č. 
114/1992 Sb. výjimka ze základních ochranných podmínek SR/0058/VC/18-6 ze dne 
14.8.2018“, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště 
Východní Čechy (viz příloha č. 3 této smlouvy Kochánovice dokladová část včetně 
obnovených dokladů).
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Vlil. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu 
splatnou legislativou (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn).

8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí 
osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel 
k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací 
skutečného vyhotovení stavby.

8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a 
osoby vykonávající technický dozor investora a název stavby.

b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,

c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně 
sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je 
zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.

8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce (TDS), subjekt pověřený výkonem TBD na vodním díle, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro případné dodatky smlouvy.

8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

IX. Poddodavatelé

9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými 
poddodavateli. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu 
určeném touto smlouvou, a zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat.

9.3 Změnit poddodavatelé, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
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původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Žádného z poddodavatelů nelze před 
zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli 
k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného 
důvodu odepřít.

9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené včl. 9.3 smlouvy, je objednatel 
oprávněn neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce 
dle čl. 15.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.

9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

9.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této 
smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do termínu uvedeného včl. 5.3 smlouvy. 
Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou 
stran a zorganizován objednatelem. Objednatele je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat TDS, případně také osobu autorského dozoru projektanta.

10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno 
k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

10.3 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol (dále jen „předávací protokol“). 
Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se 
nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím 
protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je 
předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo 
obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne 
dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.

10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak ve 2 
stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor.

10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené 
v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi 
doklady uvedenými včl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k 
vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za 
následek prodlení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které 
vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání 
řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, 
které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je 
v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 
5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou 
v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví 
objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
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10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 
a č. 2 smlouvy.

10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru 
odpovídajícím předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo 
bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na 
odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění 
sporu zhotovitel.

10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Vyšší moc

11.1 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2 Za vyšší moc se nepovažují:

a) Nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky

b) Události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem té smlouvy

c) Jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem

d) Nečinnost státních orgánů

e) Jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy

11.3 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění.

11.4 Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení druhé smluvní straně.

XII. Záruka za jakost díla

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky se 
záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.

12.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy 
oběma smluvními stranami.

12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
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a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu 
následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele 
závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, 
je zhotovitel povinen postupem stanoveným včl. 12.10 smlouvy prokázat, že je 
reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace 
oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem 
stanoveným v čl. 12.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.

12.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 12.6 smlouvy ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a 
uplatnit smluvní pokutu podle čl. 15.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným 
subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele 
plynoucí ze záruky.

12.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně 
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně 
stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V 
případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je 
zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 12.10 smlouvy prokázat, že je reklamace 
neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl.
12.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.

12.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 12.8 smlouvy v 
uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a 
uplatnit smluvní pokutu podle čl. 15.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným 
subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele 
plynoucí ze záruky.

12.10V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie 
provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení 
akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být 
odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru 
akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou 
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. 
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro 
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

12.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla 
provedl zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 12.7 a 12.9 smlouvy.
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XIII. Pojištění

13.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje 
zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, 
resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat 
platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu 
způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele. Minimální celkový 
limit pojistného plnění 5 236 787,80 Kč bez DPH.

13.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám 
v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy, 
s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 5 236 787,80 Kč bez DPH. 
Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti 
zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před 
zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.

13.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí 
součinnost.

XIV. Bankovní záruka za kvalitu díla

14.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během 
záruční doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek a bude 
vystavena ve prospěch osoby stanovené objednatelem.

14.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku XII smlouvy, avšak 
ne dříve, než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž 
splatnost nastala během záruční doby.

14.3 Zhotovitel předloží bankovní záruku, která se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného 
v příloze č. 9, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu.

14.4 Zhotovitel předloží závazný příslib banky na vystavení bankovní záruky za kvalitu díla ve 
shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Místo závazného příslibu 
banky lze předložit originál bankovní záruky.

14.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.

XV. Sankce

15.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý 
den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy.

15.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 12.6 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 
každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl.
15.4 smlouvy.

15.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 12.8 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 
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každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl.
15.4 smlouvy.

15.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu dle čl. 12.6 smlouvy ve 
stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu dle čl. 12.8 smlouvy 
ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení.

15.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu ktomu 
poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i 
opakovaně.

15.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu 
k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

15.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem 
dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.

15.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené 
v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy.

15.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení v případě nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy.

15.10V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 
smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

15.11 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib 
banky podle čl. XIV smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý den prodlení.

15.12V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

15.13Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu 
škody v plném rozsahu.

15.14Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla bez DPH dle čl. 3.1 
smlouvy.

XVI. Ukončení smlouvy

16.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených 
zákonem nebo touto smlouvou.

16.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě 
stanovené objednatelem;
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b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 
smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;

c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny veškeré finanční 
prostředky (dotační i ze státního rozpočtu);

d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;

e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 
smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.

16.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé 
smluvní straně.

16.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) vytvořit soupis všech provedených prací,

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat 
dílčí konečný daňový doklad,

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

17.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

17.3 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této 
smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem 
uhrazeným poštovným na adresy stanovené v úvodu smlouvy. Jakákoli změna 
doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto 
ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou 
smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u 
poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za 
doručené.

17.4 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.

17.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

17.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení veškerých finančních prostředků na realizaci 
díla ze strany poskytovatelů dotace a státního rozpočtu. Podléhá-li však tato smlouva 
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, 
nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
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17.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel.

17.10Přílohami smlouvy jsou:

a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k plnění 1 Obnova lučních biotopů (v souboru 
zip)

b) Příloha č. 2 - projektová dokumentace k plnění 2 (v souboru zip)

c) Příloha č. 3 - Kochánovice dokladová část včetně obnovených dokladů (v souboru 
zip) Příloha č. 4 a- oceněný soupis prací (rozpočet) - plnění 1

d) Příloha č. 4 b - oceněný soupis prací (rozpočet) - plnění 2

e) Příloha č. 5 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy

f) Příloha č. 6 - časový harmonogram průběhu prací

g) Příloha č. 7 - seznam poddodavatelů/čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá 
poddodavatele

h) Příloha č. 8 - vzor protokolu o předání a převzetí díla

i) Příloha č. 9 - vzor bankovní záruky

V Praze dne______________ V Batelově dne

Objednatel Zhotovitel

RNDr. František Pele 
ředitel

Wetland s.r.o.
Mgr. Abraham Hofhanzl, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-5
Stavba: Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

KSO:
Místo: Rabštějnská Lhota

Zadavatel:
AOPK ČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 987 327,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 987 327,00 207 338,67

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 194 665,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-5

Stavba: Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Místo: Rabštějnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

10.03.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 987 327,00 1 194 665,67

SO-05: Kácení dřevin
SO-06: Likvidace pařezů
__ n_ Úprava vykácených ploch a založení lučních

porostu

439 058,00
200 491,00

347 778,00

531 260,18
242 594,11

420 811,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:
SO-05: - Kácení dřevin

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 439 058,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 439 058,00 21,00% 92 202,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 531 260,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:
SO-05: - Kácení dřevin

Místo:

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 439 058,00

D HSV Práce a dodávky HSV 439 058,00

D 1 Kácení dřeivn mimo les 439 058,00
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100

10 K 111201102 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 
m2

m2 3 472,000 20,00 69 440,00

vv "Plocha P1"105 105,000
vv "Plocha P2"10 10,000
vv "Plocha P4"460 460,000
vv "Plocha P5"2150 2 150,000
vv "Plocha P7"20 20,000
vv "Plocha P10"30 30,000
vv "Plocha P11 "62 62,000
vv "Plocha P17"385 385,000
vv "Plocha P20"50 50,000
vv "Plocha P21"200 200,000
vv Součet 3 472,000

2 K 460030113R Kácení stromů listnatých průměru kmene do 30 cm kus 250,000 182,00 45 500,00

VV "Plocha P3"5 5,000
vv "Plocha P4"43 43,000
vv "Plocha P5"21 21,000
vv "Plocha P6"9 9,000
vv "Plocha P8"2 2,000
vv "Plocha P9"4 4,000
vv "Plocha P10"24 24,000
vv "Plocha P11"44 44,000
vv "Plocha P12"1 1,000
vv "Plocha P13"4 4,000
vv "Plocha P14"6 6,000
vv "Plocha P16"33 33,000
vv "Plocha P20"41 41,000
vv "jednotí ivě"13 13,000
vv Součet 250,000

1 K 460030114R Kácení stromů listnatých průměru kmene přes 30 cm kus 125,000 327,00 40 875,00

vv "Plocha P3"12+1 13,000
vv "Plocha P4"3+3+1 7,000
vv "Plocha P5"2+4+2+13+2 23,000
vv "Plocha P6"4+2 6,000
vv "Plocha P8"2+2 4,000
vv "Plocha P9"2+1+1 4,000
vv "Plocha P10"1+2+1 4,000
vv "Plocha P11"3 3,000
vv "Plocha P12"1 1,000
vv "Plocha P13"2 2,000
vv "Plocha P14"1 1,000
vv "Plocha P16"10+4 14,000
vv "Plocha P20"11+1 12,000
vv "jednotlivě"31 31,000
vv Součet 125,000

3 K 460030115R Kácení stromů jehličnatých průměru kmene do 30 cm kus 1 256,000 74,00 92 944,00

VV "Plocha P1"13 13,000
vv "Plocha P3"159 159,000
vv "Plocha P5"6 6,000
vv "Plocha P6"1 1,000
vv "Plocha P9"47 47,000
vv "Plocha P12"93 93,000
vv "Plocha P13"93 93,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv "Plocha P16"2 2,000
vv "Plocha P18"142 142,000
vv "Plocha P20"12 12,000
vv "Plocha P21"6 6,000
vv "Plocha P22"71 71,000
vv "Plocha P23"550 550,000
vv "Plocha P24"61 61,000
vv Součet 1 256,000

4 K 460030116R Kácení stromů jehličnatých průměru kmene přes 30 cm kus 347,000 205,00 71 135,00

VV "Plocha P1"5+10 15,000
vv "Plocha P3"15 15,000
vv "Plocha P4"2 2,000
vv "Plocha P6"8 8,000
vv "Plocha P9"56+2 58,000
vv "Plocha P10"1 1,000
vv "Plocha P12"18 18,000
vv "Plocha P13"30 30,000
vv "Plocha P15"181 181,000
vv "Plocha P17"2 2,000
vv "Plocha P19"5 5,000
vv "Plocha P20"3 3,000
vv "Plocha P22"6 6,000
vv "Plocha P23"3 3,000
vv Součet 347,000

11 K 162301501R Vodorovné přemístění křovin do 500 m D kmene do 
100 mm m2 3 472,000 12,00 41 664,00

12 K 460030028
Štěpkování větví křovin a těžebních zbytků káceného 
porostu Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

14 K R.8.8.8 Poplatek za uložení odpadu na kompostárnu, vč. 
poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

13 K R8.1

Naložení a odvoz štěpky z křovin do 7cm, větví do 
7cm, pařezů a těžebních zbytků mimo lokalitu na 
kompostárnu do10 km, kde bude zlikvidována a 
uvedení pozemku a příjezdové cesty do pův. stavu

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:
SO-06: - Likvidace pařezů

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 491,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 200 491,00 21,00% 42 103,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 594,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:
SO-06: - Likvidace pařezů

Místo:

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 491,00

D HSV Práce a dodávky HSV 200 491,00

D 1 Kácení dřeivn mimo les 200 491,00
1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1 503,000 22,00 33 066,00

vv 1503 1 503,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 399,000 85,00 33 915,00
VV 399 399,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 63,000 200,00 12 600,00
VV 63 63,000

4 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 12,000 730,00 8 760,00
VV 12 12,000

5 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 860,00 860,00
W 1 1,000

10 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 1 503,000 22,00 33 066,00
VV 1503 1 503,000

11 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 399,000 37,00 14 763,00
VV 399 399,000

12 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 63,000 119,00 7 497,00
W 63 63,000

13 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 13,000 228,00 2 964,00
VV 13 13,000

6 K 460030028 Štěpkování / drcení pařezů káceného porostu Kpl 1,000 30 500,00 30 500,00

8 K R8.1

Naložení a odvoz štěpky z křovin do 7cm, větví do 
7cm, pařezů a těžebních zbytků mimo lokalitu na 
kompostárnu do10 km, kde bude zlikvidována a 
uvedení pozemku a příjezdové cesty do pův. stavu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K R.8.8.8 Poplatek za uložení odpadu na kompostárnu, vč. 
poplatku za komostování a manipulaci na kompostárně kpl 1,000 17 500,00 17 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:

SO-07: - Úprava vykácených ploch a založení lučních porostů

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 347 778,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 347 778,00 21,00% 73 033,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 420 811,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - příprava území

Objekt:

SO-07: - Úprava vykácených ploch a založení lučních porostů

Místo:

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 347 778,00

D HSV Práce a dodávky HSV 347 778,00

D 1 Zemní práce 347 778,00

1 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 25 020,000 4,00 100 080,00

VV 16623+8397 25 020,000

4 K 18145115X

Založení přírodě blízkého trávníku mulčováním plochy 
přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, vč. dodání 
mulče (sena) z přírodě blízkého lučního porostu v 
regionu

m2 25 020,000 8,50 212 670,00

VV 16623+8397 25 020,000

3 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 25 020,000 0,70 17 514,00

VV 16623+8397 25 020,000

2 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 25 020,000 0,70 17 514,00

VV 16623+8397 25 020,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

2020-004
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel:
AOPK ČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 249 460,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 249 460,80 892 386,77

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 141 847,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-004

Stavba: Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

10.03.2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR
Uchazeč: Wetland s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 249 460,80 5 141 847,57

SO-01-1: Úprava vodního režimu - revitalizace toku 514 003,69 621 944,46 STA

SO-01-2: Úprava vodního režimu - založení mokřadů 1 016 539,75 1 230 013,10 STA

SO-01-3: Úprava vodního režimu - zrušení melioračního 
systému 824 019,00 997 062,99 STA

SO-02-1: Návštěvnická infrastruktura - pozorovatelna 272 949,49 330 268,88 STA

SO-02-2a: Návštěvnická infrastruktura - povalový chodník 461 291,59 558 162,82 STA

SO-02-2b: Návštěvnická infrastruktura - lávky 165 275,98 199 983,94 STA

SO-03-1: Drobné technické úpravy pro podporu některých 
zvláště chráněných druhů živočichů 200 370,00 242 447,70 STA

SO-04-1: Odstranění nepřírodních prvků - náhrada povrchu 
zpevněné plochy z PH - ŠD 327 790,07 396 625,98 STA

SO-04-2: Odstranění nepřírodních prvků - odstranění zbytků 
drobných staveb a stavebních úprav 104 978,23 127 023,66 STA

SO-05 Výsadby a ořez stromů 79 193,00 95 823,53 STA
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 050,00 342 490,50 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-01-1: - Úprava vodního režimu - revitalizace toku

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel:
AOPKČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 514 003,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 514 003,69 21,00% 107 940,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 621 944,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-01-1: - Úprava vodního režimu - revitalizace toku

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 514 003,69

d HSV Práce a dodávky HSV 514 003,69

435 126,03Zemní práce

611,290446,29+165
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W 1017 1 017,000

Vodorovné konstrukce 31 555,00D 4

22 K 463211141

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 
kg

m3 5,180 2 500,00 12 950,00

VV 4,5+0,68 5,180

25 K 464571124 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva 
těženého hrubého, z terénu, frakce do 125 mm m3 15,250 1 220,00 18 605,00

w 15,25 15,250

Přesun sutě 35 077,54D 997

4 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 010,880 12,70 12 838,18

VV 84,24*12 1 010,880

5 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 84,240 114,00 9 603,36

VV 84,24 84,240

6 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 84,240 150,00 12 636,00

w 84,24 84,240

D 998 Přesun hmot 12 245,12

24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 41,091 298,00 12 245,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-01-2: - Úprava vodního režimu - založení mokřadů

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 016 539,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 016 539,75 21,00% 213 473,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 230 013,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-01-2: - Úprava vodního režimu - založení mokřadů

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 016 539,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 016 539,75

D 1 Zemní práce 673 022,42

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5 m3 1 395,760 46,60 65 042,42

VV "Tůň 1"13,6 13,600
vv "Tůň 2"74,3 74,300
vv "Tůň 3"143,7 143,700
vv "Tůň 4'77,8 77,800
vv "Tůň 5"30 30,000
vv "Tůň 6"35,2 35,200
vv "Tůň 7'76,6 76,600
vv "Tůň 8"88,94 88,940
vv "Tůň 9'74,2 74,200
vv "Tůň 10"1,24 1,240
vv "Tůň 11 "0,68 0,680
vv "Tůň 12"1,2 1,200
vv "Tůň 13"0,78 0,780
vv "Tůň 14"0,92 0,920
vv "Tůň 15"26,3 26,300
vv "Tůň 16"81,7 81,700
vv "Mokřad M1"418 418,000
vv "Mokřad M2"250,6 250,600
vv Součet 1 395,760

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením

10 K 122201403 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 720,908 37,00 63 673,60

vv "Tůň 1'74,36 74,360
vv "Tůň 2"200,43 200,430
vv "Tůň 3"114,1 114,100
vv "Tůň 4"297,84+70,88+122,52 491,240
vv "Tůň5"102,08 102,080
vv "Tůň 6"111,18 111,180
vv "Tůň 7"140,19 140,190
vv "Tůň 8"369,92 369,920
vv "Tůň 9"250,58 250,580
vv "Tůň 10"1,416 1,416
vv "Tůň 11 "1,872 1,872
vv "Tůň 12"2,29 2,290
vv "Tůň 13"1,09 1,090
vv "Tůň 14"1,52 1,520
vv "Tůň 15"52,25 52,250
vv "Tůň 16"84,16+43,49 127,650
vv "Mokřad M1 "207,3 207,300
vv "Mokřad M2"617 617,000
vv "Mokřad M3"250,6 250,600
vv "odečet skrývky"-727,16-669 -1 396,160
vv Součet 1 720,908

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením

11 K 122201409 výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 1 720,908 1,00 1 720,91

vv "Tůň 1'74,36 74,360
vv "Tůň 2"200,43 200,430
vv "Tůň 3"114,1 114,100
vv "Tůň 4"297,84+70,88+122,52 491,240
vv "Tůň 5"102,08 102,080
vv "Tůň 6"111,18 111,180
vv "Tůň 7"140,19 140,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Tůň 8"369,92 369,920
vv "Tůň 9"250,58 250,580
vv "Tůň 10"1,416 1,416
vv "Tůň 11 "1,872 1,872
vv "Tůň 12"2,29 2,290
vv "Tůň 13"1,09 1,090
vv "Tůň 14"1,52 1,520
vv "Tůň 15"52,25 52,250
vv "Tůň 16"84,16+43,49 127,650
vv "Mokřad M1 "207,3 207,300
vv "Mokřad M2"617 617,000
vv "Mokřad M3"250,6 250,600
vv "odečet skrývky"-727,16-669 -1 396,160
vv Součet 1 720,908

1,373
1,000
1,000

12,096
1,440

16,909

13 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 207,310 145,00 30 059,95

W "Mokřad M1 "121,88 121,880
W "Mokřad M2"85,43 85,430
W Součet 207,310

14 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 207,310 1,00 207,31

W "Mokřad M1 "121,88 121,880
W "Mokřad M2"85,43 85,430
W Součet 207,310

39 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 16,909 340,00 5 749,06

1,2*2,86*0,4
1*1*1
2*0,5*1
16,8*1,2*0,6
1,8*0,4*2
Součet

132201109

162201102

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3
1,2*2,86*0,4
1*1*1
2*0,5*1
16,8*1,2*0,6
1,8*0,4*2
Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

1,373
1,000
1,000

12,096
1,440

16,909

16,909

323,950

238,52+85,43 323,950

16 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 2 792,708 70,00 195 489,56

ln/ "výkop z tůní a mokřadů bez zeminy na hrázký'1720,908- .vv --- -- i oyb.yóo
323,95

W "skrývka"1395,75 1 395,750
W Součet 2 792,708

17 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 3 116,668 35,00 109 083,38

W "skrývka"1395,76 1 395,760
W "výkop z tůní a mokřadů "1720,908 1 720,908
W Součet 3 116,668

12 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 
% PS

m3 522,510 77,00 40 233,27

W "Mokřad M1 "121,8+238,52 360,320
W "Mokřad M2"85,42+76,77 162,190
W Součet 522,510
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4 187,280

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 2 792,708 22,00 61 439,58

"výkop z tůní a mokřadů bez zeminy na hrázky"1720,908- .w ___ __  i oyb.yoo
323,95

W "skrývka"1395,75 1 395,750
W Součet 2 792,708

18 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 157,080 7,00 15 099,56

W 2157,08 2 157,080

19 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 291,000 7,00 2 037,00

W 291 291,000

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 4 187,280 17,00 71 183,76

4187,28

D 3

D 2 Zakládání 15 659,52

20 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15 m3 3,028 3 840,00 11 627,52

VV 2,5*1*0,5 1,250
vv 2,5*1*0,5+1*0,4*1,8-0,8*0,6*0,4 1,778
vv Součet 3,028

21 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,050 3 840,00 4 032,00

VV 1,05 1,050

43 587,24Svislé a kompletní konstrukce

22 K 311213114

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka 
spáry přes 20 do 50 mm

m3 0,730 7 550,00 5 511,50

VV 2*0,5*0,8-0,07 0,730

23 K 320101113 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 5 000 do 7 000 kg m3 0,960 1 790,00 1 718,40

VV 0,96 0,960

24 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,244 5 760,00 12 925,44

W 5,61*0,4 2,244

41 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 12,180 1 250,00 15 225,00

VV 5,61*2+1,2*0,4*2 12,180

42 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 12,180 330,00 4 019,40

VV 5,61*2+1,2*0,4*2 12,180

25 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě 
z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,067 62 500,00 4 187,50

VV 0,0672 0,067

D 4 Vodorovné konstrukce 120 912,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 23,886 3 750,00 89 572,50

W 2*1 2,000
W 1,1*1,1 1,210
W 2,86*0,6 1,716
W 15,8*1,2 18,960
W Součet 23,886

27 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 11,600 900,00 10 440,00
W 1,33+0,73+9,54 11,600

43 K 465511127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. 
kamene 200 mm

m2 22,000 850,00 18 700,00

W 12+10 22,000

28 K 465513228

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 250 mm

m2 2,000 1 100,00 2 200,00

W 2 2,000

D 9

D 8 Trubní vedení 27 539,40

29 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 6,636 4 150,00 27 539,40

VV 6,636 6,636

101 112,70Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 919441211
Čelo propustku ze zdivá z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 1,000 16 200,00 16 200,00

VV 1 1,000

31 M 286147290

Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí 
kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně 
těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, 
dl. 3 m

kus 2,000 8 500,00 17 000,00

VV 2 2,000

32 M 286147310

Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí 
kanalizační žebrované PP trubky kanalizační 
žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961, včetně 
těsnícího kroužku vnějši/vnítřní průměr 335/300 mm, 
dl. 6 m

kus 2,000 12 590,00 25 180,00

W 2 2,000

33 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm

m2 1,430 2 890,00 4 132,70

VV 1,43 1,430

34 K R1
Železobetový požerák 600x500, dvoudlužový, uzamyk. 
poklop, dno, uzavř. bm 3,200 10 500,00 33 600,00

VV 3,2 3,200

35 K R5 Ocelové rámové česle 44cm*60cm, žár. zinkovně, 
D+M kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 34 705,97

36 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 116,463 298,00 34 705,97

VV 116,463 116,463
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:

SO-01-3: - Úprava vodního režimu - zrušení melioračního systému

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ: 
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 019,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 824 019,00 21,00% 173 043,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 062,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:

SO-01-3: - Úprava vodního režimu - zrušení melioračního systému

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

824 019,00

824 019,00

D 1 Zemní práce 626 051,05

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5 m3 1 628,600 46,60 75 892,76

"větev
VV A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*2*0,2+30*2 382,680

vv "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*2*0,2+30*2*5 381,800
vv "větev C"(10)*2*0,2+5*2*5

"větev
54,000

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1 
0+10+10+10)*2*0,2+12*2*5

321,120

vv "větev E"( 10+10+10+10)*2*0,2+6*2*5 76,000
vv "větev F"10*2*0,2+2*2*5 24,000
vv "větev G"10*2*0,2+3*2*5 34,000
vv "větev H"10*2*0,2+3*2*5 34,000
vv "větev l"10*2*0,2+3*2*5 34,000
vv "větev J"10*2*0,2+2*2*5 24,000
vv "větev K"10*2*0,2+2*2*5 24,000
vv "větev L"10*2*0,2+2*2*5 24,000
vv "větev M"10*2*0,2 4,000
vv "větev N"10*2*0,2 4,000
vv "větev O"10*2*0,2+2*2*5 24,000
vv "větev P"10*2*0,2+2*5 14,000
vv "větev Q"10*2*0,2+2*5 14,000
vv "větev R"10*2*0,2+2*5 14,000
vv "větev S"10*2*0,2+1*5 9,000
vv "větev T"(10+10)*2*0,2+3*5 23,000
vv "větev U"10*2*0,2 4,000
vv "větev V"10*2*0,2+2*5*2 24,000
vv "větev W"10*2*0,2+1*5 9,000
vv "větev X"( 10+10+10)*2*0,2+6*2*5 72,000
vv Součet 1 628,600

VV "větev
A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5

134,355

vv "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5 132,925
vv "větev C"(10)*1*1,3*0,5

"větev
6,500

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
0+10+10+10)*1*1,3*0,5

326,820

vv "větev E"(10+10+10+10)*1*1,3*0,5 26,000
vv "větev F"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev G"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev H"10*1*1,3*0,5 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "větev l"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev J"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev K"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev L"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev M"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev N"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev O"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev P"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev Q"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev R"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev S"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev T"(10+10)*1*1,3*0,5 13,000
vv "větev U"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev V"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev W"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev X"(10+10+10)*1 *1,3*0,5 19,500
vv Součet 769,600

3 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 769,600 1,00 769,60

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes

lepivost horniny tř. 3

VV "větev
A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5

134,355

vv "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5 132,925
vv "větev C"(10)*1*1,3*0,5

"větev
6,500

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
0+10+10+10)*1*1,3*0,5

326,820

vv "větev E"(10+10+10+10)*1*1,3*0,5 26,000
vv "větev F"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev G"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev H"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev l"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev J"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev K"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev L"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev M"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev N"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev 0"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev P"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev Q"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev R"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev S"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev T"(10+10)*1*1,3*0,5 13,000
vv "větev U"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev V"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev W”10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev X"(10+10+10)*1 *1,3*0,5 19,500
vv Součet 769,600

4 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 769,600 100,00 76 960,00

VV "větev
A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5

134,355

vv "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5 132,925
vv "větev C"(10)*1*1,3*0,5

"větev
6,500

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
0+10+10+10)*1*1,3*0,5

326,820

vv "větev E"(10+10+10+10)*1*1,3*0,5 26,000
vv "větev F"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev G"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev H"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev 1*10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev J"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev K”10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev L"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev M"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev N"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev O"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev P"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev Q"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev R"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev S"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev T"(10+10)*1*1,3*0,5 13,000
vv "větev U"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev V"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev W"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev X"( 10+10+10)*1 *1,3*0,5 19,500
vv Součet 769,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 769,600 1,00 769,60

lepivost horniny tř. 4

VV "větev
A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5

134,355

vv "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3*0,5 132,925
vv "větev C"(10)*1*1,3*0,5

"větev
6,500

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1
0+10+10+10)*1*1,3*0,5

326,820

vv "větev E"(10+10+10+10)*1*1,3*0,5 26,000
vv "větev F"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev G"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev H"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev l"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev J"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev K"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev L"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev M"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev N"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev 0"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev P"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev Q"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev R"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev S"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev T"(10+10)*1*1,3*0,5 13,000
vv "větev U"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev V"10*1*1,3*0,5 6,500
vv "větev W"10*1 *1,3*0,5 6,500
vv "větev X"( 10+10+10)*1 *1,3*0,5 19,500
vv Součet 769,600

16 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 988,650 45,00 44 489,25

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

W "zemina z vákopu pro těsnící clony"494,325 494,325
W "zemina na těsnící clony"494,325 494,325
W Součet 988,650

VV "větev A"30*1 *3,25*1,3
vv "větev B"30*1*3,25*1,3
vv "větev C"5*3,25*1,3
vv "větev D"12*3,25*1,3
vv "větev E"6*3,25*1,3
vv "větev F"2*3,25*1,3
vv "větev G"3*3,25*1,3
vv "větev H"3*3,25*1,3
vv "větev l"3*3,25*1,3
vv "větev J"2*3,25*1,3
vv "větev K"2*3,25*1,3
vv "větev L"2*3,25*1,3
vv "větev M"0
vv "větev N"0
vv "větev O"2*3,25*1,3
vv "větev P"2*3,25*1,3
vv "větev Q"2*3,25*1,3
vv "větev R"2*3,25*1,3
vv "větev S"1*3,25*1,3
vv "větev T"3*3,25*1,3
vv "větev U"0
vv "větev V"2*3,25*1,3
vv "větev W”1 *3,25*1,3
vv "větev X"2*3,25*1,3
vv Součet

126,750
126,750
21,125
50,700
25,350

8,450
12,675
12,675
12,675
8,450
8,450
8,450
0,000
0,000
8,450
8,450
8,450
8,450
4,225

12,675
0,000
8,450
4,225
8,450

494,325

W

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 539,200 54,00 83 116,80

"větev
A"(96,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3

268,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "větev B"(134,5+10+10+10+10+10+10+10)*1*1,3 265,850
vv "větev C"(10)*1*1,3

"větev
13,000

vv D"(90,1+252,7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1 
0+10+10+10)*1*1,3

653,640

vv "větev E"(10+10+10+10)*1*1,3 52,000
vv "větev F"10*1*1,3 13,000
vv "větev G"10*1*1,3 13,000
vv "větev H"10*1*1,3 13,000
vv "větev l"10*1*1,3 13,000
vv "větev J"10*1*1,3 13,000
vv "větev K"10*1*1,3 13,000
vv "větev L"10*1*1,3 13,000
vv "větev M"10*1*1,3 13,000
vv "větev N"10*1*1,3 13,000
vv "větev O"10*1*1,3 13,000
vv "větev P"10*1*1,3 13,000
vv "větev Q"10*1*1,3 13,000
vv "větev R"10*1*1,3 13,000
vv "větev S"10*1*1,3 13,000
vv "větev T"(10+10)*1*1,3 26,000
vv "větev U"10*1*1,3 13,000
vv "větev V"10*1*1,3 13,000
vv "větev W"10*1*1,3 13,000
vv "větev X"(10+10+10)*1*1,3 39,000
vv Součet 1 539,200

181006113 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

"větev
VV A"(96,7+89,4+36,7+115,4+24,6+90,6+14,9+62,1+23,1+22,7+2 

2+21,8)*2
1 240,000

vv "větev B"(134,5+90,5+88,6+78,9+61,3+56+34,5+12,3)*2 1 113,200
vv "větev C"(55,3)*2

"větev
110,600

vv D"(90,1 +252,7+45,2+21,2+44,4+58,5+40,4+59,8+36,6+58,7+3
8,5+101,6+87,1+43,7+36+45,9+34,5+14,7)*2

2 219,200

vv "větev E"(50,1 +32,7+29,3+3,7)*2 231,600
vv "větev F"40,1*2 80,200
vv "větev G"36,5*2 73,000
vv "větev H"35,8*2 71,600
vv "větev l"33,3*2 66,600
vv "větev J"30,8*2 61,600
vv "větev K"29,9*2 59,800
vv "větev L"28,9*2 57,800
vv "větev M"26,5*2 53,000
vv "větev N"24,3*2 48,600
vv "větev O"22,7*2 45,400
vv "větev P"21,1*2 42,200
vv "větev Q"18,2*2 36,400
vv "větev R"17,2*2 34,400
vv "větev S"12,1*2 24,200
vv "větev T"(36+19,3)*2 110,600
vv "větev U"48,4*2 96,800
vv "větev V"26,1*2 52,200
vv "větev W"24*2 48,000
vv "větev X"(38,5+12,7+31,5)*2 165,400
vv Součet 6 142,400

D 8 Trubní vedení

6 142,400

191 264,00

7 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN do 200 m 574,000 211,00 121 114,00

VV "větev A"96,7 96,700
vv "větev B"134,5 134,500
vv "větev D"90,1+252,7 342,800
vv Součet 574,000

6 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v 
otevřeném výkopu DN do 150 m 610,000 115,00 70 150,00

VV "větev A"(10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10) 110,000
vv "větev B"(10+10+10+10+10+10+10) 70,000
vv "větev C"(10)

"větev
10,000

vv D"(10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 160,000

vv
)
"větev E"(10+10+10+10) 40,000

vv "větev F"10 10,000
vv "větev G"10 10,000
vv "větev H"10 10,000
vv "větev l"10 10,000
vv "větev J"10 10,000
vv "větev K"10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "větev L"10 10,000
vv "větev M"10 10,000
vv "větev N"10 10,000
vv "větev O" 10 10,000
vv "větev P"10 10,000
vv "větev Q"10 10,000
vv "větev R"10 10,000
vv "větev S"10 10,000
vv "větev T"(10+10) 20,000
vv "větev U"10 10,000
vv "větev V" 10 10,000
vv "větev W"10 10,000
vv "větev X"(10+10+10) 30,000
vv Součet 610,000

D 997 Přesun sutě

12 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 121,010 11,00 1 331,11

13 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 452,120 1,70 2 468,60

VV 12*121,01 1 452,120

11 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 121,010 24,00 2 904,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-1: - Návštěvnická infrastruktura - pozorovatelna

Poznámka:

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 272 949,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 272 949,49 21,00% 57 319,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 330 268,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-1: - Návštěvnická infrastruktura - pozorovatelna

Místo: Rabštejnská Lhota Datum: 10.03.2022

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

272 949,49

14 472,80

D 1 Zemní práce 5 433,02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 470,42

D 2 Zakládání 6 120,96

2 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,594 3 840,00 6 120,96

VV 6*(0,76*0,76*0,46) 1,594

D 5

16 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 1,890 778,00 1 470,42

1 448,40Komunikace pozemní

15 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

m2 20,400 71,00 1 448,40po zhutnění tl. 200 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 258 476,69

D 762 Konstrukce tesařské 192 748,69

3 K 76208510R
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 6,000 187,00 1 122,00

5 K 762332532

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 198,400 261,00 51 782,40

W "hranol 14/14"1,75*12+5,2*4+1,75*4 48,800
W "hranol 8/14"16*3,5 56,000
W "hranol 4/18"16*1,75+16*4,1 93,600
W Součet 198,400
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W 41,621,1*0,03 1373

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,257 10 970,00 24 759,29

VV 
vv 
vv 
vv

"hranol 14/14"(1,75*12+5,2*4+1,75*4)*0,14*0,14
"hranol 8/14"(16*3,5)*0,08*0,14
"hranol 4/18"(16*1,75+16*4,1 )*0,04*0,18
Součet

0,956
0,627
0,674
2,257

7 K 762341250
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hoblovaných

m2 41,600 162,00 6 739,20

VV 3,2*6,5*2 41,600

8 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 1,373 17 100,00 23 478,30

W 0,429 0,429

9 M 61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121 mm 
jakost A/B m2 41,600 1 250,00 52 000,00

10 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 prúžez 
40x60mm m3 0,429 8 500,00 3 646,50

W 15,194 15,194

13 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 55,900 65,00 3 633,50

VV 41,6+14,3 55,900

14 M 60514105 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 prúžez 
30x50mm m3 0,329 8 500,00 2 796,50

VV 0,329 0,329

21 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 15,194 1 500,00 22 791,00

D 765 Krytina skládaná 65 728,00

11 K 765162002
Montáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° na 
laťování, přibití pozinkovanými hřeby jednoduché krytí 
rovné, počet šindelů přes 35 do 50 ks/m2

m2 41,600 470,00 19 552,00

VV 41,6 41,600

12 M 60592110 šindel štípaný impregnovaný rovný dl 500mm tl cca 
20mm kus 1 539,200 30,00 46 176,00

VV 41,6*37 'Přepočtené koeficientem množství 1 539,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-2a: - Návštěvnická infrastruktura - povalový chodník

Poznámka:

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 461 291,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 461 291,59 21,00% 96 871,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 558 162,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-2a: - Návštěvnická infrastruktura - povalový chodník

Místo: Rabštejnská Lhota Datum: 10.03.2022

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

8,960

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 461 291,59

D HSV Práce a dodávky HSV 4 922,13

D 5 Komunikace pozemní 4 914,00

12 K 564742111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
120 mm

m2 27,300 180,00 4 914,00

VV 70*1,3*0,3 27,300

D 998 Přesun hmot 8,13

13 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,133 1,00 8,13

VV 8,133 8,133

D PSV Práce a dodávky PSV 456 369,46

D 762 Konstrukce tesařské 456 369,46

2 K 762595001 Spojovací prostředky proprovedení záklopu z fošen 
hřebíky, vruty m2 170,423 77,00 13 122,57

VV 170,423 170,423

11 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 8,960 1 250,00 11 200,00

8,96

3 K 762811100 Záklop povalového chodníku (materiál ve specifikaci) z 
fošen hrubých vrchního přesahovaného m2 170,423 110,00 18 746,53

4 M 605542431 řezivo listnaté dub fošna neomitaná tl 60mm dl 4m, vč. 
případného rozmitáni m3 11,248 15 500,00 174 344,00

11,2480,2*1,3*0,0421050*1,03

7 K 762895000 Spojovací prostředky pro nosnou konstrukci chodníku m3 12,821 260,00 3 333,46hřebíky, svory
12,821 12,821

8 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m, 
vč. ručního přesunu v rámci lokality

t 13,653 1 200,00 16 383,60

9 K 998762194

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 13,653 1,00 13,65

10 K 998762199

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
1000 m

t 13,653 1,00 13,65

5 K R76282212X

Montáž DB podkladních trámů z polohraněného řeziva 
s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 
320 cm2, vč. podložení na terénu a dodání podkladních 
fošen, klínů z DB

m 511,000 180,00 91 980,00

511,000(129+81)*2+70*1,3

6 M 6051213512 DB řezivo průřezu do 320cm2 do dl 6m m3 8,960 14 200,00 127 232,00
VV 0,2*0,16*70*1,03 2,307
vv 0,12*0,12*210*2*1,1 6,653
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-2b: - Návštěvnická infrastruktura - lávky

Poznámka:

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 165 275,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 165 275,98 21,00% 34 707,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 983,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-02-2b: - Návštěvnická infrastruktura - lávky

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

0,290

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 275,98

d HSV Práce a dodávky HSV 165 275,98

D 1 Zemní práce 5 626,95

1 K 131203101

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 4,830 970,00 4 685,10

W 2*(1,4*0,7*2) 3,920
W 2*(1,3*0,35) 0,910
W Součet 4,830

2 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 4,830 120,00 579,60

W 2*(1,4*0,7*2) 3,920
W 2*(1,3*0,35) 0,910
W Součet 4,830

3 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 4,830 75,00 362,25

W 2*2,415 4,830

D 2 Zakládání 15 456,00

4 K R275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25, vč. potřebného 
bednění a odbednění a materiálu na něj m3 3,360 4 600,00 15 456,00

W 2*(0,6*1,4*2) 3,360

D 4 Vodorovné konstrukce 16 626,10

5 K 451313521 Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se 
zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm m2 1,300 577,00 750,10

W 2*(1,3*0,25*2) 1,300

6 K 465513228

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 
400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním 
cementovou maltou MCs tl. 250 mm

m2 8,400 1 290,00 10 836,00

W 2*(2*2,1) 8,400

7 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 5,600 900,00 5 040,00

D 9 Zámečnické konstrukce, ostatní 31 966,00

9 K 789411121 Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem 
nečlenitým zinkem, tloušťky 50 pm (0,535 kg Zn/m2) m2 11,040 400,00 4 416,00

W 2*(0,460*6*2) 11,040

10 M 13010930 ocel profilová UPE 120 jakost 11 375 t 0,290 62 500,00 18 125,00
W 2*(12,1*6*2/1000) 0,290

8 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů 
hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,290 32 500,00 9 425,00

2*0,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 95 600,93

11 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 8,000 180,00 1 440,00

W 4*2 8,000

72 M 54825008 kotevní patka tvaru L 120x120x4,0-250mm kus 8,000 250,00 2 000,00

13 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 24,000 139,00 3 336,00

14 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 WU
kus 1,000 350,00 350,00

16 K 762751110
Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko 
(bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, 
průřezové plochy do 120 cm2

m 189,300 112,50 21 296,25

W "podpěra mostovkyzábradlí MD hranol 12/12" 2*(3*2,15)
W "madlo zábradlí MD hranol 10/10" 2*(2*6,5)
W "mostovka MD fošny 100/5"2*( 29*1)
W "příčky zábradlí MD hranol 10/10" 2*(4*1,8+4*1,5)
W "vzpěra zábradlí MD hranol 10/10" 2*(8*1)
W "stojka zábradlí MD hranol 10/10"2*(10*1,3)
W "podpěra mostovky MD hranol 16/10" 2*(6+6)
W Součet

12,900
26,000
58,000
26,400
16,000
26,000
24,000

189,300

17 M 60512129950 MD hoblované tlakově impregnované řezivo průřezu do
160 cm2 do dl 6,50m m3 1,057 12 900,00 13 635,30

\J\J
"podpěra mostovkyzábradlí MD hranol 12/12" 
(3*2,15)*0,12*0,12

0,093

\J\J "madlo zábradlí MD hranol 10/10" (2*6,5)*0,1*0,1 0,130
vv "mostovka MD fošny 100/5" 6*1*0,05 0,300
vv "příčky zábradlí MD hranol 10/10" (4*1,8+4*1,5)*0,1*0,1 0,132
vv "vzpěra zábradlí MD hranol 10/10" (8*1)*0,1*0,1 0,080
vv "stojka zábradlí MD hranol 10/10" (10*1,3)*0,1*0,1 0,130
vv "podpěra mostovky MD hranol 16/10" (6+6)*0,16*0,1 0,192
vv Součet 1,057

18 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,057 3 590,00 3 794,63

VV 1,057 1,057

19 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 18,659 1 250,00 23 323,75

VV 18,659 18,659

15 K R62751110
Výroba prvků dřevěnné konstrukce z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 160 cm2 a doprava na staveniště, 
vč. hoblování, čepování a veškeré manipulace

m3 1,057 25 000,00 26 425,00

VV "podpěra mostovky zábradlí MD hranol 12/12" 
(3*2,15)*0,12*0,12

0,093

vv "madlo zábradlí MD hranol 10/10" (2*6,5)*0,1*0,1 0,130
vv "mostovka MD fošny 100/5" 6*1*0,05 0,300
vv "příčky zábradlí MD hranol 10/10" (4*1,8+4*1,5)*0,1*0,1 0,132
vv "vzpěra zábradlí MD hranol 10/10" (8*1)*0,1*0,1 0,080
vv "stojka zábradlí MD hranol 10/10" (10*1,3)*0,1*0,1 0,130
vv "podpěra mostovky MD hranol 16/10" (6+6)*0,16*0,1 0,192
vv Součet 1,057
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-03-1: - Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště 
chráněných druhů živočichů

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel:
AOPKČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 200 370,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 200 370,00 21,00% 42 077,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 447,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-03-1: - Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště 
chráněných druhů živočichů

Místo: Rabštejnská Lhota Datum: 10.03.2022

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

200 370,00

200 370,00

Zemní práce 16 135,00D 1

8 K 131101101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
do 100 m3

m3 9,000 150,00 1 350,00

3 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 120,000 23,00 2 760,00

W 111+9 120,000

2 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 185,000 65,00 12 025,00

W 37*5 185,000

Vodorovné konstrukce 184 235,00D 4

1 K 463211141

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 
kg

m3 19,980 2 500,00 49 950,00

VV (15+6+5+11)*0,45*1,2 19,980

4 K 467955111

Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních 0 od 
200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých 
na piloty 0 od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v 
osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami 
0 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny 
od 0,8 do 1,5 m

m2 51,200 2 400,00 122 880,00

VV 4*0,8*4*4 51,200

5 K R1 Výplň plazníků klestem do 10 cm, drny a zbytky rostlin kpl 3,000 1 555,00 4 665,00

6 K R2 Výplň líhniště a zimoviště vhodným substrátem, klest 
prosypaný po vrstvách ornicí kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

7 K R3 Zakrytí líhniště pletivem oc. PZ oko 50x50 kpl 1,000 990,00 990,00

9 K R4 Uložení hrubého kameniva na dno zimoviště vč. dodání 
kameniva místní provenience m3 3,000 1 050,00 3 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-04-1: - Odstranění nepřírodních prvků - náhrada povrchu zpevněné 
plochy z PH - ŠD

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel:
AOPKČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 327 790,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 327 790,07 21,00% 68 835,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 396 625,98
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-04-1: - Odstranění nepřírodních prvků - náhrada povrchu zpevněné 
plochy z PH - ŠD

Místo: Rabštejnská Lhota Datum: 10.03.2022

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

327 790,07

327 790,07

D 5 Komunikace pozemní 24 367,20

D 1 Zemní práce 64 848,00

7 K 113107244

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 1 158,000 56,00 64 848,00

VV 1158 1 158,000

D 997

9 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 120 mm m2 1 158,000 19,00 22 002,00

10 K 569541111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou 
zeminou tl. 120 mm

m2 219,000 10,80 2 365,20

238 351,14Přesun sutě

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 521,100 114,00 59 405,40

VV 521,1 521,100

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 521,100 111,00 57 842,10

VV 521,1 521,100

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 253,200 12,70 79 415,64

VV 12*521,1 6 253,200

8 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 521,100 80,00 41 688,00

D 998 Přesun hmot 223,73

11 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 319,608 0,70 223,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-04-2: - Odstranění nepřírodních prvků - odstranění zbytků drobných 
staveb a stavebních úprav

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel:
AOPKČR

Uchazeč:
Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 104 978,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 104 978,23 21,00% 22 045,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 023,66

Strana 30 z 35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-04-2: - Odstranění nepřírodních prvků - odstranění zbytků drobných 
staveb a stavebních úprav

Místo: Rabštejnská Lhota Datum: 10.03.2022

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

104 978,23

104 978,23

D 1 Zemní práce 14 138,28

6 K 130951123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z 
betonu železového nebo předpjatého

m3 13,338 1 060,00 14 138,28

w 4,5*3,5*0,25+(4,5+4,5+3,5)*0,2*2,5+4,5*3,5*0,2 13,338

D 997

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 540,00

5 K 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

m 11,000 3 140,00 34 540,00

VV 5+6 11,000

56 299,95Přesun sutě

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 106,750 111,00 11 849,25

VV 22,605+34,145+50 106,750

2 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 281,000 12,70 16 268,70

VV (22,605+34,145+50)*12 1 281,000

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 106,750 114,00 12 169,50

VV 22,605+34,145+50 106,750

4 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 106,750 150,00 16 012,50

w 22,605+34,145+50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
SO-05 - Výsadby a ořez stromů

Poznámka:

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 79 193,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 79 193,00 21,00% 16 630,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 823,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně 

Objekt:
SO-05 - Výsadby a ořez stromů

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 193,00

D HSV Práce a dodávky HSV 79 193,00

D 1 Zemní práce 79 050,00

3 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 
4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 6,000 641,00 3 846,00

4 M 02650461 Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm kus 1,200 650,00 780,00
W 6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

5 K 184102114
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
bálu přes 400 do 500 mm

kus 6,000 323,00 1 938,00

6 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 6,000 204,00 1 224,00

7 M 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 18,000 185,00 3 330,00

8 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 6,000 82,00 492,00

9 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 350,00 2 100,00

11 K 184852152
Řez stromů prováděný lezeckou technikou 
bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 510 
do 540 m2

kus 6,000 6 500,00 39 000,00

1 K 184852246 Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-
RZ), plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 kus 2,000 6 750,00 13 500,00

12 K 184852829

Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek 
k cenám za ztížené podmínky pod stromem za 
každých i započatých 25% překážky z plochy 
vymezené okapovou linií stromu při řezu 
bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 510 do 540 
m2

kus 6,000 1 600,00 9 600,00

2 K 184852924

Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek 
k cenám za ztížené podmínky pod stromem za 
každých i započatých 25% překážky z plochy 
vymezené okapovou linií stromu při řezu zdravotním, 
plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2

kus 2,000 1 620,00 3 240,00

D 998 Přesun hmot 143,00

13 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,143 1 000,00 143,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Rabštejnská Lhota

CC-CZ:
Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:
AOPKČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 283 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 283 050,00 21,00% 59 440,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 490,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rabštejnská Lhota

Zadavatel: AOPK ČR

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Datum: 10.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 283 050,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 050,00

D VRN1

1 K 001R

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek a deponií apod.
Uvedení všech pozemků a komunikací dotčených 
stavbou, přístupem i úložištěm zemin do původního 
stavu (urovnání vzniklých nerovností, dosetí travním 
semenem, opravypoškozených částí komunikací jak 
veřejných tak neveřjných)

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

2 K 002R
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, jejich 
uživatelům

soubor 1,000 500,00 500,00

270 550,00Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby, vytyčení stavby hm 8,000 15 000,00 120 000,00

W 8 8,000

5 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě, zaměření skutečného prvedení 
stavby, geometrický plán.

ha 3,000 35 000,00 105 000,00

VV 3 3,000

6 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby Dokumentace 
skutečného provedení stavby

kus 1,000 45 550,00 45 550,00
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EVROPSKÁ unie
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životni prostředí

* * ★
★ *
* *
* *
* * *

TaGENTURA OCHRANY 

PRÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ ŘEPU BUKY

PŘÍLOHA č. 5 smlouvy o dílo:

UPŘESNĚNI ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU 
SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem 
investora);

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření 
nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;

c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému 
provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a 
kompletační činnosti celé dodávky;

d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;

e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o 
shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;

f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu 
provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;

g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního 
prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku;

h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v 
souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění;

k) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich 
objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v 
dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasení neohrozily 
časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, 
použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným 
vzorkům;

l) zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla (2x v tištěné a 2x v digitální formě). 
K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická 
dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy 
náhradních dílů; současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram 
povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení;

m) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a 
monolitických nosných konstrukcí);

n) geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, 
oprávněným geodetem;

o) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem 
ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; 
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jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu 
odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření 
stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 5x v 
tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za 
účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;

p) vyhotovení geometrického plánu hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených 
vodních děl pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru 
nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
majiteli dotčených pozemků; 4x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.

q) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, 
kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich 
zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné 
zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a 
revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně 
případných přeložek) správci sítí;

r) zajištění a splnění všech podmínek vyplývajících ze stavebních povolení, územního 
rozhodnutí a podmínek souhlasů a vyjádření uvedených v projektových dokumentacích 
pro provádění stavby, nebo jiných relevantních dokumentů a z podmínek dalších souhlasů 
a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v příloze 
zadávací dokumentace.

s) zajištění a zpracování návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace 
údržby pro všechny objekty a zařízení, které jsou předmětem díla; součástí této 
odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur); výroba a instalace 
příslušných tabulí

t) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky 
garantované zhotovitelem či výrobcem;

u) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu;

v) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá v pěti originálech; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 5 x v papírové formě a také 2 
x na CD/DVD;

w) Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele:

Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. geodetických prací, poplatků, poplatků 
za dočasné odnětí PUPFL, apod.) stanovené projektovou dokumentací při dodržení 
veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

x) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů 
a) až w) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:

- Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a 
podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu 
odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně 
uvědomen OŽP MěÚ Chrudim. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci 
případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci 
znečištění použit sorbent s vysokou účinností.

kácení stromů a dřevin bude prováděno výhradně mimo vegetační období v termínu 
od 1.9. do 20.3. příslušného roku. Po ukončení stavby budou všechny pozemky 
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dotčené stavbou uvedeny do provozuschopného stavu a jejich konečná úprava bude 
písemně odsouhlasena s vlastníky pozemků.

Zhotovitel prací je zodpovědný za oznámení stavební akce v termínech určených 
Rozhodnutími, Povoleními, Vyjádřeními a Stanovisky dotčených orgánů, vlastníků 
technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemními 
a ostatními smlouvami s vlastníky dotčených pozemků.

Zhotovitel prací je zodpovědný za dodržení všech podmínek určených Rozhodnutími, 
Povoleními, Vyjádřeními a Stanovisky dotčených orgánů, vlastníků technické a 
dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací, Nájemními a ostatními 
smlouvami s vlastníky dotčených pozemků.

V případě končící platnosti některého z Rozhodnutí, Povolení, Vyjádření a Stanoviska 
dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených 
osob a organizací, Nájemních a ostatních smluv s vlastníky dotčených pozemků před 
dokončením stavby, je zhotovitel prací povinen zajistit jeho prodloužení.
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PŘÍLOHA č. 6 smlouvy o dílo:

Harmonogram prací

21 | 25



Wetland s.r.o.
Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov 
IČ: 27725839, DIČ: CZ27725839 

tel.: , e-mail:

Harmonogram prací

„Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka", část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně

1.9.2022 předání a převzetí staveniště

SO-05: Kácení dřevin - září 2022 - listopad 2022

SO-06: Likvidace pařezů - září 2022 - listopad 2022

SO-07: Úprava vykácených ploch - září 2022 - listopad 2022 a založení lučních porostů - listopad 2022 - březen 

2023

SO-01-1: Úprava vodního režimu - revitalizace toku - září 2022 - listopad 2022

SO-01-2: Úprava vodního režimu - založení mokřadů - září 2022 - listopad 2022

SO-01-3: Úprava vodního režimu - zrušení melioračního systému - září 2022 - únor 2023

SO-02-1: Návštěvnická infrastruktura - pozorovatelna - leden 2023 - březen 2023

S0-02-2a: Návštěvnická infrastruktura - povalový chodník - leden 2023 - březen 2023

S0-02-2b: Návštěvnická infrastruktura - lávky - leden 2023 - březen 2023

SO-03-1: Drobné technické úpravy pro podporu některých zvláště chráněných druhů živočichů - září 2022 - listopad 

2022

SO-04-1: Odstranění nepřírodních prvků - náhrada povrchu zpevněné plochy z PH-ŠD - září 2022 - listopad 2022

SO-04-2: Odstranění nepřírodních prvků - odstranění zbytků drobných staveb a stavebních úprav - září 2022 - 

listopad 2022

SO-05: Výsadby a ořez stromů - září 2022 - březen 2022

Do 20.3.2023 ukončení prací.

Do 1.6.2023 administrativní práce na projektu, předání a převzetí dokončeného díla.



PŘÍLOHA č. 7 smlouvy o dílo:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky část 1: Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně

Název účastníka Wetland s.r.o.

Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou
podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky Zemní práce

Objem poddodávky v % cca 19 % (1 000 000 Kč)

Název poddodavatele AQUEKO, spol. s r.o

Adresa sídla / místa podnikání Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou,
PSČ59401

IČ 45476691

Telefon, fax

e-mail, www

Zastoupen Ing. Lubomír Jurek - jednatel

Poddodavatel č. 2*

Předmět poddodávky Prokazování technické kvalifikace

Objem poddodávky v % 4 % (210 000 Kč)

Název poddodavatele

Adresa sídla / místa podnikání Beckovského 1873, 580 01, Havlíčkův Brod

IČ 44497067

Telefon, fax

e-mail, www

Zastoupen

V Batelově

jednatel společnosti
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PŘÍLOHA č. 8 smlouvy o dílo:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí PŘÍRODY A KRAJINY 

ČESKÉ REPUBLIKY

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel (předávající)
Název (jméno): ..................

Adresa: ...................

IČO: ....................

Oprávněný zástupce zhotovitele:........................

Objednatel (přejímající)
Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:.....................................................

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: ....................................

uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne:........................ (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený

zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne

......................... /1, že dílo2

1 vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.
2 nehodící se škrtněte

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a
objednatel dílo přejímá bez výhrad;
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b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž 

soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto 

předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel 
stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Dne......................

Zhotovitel objednatel
pověřený zástupce objednatele
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PŘÍLOHA č. 9 smlouvy o dílo: Vzor bankovní záruky

Bankovní záruka
Beneficient:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
IČ: 629 33 591

V.........., dne...............

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností ............  se sídlem .......... IČ: ........ (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo
oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne ...........  smlouvu o dílo č. j........... (dále jen
„Smlouva”), jejímž předmětem je .................................................................................................v celkové
ceně díla ..................(včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování 
vad díla během záruční doby ve výši...............

Z příkazu našeho klienta, my...... banka .. se sídlem................ IČ: .................... , zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném ...........  vystavujeme tímto ve prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou
bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za 
jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše.......... Kč, slovy:.............
(dále jen „Zaručená částka“) a zavazujeme se tímto vyplatit na Vaši první písemnou výzvu, bez 
námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv 
částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše 
písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené 
Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle 
Smlouvy.

Tato Bankovní záruka je platná do ........a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději
.........Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:.............................

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této 
výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. 
Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.
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