

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 12 R-362/2022 ze dne 25.5.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel: WH Develop s.r.o.

zapsaný v OR sp. zn. C 333504 vedená městským soudem v Praze
zastoupený Ing. Janem Nádraským, na základě plné moci
se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ 28116992

DIČ CZ28116992

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **ZŠ Mendíků 1000/2, Praha 4 – výměna oken, VI. etapa.**

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení další etapy výměny oken v Základní škole Mendíků č.p. 1000, Praha 4 – k.ú. Michle. Jedná se o okna chodeb, kabinetů a tříd nové budovy. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností Kontura Praha s.r.o., IČ 283 82 455, Mezilesní 1051/16, Praha 4 z dubna 2022.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 22 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle

ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : 1.916.439,00 Kč bez DPH
 402.452,19 Kč 21% DPH
 2.318.891,19 Kč s DPH.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat

objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážné listy povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.

Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je realizováno v základní škole, kde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštířků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídít prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zviření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatel. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. I této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně od této smlouvy. Žádné

jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


- 8 -06- 2022
V Praze dne.....



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4



322- WH Develop s.r.o.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
69972



Ing. Jan Nádraský,
na základě plné moci

Přílohač. č.1: Plná moc
č.2: Cenová nabídka zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 8 -06- 2022
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PLNÁ MOC

Společnost WH Develop s.r.o., IČO 28116992, sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 333504, zastoupená Janem Tušlem, jednatelem

tímto uděluje plnou moc

Janu Nádraskému, dat. nar. [REDACTED]
bytem [REDACTED]

aby jménem společnosti WH Develop s.r.o. jednal a zastupoval společnost WH Develop s.r.o. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových a dřevohliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost WH Develop s.r.o. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti WH Develop s.r.o. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek a prohlášení jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami společnosti WH Develop s.r.o.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze, dne 25.10.2021

Přijímám zmocnění :

[REDACTED]

Jan Tušl, jednatel

[REDACTED]

Jan Nádraský

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu [REDACTED]

Já, níže podepsaný [REDACTED] advokát se sídlem v Praze, [REDACTED] zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č.: [REDACTED] prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v pěti vyhotoveních podepsal:

pan Jan Tušíl, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED] jehož totožnost jsem zjistil z OP č.: [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha, dne 25.10.2021

[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04_2022
 Stavba: Výměna oken ZŠ Mendíků

KSO: 801 32
 Místo: Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

CC-CZ: 12631
 Datum: 30. 4. 2022

Zadavatel:
 Městská část Praha 4

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 WH Develop s.r.o.

IČ: 28116992
 DIČ: CZ28116992

Projektant:
 Kontura Praha s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2022/I). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH

1 916 439,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 916 439,00	402 452,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 318 891,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04_2022

Stavba: Výměna oken ZŠ Mendiků

Místo: Mendiků 1000/2,140 00 Praha 4

Datum: 30. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 916 439,00	2 318 891,19
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 352,55	2 846,59
02	BOURACÍ PRÁCE	75 067,90	90 832,16
03	STAVEBNÍ PRÁCE	1 839 018,55	2 225 212,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíkú

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 801 32

Místo: Mendíkú 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 28116992

DIČ: CZ28116992

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 352,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 352,55	21,00%	494,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 846,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt: **01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: WH Develop s.r.o.

Datum: 30. 4. 2022

Projektant: Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 352,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 352,55
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 352,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Datum:

30. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 352,55	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 352,55	
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 352,55	
2	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	1 352,55	1 352,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO: 801 32

Místo: Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

28116992

DIČ:

CZ28116992

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 067,90

DPH základní
snížená

Základ daně
75 067,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 764,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 832,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíkú

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Mendíkú 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.


Datum:

30. 4. 2022

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 067,90

HSV - Práce a dodávky HSV

75 067,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 180,60

997 - Přesun sutě

37 887,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Datum:

30. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 067,90

D HSV Práce a dodávky HSV

75 067,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 180,60

1	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,394	150,00	959,10	CS ÚRS 2022 01
	W		*O8*+2,6*1,08		2,808			
	W		*O9*+3,32*1,08		3,586			
	W		Součet		6,394			
2	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	234,810	150,00	35 221,50	CS ÚRS 2022 01
	W		*O1*+1,82*2,865		5,214			
	W		*O2*+2,53*2,62		6,629			
	W		*O3*+2,51*2,62		6,576			
	W		*O4*+2,52*2,61+1,08*0,8		7,441			
	W		*O5*+3,32*2,935		9,744			
	W		*O6*+2,1*1,95		4,095			
	W		*O7*+3,27*2,915		9,532			
	W		*O10*+1,84*2,885		5,308			
	W		*O11*+1,82*2,875		5,233			
	W		*O12*+1,81*2,875		5,204			
	W		*O13*+1,81*2,875		5,204			
	W		*O14*+1,82*2,875		5,233			
	W		*O15*+1,82*2,875		5,233			
	W		*O16*+1,83*2,875		5,261			
	W		*O17*+1,81*2,875		5,204			
	W		*O18*+1,81*2,87		5,195			
	W		*O19*+2,51*2,55		6,401			
	W		*O20*+2,51*2,55		6,401			
	W		*O21*+2,5*2,55		6,375			
	W		*O22*+2,51*2,55		6,401			
	W		*O23-O26*+2,52*2,63*4		26,510			
	W		*O27*+2,55*2,63		6,707			
	W		*O28-O32*+2,52*2,67*5		33,642			
	W		*O33*+2,51*2,56		6,426			
	W		*O34*+2,52*2,58		6,502			
	W		*O35-O37*+2,52*2,70*3		20,412			
	W		*O38*+1,63*3,58+0,82*2,74		8,082			
	W		*O39*+2,37*1,96		4,645			
	W		Součet		234,810			
3	K	968101	Vybourání nůžkové mříže	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					37 887,30
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	11,481	450,00	5 166,45	CS ÚRS 2022 01
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,481	500,00	5 740,50	CS ÚRS 2022 01
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,481	450,00	5 166,45	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	11,481	1 900,00	21 813,90	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: 801 32

Místo: Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 28116992

DIČ: CZ28116992

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 839 018,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 839 018,55	21,00%	386 193,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 225 212,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Datum:

30. 4. 2022

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 839 018,55

HSV - Práce a dodávky HSV

185 843,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

179 342,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 500,00

998 - Přesun hmot

1 400,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 653 175,00

764 - Konstrukce klempířské

10 220,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 563 162,00

767 - Konstrukce zámečnické

47 500,00

781 - Dokončovací práce - obklady

8 893,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken ZŠ Mendíků

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Mendíků 1000/2,140 00 Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

WH Develop s.r.o.

Datum:

30. 4. 2022

Projektant:

Kontura Praha s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 839 018,55

D HSV Práce a dodávky HSV

185 843,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 600,00

1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,600	6 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		*O8*+0,3*1,0*2		0,600			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

179 342,75

2	K	61232501	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m	7,000	280,00	1 960,00	
	WV		*O1*+1,6+2*2,7		7,000			

3	K	61999001	Začištění omítek kolem oken, dveří, parapetů - interier	m	290,930	450,00	130 918,50	
	WV		*O1*+(1,82+2*2,865)		7,550			
	WV		*O2*+(2,53+2*2,62)		7,770			
	WV		*O3*+(2,51+2*2,62)		7,750			
	WV		*O4*+(2,5+2*3,4)		9,300			
	WV		*O5*+(3,32+2*2,935)		9,190			
	WV		*O6*+(2,1+2*1,84)		5,780			
	WV		*O7*+(3,27+2*2,79)		8,850			
	WV		*O8*+(2,6+2*1,08)		4,760			
	WV		*O9*+(3,32+2*1,08)		5,480			
	WV		*O10*+(1,84+2*2,74)		7,320			
	WV		*O11*+(1,82+2*2,73)		7,280			
	WV		*O12*+(1,81+2*2,73)		7,270			
	WV		*O13*+(1,81+2*2,73)		7,270			
	WV		*O14*+(1,82+2*2,73)		7,280			
	WV		*O15*+(1,82+2*2,73)		7,280			
	WV		*O16*+(1,83+2*2,73)		7,290			
	WV		*O17*+(1,81+2*2,73)		7,270			
	WV		*O18*+(1,81+2*2,73)		7,270			
	WV		*O19*+(2,51+2*2,59)		7,690			
	WV		*O20*+(2,51+2*2,59)		7,690			
	WV		*O21*+(2,51+2*2,59)		7,690			
	WV		*O22*+(2,51+2*2,59)		7,690			
	WV		*O23-O32*+(2,52+2*2,55)*10		76,200			
	WV		*O33*+(2,51+2*2,49)		7,490			
	WV		*O34-O37*+(2,52+2*2,53)*4		30,320			
	WV		*O38*+(2,45+3,58+1,88)		7,910			
	WV		*O39*+(2,37+2*1,96)		6,290			
	WV		Součet		290,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	61999002	Začištění omítek kolem oken, dveří - exterie	m	270,390	150,00	40 558,50	
	W		*O1*+(1,5+2*2,65)		6,800			
	W		*O2*+(2,24+2*2,45)		7,140			
	W		*O3*+(2,24+2*2,45)		7,140			
	W		*O4*+(2,24+2*3,29)		8,820			
	W		*O5*+(3,01+2*2,65)		8,310			
	W		*O6*+(3*1,7)		5,100			
	W		*O7*+(3,01+2*2,67)		8,350			
	W		*O8*+(2,29+2*0,89)		4,070			
	W		*O9*+(2,98+2*0,89)		4,760			
	W		*O10*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O11*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O12*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O13*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O14*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O15*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O16*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O17*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O18*+(1,53+2*2,67)		6,870			
	W		*O19*+(2,21+2*2,41)		7,030			
	W		*O20*+(2,21+2*2,41)		7,030			
	W		*O21*+(2,21+2*2,41)		7,030			
	W		*O22*+(2,21+2*2,41)		7,030			
	W		*O23-O32*+(2,21+2*2,41)*10		70,300			
	W		*O33-O37*+(2,21+2*2,42)*5		35,250			
	W		*O38*+(2,22+2*3,36)		8,940			
	W		*O39*+(2,02+2*1,72)		5,460			
	W		Součet		270,390			
5	K	63245013	Vyrovnávací cementový potěr tl do 100 mm ze suchých směsí provedený v pásu - dobetonování parapetního zdiva	m2	18,110	250,00	4 527,50	
	W		*O2*+0,2*2,3		0,460			
	W		*O3*+0,2*2,3		0,460			
	W		*O4*+0,2*(2*0,61)		0,244			
	W		*O5*+0,3*3,32		0,996			
	W		*O6*+0,3*2,1		0,630			
	W		*O7*+0,3*3,27		0,981			
	W		*O8*+0,2*2,37		0,474			
	W		*O9*+0,2*3,04		0,608			
	W		*O19*+0,25*2,51		0,628			
	W		*O20*+0,25*2,51		0,628			
	W		*O21*+0,25*2,51		0,628			
	W		*O22*+0,25*2,51		0,628			
	W		*O23-O33*+0,25*2,52*11		6,930			
	W		*O34*+0,35*2,52		0,882			
	W		*O35-O37*+0,25*2,52*3		1,890			
	W		*O38*+0,5*0,9		0,450			
	W		*O39*+0,25*2,37		0,593			
	W		Součet		18,110			
6	K	63245014	Vyrovnávací cementový potěr tl do 150 mm ze suchých směsí provedený v pásu - dobetonování parapetního zdiva	m2	0,602	250,00	150,50	
	W		*O9*+0,2*3,01		0,602			
7	K	63245015	Vyrovnávací cementový potěr tl do 200 mm ze suchých směsí provedený v pásu - dobetonování parapetního zdiva	m2	4,911	250,00	1 227,75	
	W		*O10*+0,3*1,84		0,552			
	W		*O11*+0,3*1,82		0,546			
	W		*O12*+0,3*1,81		0,543			
	W		*O13*+0,3*1,81		0,543			
	W		*O14*+0,3*1,82		0,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*O15*+0,3*1,82		0,546			
	W		*O16*+0,3*1,83		0,549			
	W		*O17*+0,3*1,81		0,543			
	W		*O18*+0,3*1,81		0,543			
	W		Součet		4,911			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 500,00	
8	K	911101	Ochranná opatření, zakrývání, průběžný úklid	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	998		Přesun hmot				1 400,80	
9	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,004	200,00	1 400,80	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 653 175,00	
D	764		Konstrukce klempířské				10 220,00	
10	K	7641001	K1 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 650 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	160,00	320,00	
11	K	7641002	K2 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 1530 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	10,000	200,00	2 000,00	
12	K	7641003	K3 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 1700 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	210,00	210,00	
13	K	7641004	K4 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 2210 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	4,000	220,00	880,00	
14	K	7641005	K5 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 2240 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	230,00	460,00	
15	K	7641006	K6 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 2290 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	250,00	250,00	
16	K	7641007	K7 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 3010 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	260,00	260,00	
17	K	7641008	K8 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 3010 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	260,00	260,00	
18	K	7641009	K9 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 720 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	90,00	90,00	
19	K	7641010	K10 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 2020 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	190,00	190,00	
20	K	7641011	K11 - překrývací klempířský profil venkovního parapetu - rš 100 mm - dl 2210 mm - pozinkovaný plech tl 0,55 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	kus	15,000	220,00	3 300,00	
21	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
D	766		Konstrukce truhlářské				1 563 162,00	
22	K	7661001	O18 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
23	K	7661002	O2 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2240/2450 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	43 208,00	43 208,00	
24	K	7661003	O3 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2240/2450 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	43 208,00	43 208,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	7661004	O4 - okno + dveře plastové 6kř - izol 2skla - 2240/2450 (3290) mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	51 713,00	51 713,00	
26	K	7661005	O5 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 3010/2650 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	51 713,00	51 713,00	
27	K	7661006	O6 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1700/1700 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	24 503,00	24 503,00	
28	K	7661007	O7 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 3010/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	53 618,00	53 618,00	
29	K	7661008	O8 - okno plastové 3kř - izol 2skla - 2290/890 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	18 621,00	18 621,00	
30	K	7661009	O9 - okno plastové 3kř - izol 2skla - 2280/890 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	21 156,00	21 156,00	
31	K	7661010	O10 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 826,00	30 826,00	
32	K	7661011	O11 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 958,00	30 958,00	
33	K	7661012	O12 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 826,00	30 826,00	
34	K	7661013	O13 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
35	K	7661014	O14 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
36	K	7661015	O15 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
37	K	7661016	O16 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
38	K	7661017	O17 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 562,00	30 562,00	
39	K	7661018	O18 - okno plastové 4kř - izol 2skla - 1530/2670 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	30 290,00	30 290,00	
40	K	7661019	O19 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
41	K	7661020	O20 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
42	K	7661021	O21 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
43	K	7661022	O22 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
44	K	7661023	O23 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
45	K	7661024	O24 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
46	K	7661025	O25 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
47	K	7661026	O26 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
48	K	7661027	O27 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
49	K	7661028	O28 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
50	K	7661029	O29 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
51	K	7661030	O30 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	7661031	O31 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
53	K	7661032	O32 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
54	K	7661033	O33 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
55	K	7661034	O34 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
56	K	7661035	O35 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
57	K	7661036	O36 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
58	K	7661037	O37 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2210/2410 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	42 191,00	42 191,00	
59	K	7661038	O38 - prosklená stěna s dveřmi plastová - izol 2skla - 2220/3360-2460 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	29 893,00	29 893,00	
60	K	7661039	O39 - okno plastové 6kř - izol 2skla - 2020/1720 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OKEN	kus	1,000	73 628,00	73 628,00	
61	K	7663001	O1 - Vnitřní parapet šířky 270 mm a délky 2510 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
62	K	7663002	O2 - Vnitřní parapet šířky 300 mm a délky 1820 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	7,000	1 250,00	8 750,00	
63	K	7663003	O3 - Vnitřní parapet šířky 330 mm a délky 2100 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	
64	K	7663004	O4 - Vnitřní parapet šířky 330 mm a délky 3270 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
65	K	7663005	O5 - Vnitřní parapet šířky 330 mm a délky 3320 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
66	K	7663006	O6 - Vnitřní parapet šířky 280 mm a délky 2520 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	14,000	1 530,00	21 420,00	
67	K	7663007	O7 - Vnitřní parapet šířky 280 mm a délky 2550 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	
68	K	7663008	O8 - Vnitřní parapet šířky 440 mm a délky 2520 mm - DTD lamino - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
D		767	Konstrukce zámečnické				47 500,00	
70	K	7671001	Z1 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 2200/2400 mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
71	K	7671002	Z2 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 2200/2400 (3270) mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
72	K	7671003	Z3 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 2200/2400 mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
73	K	7671004	Z4 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 900/3270 mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
74	K	7671005	Z5 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 2200/2400 mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	
75	K	7671006	Z6 - renovace ocel mříže - očištění, obroušení, nový nátěr - cca 2160/2400-1100 mm - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
76	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		781	Dokončovací práce - obklady				8 893,00	
77	K	781674113	Montáž obkladů parapetů a ostění š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	12,900	500,00	6 450,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		*O2*+(2,3+2*0,9)		4,100			
	vv		*O3*+(2,3+2*0,9)		4,100			
	vv		*O4*+(2*0,6+2*1,75)		4,700			
	vv		Součet		12,900			
78	M	59761	obklad keramický (shodný se stávajícím)	m2	2,838	500,00	1 419,00	
	vv		+12,9*0,2*1,1		2,838			
79	K	78167412	Montáž obkladů parapetu a stěny z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	0,880	500,00	440,00	
	vv		*O38*+0,5*(0,9+0,86)		0,880			
80	M	59761	obklad keramický (shodný se stávajícím)	m2	0,968	500,00	484,00	
	vv		0,88*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,968			
81	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 400,00	
82	K	7841001	Doplnění maleb kolem oken a dveří (cca 5m2/okno)	m2	195,000	120,00	23 400,00	
	vv		+5,0*39		195,000			

