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Smlouva o výkonu činnosti
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby a dodávek vybavení
č. VZ 16/2022
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk        
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-X/2012                                                                  
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

IČ:  00843954, DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxxxx
Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2)  Michal Kraus                    

Sídlo: Olomouc, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00
Kontaktní adresa: Olomouc, Jarmily Glazarové 339/3, PSČ 779 00
IČ: 03517934 

DIČ: CZ 7508165379 

Firma zapsána: V Živnostenském rejstříku 
Bankovní spojení: xxxxxx



Číslo účtu: xxxxxxxxx
Zastoupena: Michalem Krausem
jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé
v následujícím znění:
Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky č. VZ 16/2022 (dále také „VZ“) vyhlášené objednatelem jako zadavatelem, a poskytovatelem jako vybraným dodavatelem v otevřené výzvě na zakázku s názvem „Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných občansko-právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanoveny práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.
I. Zastupování smluvních stran
1.  Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:


Za objednatele:


k jednáním ve věcech smluvních: 
MUDr. Hana Kučerová

     k dozoru a převzetí provedených prací: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za poskytovatele


k jednáním ve věcech smluvních:
Michal Kraus

k jednáním ve věcech technických: 

Michal Kraus
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy na poskytování služeb mezi objednatelem a poskytovatelem na dobu určitou je komplexní zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby a dodávek vybavení „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“, a to v souladu s aktuálně platnou legislativou pro tyto činnosti.     
2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro výběrové řízení na výše uvedenou akci a prohlašuje, že je k těmto činnostem způsobilý. 
3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
4. Zařazení předmětu smlouvy dle členění CPV a NIPEZ:

Kód a název komodity:

40 - Architektonické služby, projektování a územní plánování
NIPEZ kód



71322100-2    


Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

71317200-5 


Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)
III. Rozsah činnosti
1. Činnosti musí být prováděny v souladu se zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky, s nabídkou poskytovatele a s pokyny objednatele. Musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR. 
2. Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti: 
2.2. Obsah funkce TDI: 

· seznámit se s prováděcí projektovou dokumentací stavby, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a dodavatelem vnitřního vybavení „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, B“ 
· účastnit se na předání a převzetí staveniště,
· vést kontrolní dny stavby po dobu výstavby nejméně 1x za 7 kalendářních dní,

· podílet se na případném dopracování a změnách realizační dokumentace (účast na pracovních poradách a místních šetřeních),

· dohlížet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo na stavební práce a dodávky vybavení (nesmí být prováděny práce nad rámec smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékoli změny musí být řešeny ve změnovém řízení),
· kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

· spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

· prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

· kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a dále zajišťovat jejich předání objednateli k proplacení, 

· vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu, 

· zajišťovat od uživatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku před potvrzením zjišťovacího protokolu,

· navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

· dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku, zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se k nim,

· ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

· uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího provozu dokončené stavby,

· dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi,

· kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu vč. koordinace jednotlivých etap s rozpočtem, případně připravovat podklady pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

· uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu realizace stavby,

· zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

· svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je účastníkům výstavby, pořizovat fotodokumentaci stavby, zpracovávat změnové listy, měsíční průběžné zprávy, zpracovat závěrečnou zprávu TDI, která je přiložena k závěrečné zprávě o realizaci objednatele a další nutné dokumenty pro objednatele,

· spolupracovat s projektovým týmem objednatele,  

· kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro fakturaci dle harmonogramu zhotovitele díla (soupisy prací a zjišťovací protokoly),

· sledovat a evidovat množství méně a více prací – dle dohody s objednatelem, spolupodílet se na přípravě podkladů pro případné dodatky k SOD,
· kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odchylek,

· zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci stavby,
· příprava přejímky dokončeného díla, zajištění všech potřebných dokladů, účast při převzetí,

· kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech,

· kontrola vyklizení staveniště, 

· bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,

· zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci stavby.

2.3. Funkce koordinátora BOZP:

· práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby  rozsahu stanoveném v §18 odst. 2) zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a dodávek vnitřního vybavení,

· vypracování plánu BOZP ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,

· oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

· dozor na stavbě, zajišťuje bezpečnost provádění stavby, včetně vystavení protokolů,

· aktualizace plánu bezpečnosti v průběhu stavby,

· vedení kontrolních dnů BOZP po dobu výstavby nejméně 1x za 14 kalendářních dní,

· koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik činností prováděných na staveništi současně,

· spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,

· sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

· sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP,

· provádění, zejména tzv. řízení a analýzu rizik BOZP, 

· řešení sankcí a pokut v souvislosti s porušováním BOZP a EMS.
2.4. Poskytované služby budou v minimálním časovém rozsahu:

· Činnost TDI při realizaci díla - min. 40 h/měsíc (15 h/týden). 
V průběhu činnosti započtena zejména investorsko – inženýrská činnost při realizaci díla, prováděná na stavbě.

· Činnost koordinátora BOZP - min. 15 h/měsíc. 
V průběhu činnosti započtena činnost koordinátora  BOZP při realizaci prací zhotovitelů na staveništi ve smyslu dodržování Plánu BOZP.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele
1. Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
2. Poskytovatel se zavazuje podle této smlouvy a zadávacích podmínek VZ poskytnout činnost s odbornou péčí, a to na svůj náklad a nebezpečí, pro objednatele řádně a včas.
3. Pokud má poskytovatel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí prací třetí osoby jako své poddodavatele, je poskytovatel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů vč. uvedení částí předmětu plnění veřejné zakázky, které budou těmto poddodavatelům zadány, předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele je poskytovatel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. 

4. V případě dlouhodobé neschopnosti nebo nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu (nemoc, dovolená atd.) bude o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat objednatele a zajistí plnohodnotný zástup v rozsahu činností a kvalifikace jako jsou stanoveny ZD a touto smlouvou o poskytování služeb, tak aby nebyl narušen režim frekvence koordinačních schůzek, kontrolních dnů atd.
V. Odměna, platební podmínky
1. Za předmět plnění podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna: 
TDI+ BOZP 1. etapa:



75 900,- 
TDI+ BOZP 2. etapa:

                      483 000,-
TDI+ BOZP 3. etapa:

  
          386 400,- 
TDI+ BOZP 4. etapa:


          434 700,-
Smluvní cena celkem bez DPH:
       1 380 000,- 
DPH 21 % ve výši:


          289 800,-       
Smluvní cena celkem vč. DPH:             1 669 800,- Kč
(Slovy: Jedenmilionšestsetšedesátdevěttisícosmset korun českých)
Odměna obsahuje veškeré náklady poskytovatele.
2. Smluvní odměna za provedené služby je pevná, úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s výkonem činnosti. Odměna může být měněna jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Dohodnutou odměnu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem formou písemného dodatku k této smlouvě, nevyplývá-li možnost změny výše odměny dle této smlouvy.

1. Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím měsíčních faktur. Úhrady faktur budou prováděny až do výše 90% sjednané ceny dle jednotlivých etap v členění dle čl. V. odst. 1. 

2. Pozastávka ve výši 10% bude uhrazena po splnění následujících podmínek:  

· na základě odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí  jednotlivých etap díla, činnosti při předání všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby, včetně obdržení dílčího kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vystaveného stavebním úřadem, včetně jeho nabytí právní moci. 

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Jednotlivé faktury budou propláceny bezhotovostně na účet zhotovitele s tím, že zhotovitel vystaví fakturu, která bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených služeb a činností, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu uhradit. 
5. Faktura musí být předána objednateli nebo jím zmocněnému zástupci a její splatnost je do 30 dní od doručení do sídla objednatele.

6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a identifikátor veřejné zakázky.

Identifikátor veřejné zakázky: VZ16/2022, P22V00218524, ID č.:335V312002201

Každá z faktur a zjišťovací protokol bude obsahovat název akce Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba odd. 15A,B “. 


7. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením §109a zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto část bude úplata ponížena a zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.

VI. Doba trvání
1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a firmou na dodávky vnitřního vybavení a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení činnosti:
06/2022


  


Předpokládaný termín ukončení činnosti:
10/2024  



Termíny plnění dle etap:

1. a 2. etapa:

Termín zahájení prací:                                                            červen 2022

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             červenec 2023


Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      srpen 2023

3.  etapa:

Termín zahájení prací:                                                             září 2023

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:              únor 2024


Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                             březen 2024

4.  etapa:

Termín zahájení prací:                                                              duben 2024

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:               září 2024


Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                               říjen 2024

2. Konečný termín poskytování služeb je do vydání kolaudačního rozhodnutí za účelem užívání stavby a do odstranění všech vad a nedodělků díla způsobených stavební firmou a současně po odstranění všech vad a nedodělků způsobených firmou na dodávky a montáž vnitřního vybavení. 
3. Výše uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.
4. Místo plnění veřejné zakázky:

Oddělení 15A, 15B, areál Psychiatrické léčebny Šternberk, Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, parc. č. 251 a  parc. č. 255/1 v obci Šternberk, okres Olomouc, katastrální území Lhota u Šternberka.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část úplaty odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. V., nedohodnou-li se účastníci jinak.
VII. Sankce, možnost odstoupení od smlouvy

1. V případě, že poskytovatel poruší svou povinnost nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 
2. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel nebo poskytovatel poruší podstatným způsobem smluvní povinnosti plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
3. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem nebo poskytovatelem, které zakládá právo na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

· předmět této smlouvy není poskytován dle požadavků a v rozsahu této smlouvy
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

· vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

· insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

· poskytovatel vstoupí do likvidace.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 
6. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena částkou 40 % z celkové smluvní ceny.
7. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se náhrady škody a újmy vzniklé činností poskytovatele.
8. Škody a újmy vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován. 
9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10. Opakované porušení závazků uvedených v čl. III., odstavec 2 poskytovatelem a rovněž případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu č. 6 tohoto článku, je považováno za podstatné porušení smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, že je objednatel oprávněn písemně od smlouvy odstoupit ihned.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě formou dodatků ke smlouvě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu.
5. Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si smlouvu přečetly a že smlouva odpovídá jejich vzájemné vůli, jež je určitá, vážná a srozumitelná.   
7. Povinnost poskytovatele je spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.
9. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.
10. K podpisu smlouvy o poskytování služeb dojde až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zřizovatelem objednatele, tj. Ministerstvem zdravotnictví ČR.

11. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12. Smluvní strany si výslovně sjednávají v souladu s ustanovením § 1881 OZ vyloučení postoupení pohledávky třetí straně, která by vznikla na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní. Vyloučení postoupení pohledávky se sjednává bez jakéhokoliv omezení, tedy v celém rozsahu co do jakékoliv pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení této smlouvy. 

14. PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem uzavření smlouvy a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz.
Objednatel:





Poskytovatel: 
Ve Šternberku dne: 7. 6. 2022

 
V Olomouci dne: 7. 6. 2022
……………………………………


…..............…………………………
MUDr. Hana Kučerová




   Michal Kraus
      ředitelka
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