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Smlouva o dílo Č.VŘ011/2022 1(. S"Í/u?OLL
uzavřená § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon Č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Roztoky, Městský úřad Roztoky
IČO: 002 41 610, DIČ: CZ00241610
se sídlem: náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
zast.: Janem Jakobem, starostou města
tel.: 220 400 212, e-mail: Jakob@roztoky.cz
bankovnÍspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky, Č.ú.:
(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
IČO: 27967638, DIČ: CZ27967638
se sídlem: Skladová 6, 326 00 Plzeň
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 19148
zast.: ve věcech smluvních Jaroslav Karásek, jednatel
zast.: ve věcech technických , manažer stavební výroby
tel.: e-mail: obchod@vysspa.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 35-8200090297/0100
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen ,,občanský zákoník") tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen ,,smlouva")

takto:

l.

|.1.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla
specifikovaného v ČI. || této smlouvy zhotovitelem.

Předmět smlouvy

11.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět stavební práce na akci ,,výstavba sportoviště
s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy" (dále jen ,,dílo") a závazek objednatele toto dílo
převzít, zaplatit zhotoviteli plnou cenu za jeho provedení a poskytnout zhotoviteli součinnost při plněni
dle této smlouvy.

11.2. Dílem se rozumí výstavba nafukovací haly s šatnovým a sociálním zázemím v blIzkosti nově vystavěné
základn" školy v areálu Za c'helnou v Žalově D1o bude provedeno způsobem a v rozsahu dle zadávac'
dokumentace veřejné zakázky ,,výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách u Prahy",
zejména dle projektové dokumentace Venkovn' sportov'Ště s nafukovac° halou a zázem'm Roztoky Žalov
autora Ing. Pavla Bejčka z května 2021, nabídky zhotovitele ze dne 10. 02. 2022 a podmínek plynoucích z
příslušných souhlasů a rozhodnutí orgánů státní správy. Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné
zakázky a nabídka zhotovitele v ní padaná jsou součástí a přIlohou č. 1 a 2 této smlouvy.
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Ill.

lll.1

Místo plněni
Místem plněni díla dle této smlouvy je areál Za cihelnou, na pozemcích parč. č. 2990/1 a 2994/38, k.ú.:
742511 Žalov (dále jen ,,místo plnění").

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v čisté, celkové dodací lhůtě 106 kalendářních dnů od převzetí
staveniště. Zahájení výstavby se předpokládá ke 14. 3. 2022 s tím, že kompletní dílo pak bude dokončeno
nejpozději k 15. 7. 2022. Dílo bude prováděno za vhodných klimatických podmínek a za nutnosti dodrženi
případných technologických lhůt.

lV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu lV.1, této smlouvy, bezprostředně
po jejím podpisu přistup k předmětu díla v nezbytném rozsahu pro provedení díla, předat zhotoviteli
veškeré věci a dokumentaci nezbytné k provedení díla a dále poskytovat zhotoviteli při prováděni díla
veškerou potřebnou součinnost.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s
tímto provedením díla spojené.

V.2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši 13 464198,81,- KČ (slovy:
třináctmi|ionůčtyřistašedesátčtyřitisÍcjednostodevadesátosm korun českých osmdesátjedna haléřů) bez
DPH. K této ceně náleží DPH (21%) ve výši 2 827 481,75,- KČ. Celková smluvní cena díla vC. DPH pak Činí
16 291680,56,- KČ. Celková smluvní cena díla je pro účely dohody o ceně podrobněji specifikována
v položkovém stavebním rozpočtu v příloze Č. 3 tělo smlouvy.

v.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ předmětu díla dle požadavků
objednatele, provede zhotovitel soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšÍřeni a tento ocení
podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Objednatel je povinen tento soupis změn a jejich
ocenění uznat jako oprávněný či jej písemně odmítnout. je-li to nezbytné, je Zhotovitel oprávněn až do
schválení víceprací a s nimi spojených vícenákladů práce na díle přerušit. Po tuto dobu není v prodlení
s plněním zakázky. V případě odrrňtnutí těchto nákladů ze strany objednatele není zhotovitel povinen
vícepráce na díle provést; případné neprovedeni těchto vIceprací se nepovažuje za vadné provádění díla
zhotovitelem. Znemožní-li neprovedeni neschválených víceprací možnost řádného dokončení díla, je
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni
odstoupeni od smlouvy. Objednatel je povinen vícepráce uhradit způsobem stanoveným v ČI. VI této
smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.

VI. Platební podmínky

Vl.1. Cena za dílo je splatná po Částech, jednotlivé splátky budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních
faktur vystavených zhotovitelem. Daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystavovány průběžně
vždy k pátému dni nás|edujÍcÍho měsíce na základě soupisu provedených prací, odsouhlaseného
Objednatelem. Pro odsouh|asení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu 3 pracovních
dnů od jeho předložení zhotovitelem; nevyjádřI-li se objednatel k předloženému soupisu prací v této
lhůtě, má se za to, že objednatel se soupisem bez výhrad souhlasí. Faktury budou obsahovat soupis
fakturovaných prací provedených zhotovitelem a bude u nich uplatňována přenesená daňová povinnost.

Vl.2. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít 21-ti denní lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá
od data doručenifaktury objednateli.

Vl.3. Datem zaplaceni je datum odepsánífakturované Částky z úČtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Vl.4. V rámci uplatnění zásad sociálně odpovědného zadávání objednatel požaduje, aby všechny osoby

zabezpečujÍcÍ plnění zakázky byly v řádném pracovně-, nebo obchodněprávním vztahu ke zhotoviteli, při
zachování veškerých relevantních předpisů. Dále objednatel požaduje, aby zhotovitel proplácel oprávněné
poddodavatelské faktury nejpozději do 10 dnů po obdržení platby od objednatele.
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VII. Podmínky provedeni díla

VILI. Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni díla v případě, Že zjistí při provádění díla skryté překážky, o
kterých nebyl objednatelem předem informován nebo které nemohl předem zjistit ani při vynaloženi
obvyklé péče. O přerušeni prováděni díla je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele,
zhotovitel současně navrhne změnu díla. O dny, kdy bylo provádění díla zhotovitelem přerušeno, vzniká
zhotoviteli nárok na prodlouženI terminu dokončení díla. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v
přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen uhradit
rozpracovanost díla ke dni ukončení smlouvy.

Vll.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny odborné práce v odborné kvalitě
odborníky s příslušným specializovaným vzděláním.

Vll.3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně pět dní předem k předání a převzetí díla. O předání
dokončeného díla bude ve dvou vyhotoveních sepsán a oboustranně potvrzen protokol o předání díla,
z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dílo se pro účely této smlouvy považuje za
dokončené, je-li provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a je-li předáno a
převzato v souladu s touto smlouvou. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni (jžÍvánj díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívánÍ
podstatným způsobem neomezuji. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté rovněž okamžikem, kdy
objednatel dílo na základě výzvy zhotovitele protokolárně nepřevezme i přesto, že dílo bylo provedeno
řádně dle podmínek této smlouvy a/nebo dílo vykazuje jen drobné vady a nedodělky nebránIcI jeho
užÍvánj. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od předáni díla předat objednateli též závěrečnou
zprávu s dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel předá ve dvou listinných
vyhotoveních a v digitálnIverzi. Dnem předánidňa přechází nebezpečíškody na díle na objednatele.

Vll.4. Záruční doba na stavební část díla Činí 96 měsíců, na část technologickou 60 měsíců a na vlastni
nafukovací halu 180 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
Záruka za jakost se nevztahuje na běžnou údržbu nebo na závady vzniklé nevhodným užívánňm díla,
zejména pak užívánÍm díla v rozporu s obvyklým účelem a rovněž se nevztahuje na závady vzniklé v
důsledku neodborných zásahů třetích osob mimo zhotovitele. Případné vady díla bude objednatel
v průběhu záruční doby reklamovat písemně dopisem zaslaným a doručeným na adresu zhotovitele, nebo
prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel je povinen posoudit oprávněnost vady ve lhůtě do 7 dnů od
nahlášeni. Zhotovitel bezplatně odstraní oprávněně reklamovanou vadu opravou v místě zhotoveni díla
v technicky přijatelném, dohodnutém termínu.

Vll.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy po dobu, po kterou je objednatel v prodlení
s uhrazením ceny díla i za jednotlivou fakturu {průběžnou) dle čl.Vl. této smlouvy. Po tuto dobu je
zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla s tím, že o takto přerušené dny se prodlužuje sjednaný termín
dokončeni díla; přerušení prováděni díla z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel do
5 pracovních dnů povinen oznámit zhotoviteli.

Vll.6. Stavební práce na budování sportoviště budou probiha't za plného provozu blízké základni školy. Zhotovitel
je povinen učinit taková opatření a organizovat stavbu takovým způsobem, aby nebyla ohrožena
bezpečnost žáků, školního personálu a rodičů, a dále aby zatÍženÍ okolí stavby stavební Činností bylo
minimalizováno na nejnižší možnou míru a provoz Školy nebyl nijak omezen. Nedílnou součástí povinností
Zhotovitele je ochrana kulturní zeleni před poškozením. Zhotovitel je povinen podniknout na své náklady
v tomto směru preventivní opatřeni, která podléhají schválení Objednatelem. V případě, že k poškozeni
zeleni Činností Zhotovitele přeci jen dojde, zajisti Zhotovitel odborné ošetření k eliminaci, Či zrrňrnění
důsledků takového poškození.

Vlll. Další práva a povinnosti objednatele

Vlll.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nepřetržitý a neomezený přístup k místu plnění. Objednatel
umožní zhotoviteli bezplatný přistup ke zdroji elektrické energie a vody a určí odpovědnou osobu (osoby)
jako svého zástupce pro komunikaci a spolupráci se zhotovitelem. Objednatel dále umožní zhotoviteli
nerušené provádění díla po celou dobu plnění. Bez poskytnutí nebo při omezeni součinnosti ze strany
objednatele nebude možno dílo provést. Na takovou okolnost zhotovitel písemně upozorní objednatele a
určí mu lhůtu k poskytnuti součinnosti; uplyne-li tato lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si
bud' zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od
smlouvy. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy je objednatel povinen uhradit rozpracovanost díla
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ke dni odstoupeni od smlouvy. O dobu prodlení s poskytnutím sjednané součinnosti dle tohoto Článku se
prodlužuje termín pro dokončení díla či jeho části.

Vlll.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla. Za tímto účelem budou
organizovány periodické kontrolnI dny stavby. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na
stavbu i mimo tyto dny.

lX. Další práva a povinnosti zhotovitele

lX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyp|ývajicich z jiných ustanovenitéto smlouvy a obecně závazných
právních předpisů, zejména:
a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele a zástupcům památkové péče či archeologického

ústavu provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do deníku a předávat objednateli
kopie zápisů

b) při prováděni všech prací dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na
stavbě včetně předpisů o požární ochraně. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke
Škodám na majetku třetích osob.

C) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných předpisů a
provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve
smyslu zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění.

lX.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k
zpracováni objednatelem v případě, Že zhotovitel ani při vynaložení odborné péČe nevhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže
zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

lX.3. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné poddodávky (třetí osoby) pro části
díla bez navýšení ceny díla. Objednatel s tímto souhlasI s tím, že v případě použití poddodávek odpovídá
Zhotovitel za provedení dodávek a prací stejně, jako by je prováděl sám.

lX.4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor v bezprostředním okolí místa
plnění vlivem Činnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajÍcÍch při provádění
díla v souladu se zák. Č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy.

X. Vyšší moc

X.1. Zhotovitel není odpovědný za Částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo
v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavřeni smlouvy
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeol. výzkum,
omezenIvzniklá na základě rozhodnuti orgánu státní správy, apod).

X.2. Pokud nastoupí vyŠší moc, jejíž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím
vzniku a vlivu na plnění písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatřeni, aby
byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z ní plynoucího neplnění závazků.

X.3. V případě posunu terminu dokončení díla vlivem vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyŠší moci či
důvodů na straně objednatele trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

X.4, Pokud by vyšší moc způsobila odloženI plnění smluvních závazků o vÍce než dva měsíce, zavazují se
smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

Xl.1. Jestliže zhotovitel dokončí dílo po stanoveném termínu dokončení díla z důvodů ležících na jeho straně,
má objednatel právo účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení oproti
termínu sjednanému v bodě lV.1. této smlouvy.
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Xl.2. Jestliže se Objednatel ocitne v prodlevě se splatností faktury, má zhotovitel právo mu účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné Částky za každý započatý den prodlení s úhradou dÍ|čÍ nebo konečné
faktury.

Xl.3. Smluvní strany sjednávají, Že uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této
smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta.

XII. Odstoupeni od smlouvy

Xll.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vedle důvodu uvedeného v ČI. VIl. 1. této smlouvy
v případech, Že:

- je zhotovitel, z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně, v prodlení se započetím prováděni díla o vÍce jak 20
dnů a/nebo v případě, Že je zhotovitel v prodlení s dokončením díla o vÍce jak 30 dnů a nezjedná
nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného písemné výzvy Objednatele k nápravě

- Po oprávněné reklamaci Objednatele Zhotovitel bez vážných důvodů reklamované vady neodstraní
v dohodnuté lhůtě

- Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a i přes upozorněni Objednatele nesjedná
v přiměřené době nápravu

- Vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenČnI řizeni, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen
konkurs nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace

V případě odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni odstoupeni od
smlouvy

Xll.2 Zhotovitel je vedle výše, v této smlouvě uvedených důvodů, dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v
případě, Že:

- Objednatel je v prodlení s placením jakékoliv oprávněné platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá
po dobu delší než 14 dnů po písemném upozornění.

- Objednatel bez vážných důvodů nedodá požadované podklady pro zhotovení díla dle ČI. 11.2. této
smlouvy Zhotoviteli ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne písemného vyzváni Zadavatele k jejich
dodáni

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy je objednatel povinen uhradit rozpracovanost díla ke dni
odstoupení od smlouvy.

Xll.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně

Xll.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až po jejím
marném uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, Že svůj závazek nesplní, může strana
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, a to i
v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné.

Xll.5 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody a zaplacení smluvních pokut, řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonČení smlouvy.
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňováni vad a nedodělků jím provedených, platíi po
jakémkoliv odstoupeni od smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

Xll.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, smluvní
strany vypořádají své závazky ze smlouvy do 30 dnů od ukončení platnosti smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIIL1. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, Či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve
všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit.
Smluvní strany se zavazuji nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanoveni
nejbližši.

Xlll.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami, smluvní strany výslovně vylučují možnost změny smlouvy jinou než písemnou formou. Smlouva
obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností
originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
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Xll.3. Smluvní strany pro účely doručování písemností sjednávají, že písemnost se považuje rovněž za
doručenou dnem, kdy bylo převzetí písemnosti smluvní stranou odmítnuto, Či písemnost byla
doručovatelem vrácena z důvodu, že se adresát {smluvnI strana) na adrese nezdržuje, případně pokud
byla písemnost vrácena zpět (např. Českou poštou, s.p.) s poznámkou, že si zásilku adresát (smluvní
stra na) nevyzvedl.

Xlll.4. Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Xlll.5. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právni vztahy

touto smlouvou neupravené se řidí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky,
přednostně občanským zákoníkem.

Xlll.6 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 48-3 /22 ze dne 14. 2. 2022.
Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání
města Roztoky.

Xlll.7 Součásti této smlouvy jsou následujÍcÍ přílohy:

l) Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,výstavba sportoviště s nafukovací halou a zázemím v Roztokách
u Prahy"

2) Nabídka Zhotovitele ze dne 10. 02. 2022
3) Nabídkový, položkový stavební rozpočet

V Roztokách v Plzni

Digitálně
podepsal JanJa n Jakob

Datum:

Jakob:::,::',"
+01'00'

"'g"álně
podepsal
JDatum:
2022.03.221:04:08 +01'00'

objednatel zhotovitel
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