

Smlouva o dílo č. 1685Z-22-Čí

NA STĚHOVÁNÍ, DODÁVKU A MONTÁŽ POJÍZDNÝCH POLICOVÝCH REGÁLŮ

01.1 Zhotovitel: **PROMAN s.r.o.**
Firma je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C. vložka 7066
Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim
zastoupená: [REDACTED]
IČO 62028774
DIČ CZ62028774
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 271976283/0300:

01.2 Objednatel: **Univerzita Hradec Králové**
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
IČO: 62690094
DIČ CZ62690094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
č.ú.: 2733582/0800

02 Smluvní vztahy

02.1 Tato smlouva, jakož i vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou dohodnuty touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

02.2 Smlouva může být měněna, doplňována a upřesňována písemnými dodatky, které se běžně číslují. Návrhy dodatků jsou oprávněny podávat obě strany.

02.3 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla specifikovaného v čl.3 této smlouvy.

03 Předmět díla

03.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro objednatele dílo - dodávku a montáž vybavení spisovny pojízdnými a stacionárními policovými regály v rozsahu:

- a) stěhování původní dodávky 1 sestava (21 ks regálů) viz. *příloha číslo 1. Výkaz výměr bod 1.* z budovy „R“ Rokitanského 62, Hradec Králové na budovu „E“ Víta Nejedlého 573, Hradec Králové,
demontáž, převoz a zpětná montáž regálů DIMAX původní dodávka společnosti Proman Chrudim, montáž prvků doplnění dodávky viz bod b., c., d.
- b) doplnění dodávky o nové pojízdné regály *příloha číslo 1. Výkaz výměr bod 2.*
- c) doplnění dodávky o navýšení sloupů, *příloha číslo 1. Výkaz výměr bod 3.*
- d) doplnění dodávky o nové statické regály včetně stolů, *příloha číslo 1. Výkaz výměr bod 4.*

Zhotovitel se zavazuje spolu s dílem předat objednateli projektovou dokumentaci k dílu v 1 vyhotovení.

03.2 Dispozice regálů

Dispozice regálů dle grafické přílohy č.2. a 3., která je nedílnou součástí této smlouvy, stanoví spolu s provozní dokumentací, uspořádání regálů pro archiv.

Tato dispozice regálů zajistí kapacitu celkem: 1.859 bm polic

03.3 Barevné řešení

- stojiny, police regálu – světle šedá RAL 7035
- kolejnice, boční propojení, závěsné elementy, patky, spojovací a kotevní materiál – pozinkované
- podvozky – tmavě šedá RAL 7016
- čela regálu – bílá laminovaná dřevotřísková deska

03.4 Demontáž a přestěhování starší dodávky

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení díla demontovat předchozí pojízdné a stacionární policové regály umístěné v místě provedení díla, a tyto převézt

Zhotovitel je povinen výše uvedenou demontáž a stěhování provádět v souladu s požadavky objednatele, platných a účinných právních předpisů, technických norem včetně doporučujících a provozních řádů pro daný objekt, respektující místní provozní podmínky.

04 Čas plnění

04.1 Zhotovitel se zavazuje provést dodávku dílů včetně montáže dle čl. 03.1 této smlouvy do 15.9. 2022.

04.2 Čas plnění ustanovený dle čl. 4.1 této smlouvy platí za podmínky, že objednatel zajistí stavební připravenost pro zahájení montáže regálů a předá připravený prostor zhotoviteli do 15.8.2022

04.3 Nepředá-li objednavatel stavební připravenost v termínu uvedenému v odst. 4.2 této smlouvy, prodlužuje se termín plnění pro zhotovitele o počet dní, po němž je objednatel v prodlení s předáním stavební připravenosti.

05 Cena díla

05.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo popsané v čl. 03 této smlouvy

Cena celkem bez DPH	648.000,- Kč
DPH ve výši 21 %	136.080,- Kč
Cena celkem včetně DPH	784.080,- Kč

Slovy: Sedmsetosmdesátčtyřtisícosmdesátkorunčeských.

05.2 Celková cena díla zahrnuje celý objem prací dle zadání objednatele (kompletní dodávka materiálu vč. kotvení, doprava na místo montáže, montáž regálů).

05.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla, se splatností 14 dnů od data vystavení, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí rovněž obsahovat náležitosti daňového dokladu, tj. náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejm. náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení objednateli náležitě doplněné či opravené faktury.

05.4 Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést pouze písemnou dohodou obou stran v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek na základě technické specifikace.

05.5 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena plnění a dopravce obdrží cenu plnění objednané přepravy bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit.

06 Místo a podmínky provádění díla

06.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

Místo demontáže: ulice Rokitanského 62, Hradec Králové

Místem montáže, místem plnění a předání díla objednateli je: Budova E Univerzity Hradec Králové Víta Nejedlého 573.

Kontaktní osoba pro vykládku: [REDACTED]

06.2 Dodávka materiálu bude uskutečněna kamionem na náklady zhotovitele do místa montáže. Cena za dopravu je zahrnuta v celkové ceně díla.

06.3 Dojednávají se montážní podmínky následovně:

- a) zhotovitel provede montáž samostatně, příp. subdodavateli dle vlastního výběru, v místě sjednaném v čl. 06.1 této smlouvy
- b) montáž bude probíhat denně, včetně sobot a nedělí
- c) osobám, provádějícím montáž za zhotovitele umožní objednatel přístup do umývárny a WC celodenně a po celou dobu montáže
- d) existuje-li potřeba zvláštního poučení osob pohybujících se v prostorách objednatele, je objednatel povinen toto poučení osobám pracujícím pro zhotovitele poskytnout.

07 Povinnosti smluvních stran

07.1 Objednatel se zavazuje:

- a) umožnit zhotoviteli činnost související s realizací díla
- b) předat zhotoviteli aktuální podklady a údaje potřebné k provedení díla, zejména technickou a stavební dokumentaci prostor, v nichž bude dílo montováno; předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně vztahující se k prostorám, kde bude dílo realizováno
- c) zabezpečit na vlastní náklady stavební připravenost místa realizace díla v dohodnutém termínu, zejména zajistit:
 - vyklizení a vyčištění montážní zóny
 - skladovací plochu pro uložení materiálu zhotovitele v těsné blízkosti montážní zóny
 - možnost příjezdu a odjezdu kamionu ke skladovací ploše
 - vložení materiálu zhotovitele a jeho uložení na skladovací ploše

- d) převzít provedené dílo
- e) zaplatit sjednanou cenu v dohodnutém termínu

07.2 Zhotovitel se zavazuje

- a) realizovat dílo v souladu s touto smlouvou a platnými obecně závaznými předpisy a normami
- b) dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a požární ochraně, s nimiž byl zhotovitel seznámen; k tomu účelu zajistí proškolení svých zaměstnanců
- c) udržovat pořádek a čistotu na staveništi; odstranit na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti
- d) zajistí odborné technické vedení při realizaci díla osobou, která je oprávněna za zhotovitele rozhodovat o technických otázkách díla
- e) dokončit a předat dílo objednateli ve sjednaném termínu

08 Předání a převzetí díla

08.1 Místo provádění díla (čl. 06.1 sml.) je místem předání a převzetí díla.

08.2 Předání a převzetí díla se účastní zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

08.3 O předání a převzetí díla sepíší zástupci smluvních stran protokol, který oba podepíší.

08.4 Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že toto trpí vady či nedodělky.

09 Vlastnické právo, nebezpečí škody

09.1 Předmět díla se stává vlastnictvím objednatele v okamžiku úplného zaplacení sjednané ceny.

09.2 Vlastnictví k věcem, opatřených zhotovitelem za účelem provedení díla, přechází na objednatele spolu s celým předmětem díla. Cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.

09.3 Nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech, opatřených zhotovitelem za účelem provedení díla nese do doby předání předmětu díla zhotovitel. V okamžiku předání předmětu díla přechází nebezpečí škody na objednatele.

10 Odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na provedené dílo v trvání 24 měsíců, která počíná dnem předání a převzetí díla.

10.2 Záruka se vztahuje na:

- jakost materiálu vč. dílenského provedení
- provedení montáže

10.3 Ze záruky jsou vyjmuty škody vzniklé běžným používáním díla, způsobené přirozeným opotřebením, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, nevhodnými prostředky, chemickými vlivy.

10.4 Záruka zaniká, jestliže objednatel nebo třetí osoba prováděli na dodávce opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

10.5 Výskyt vad je objednatel povinen bezodkladně reklamovat písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 10 dní po jejich zjištění.

10.6 Zhotovitel odpovídá po celou dobu záruky za vady zjištěné objednatelem, pokud tyto byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

10.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny neodbornou obsluhou, užíváním předmětu díla v rozporu s jeho účelem a technickými parametry a doporučením zhotovitele.

10.8 Zhotovitel je povinen vadu, za kterou nese odpovědnost ze záruky, odstranit v termínu, který bude dohodnut s objednatelem, vždy nejdříve po 48 hodinách od přijetí reklamace.

10.9 Za stav podlah v místě realizace díla a jejich únosnost zodpovídá objednatel.

11 Odstoupení od smlouvy

11.1 Obě smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného neplnění smluvních podmínek.

Za závažné neplnění smluvních podmínek se považuje zejména:

- nesplnění díla zhotovitelem v dojednaném termínu bez zavinění objednatele; pokud toto prodlení trvá déle než 30 dní
- nezajištění stavební připravenosti objednatelem o více než 30 dní oproti smluvně dojednanému termínu
- prodlení v úhradě daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů, pokud byl objednatel na tuto skutečnost písemně upozorněn
- insolvenční řízení probíhající vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, případně vstoupení do likvidace ze strany zhotovitele
- opakované plnění s vadami bránícími řádnému užívání díla

11.2 Při odstoupení od smlouvy pro závažné nebo opakované porušení smlouvy je strana, která porušení smlouvy způsobila povinna uhradit druhé smluvní straně:

- náklady, které jí se zrušením smlouvy vznikly
- škodu, která se zrušením smlouvy vznikla, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu
- smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla

11.3 Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si navzájem dosud poskytnutá plnění nejpozději do 7 dní po odstoupení.

Pro tento případ uděluje objednatel zhotoviteli předběžně souhlas ke vstupu do prostoru provádění díla pouze za účelem odvozu věcí, které jsou jeho vlastnictvím.

12 Majetkové sankce

12.1 V případě, že zhotovitel nesplní termíny dle čl. 04.1 až 04.3 této smlouvy a přitom objednatel splní podmínky uvedené v čl. 07.1 a) - c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byt jen započatý den prodlení, nejvýše však 5 % z ceny díla bez DPH.

12.2 V případě, že objednatel nesplní včas podmínky uvedené v odst. 04.2, posouvá se termín předání díla o stejný počet dní, o který nesplnil objednatel termín předání stavební připravenosti.

12.3 V případě, že objednatel nesplní termín platby sjednaný dle článku 05.3 této smlouvy, zaplatí zhotoviteli za nesplnění uvedeného termínu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý byt jen započatý den prodlení, nejvýše však 5 % z ceny díla bez DPH. Včasným zaplacením je rozuměno připsání placené částky ve sjednané výši na účet zhotovitele nejpozději v den sjednaný touto smlouvou jako den splatnosti.

13 Ostatní ujednání


13.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích, které získají při plnění této smlouvy.

13.2 Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního

zabezpečení); rovněž zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání.

- 13.3** Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
- 13.4** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží kupující a prodávající.
- 13.5** Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
- 13.6** Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nečiní neplatnou celou smlouvu. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, neplatným nebo zdánlivým, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.




Prilohy:

- č.1. Cenová nabídka výkaz výměr
- č.2 Dispozice regálů
- č.3 Pracovní stěna 51100

Příloha č. 1. Výkaz výměr

Postup	Počet	Popis	Celková cena
<p>1. Stěhování původní dodávky</p>	<p>1 sestava</p>	<p>1. Demontáž: ulice Rokitanského 62 , jedná se o dodávku společnosti Proman Chrudim s obchodním označením DIMAX. Kolejnice: 46 bm nášlapný klín: 92 bm podvozky: 13 ks 8240x630 mm(2x dělený) Regál: 21 ks sloup 2234x300 mm 117 ks sloup 2234x600 mm (91+13+13) 92 ks police 1000x300 mm 631 ks police 1000x600 mm 18 ks zásuvka 1000x300 mm 2 ks stůl 1000x800 mm spojovací a kotevní materiál</p> <p>2. Vynosit a naložit materiál na nákladní auto (ze 4.n.p.)</p> <p>3. Převézt do ulice Víta Nejedlého 573, Hradec Králové</p> <p>4. Zpětná montáž - dodávka bude rozdělena na 2 místnosti Eventuální oprava povrchové úpravy regálů <u>výkres č. N-26410</u></p>	<p>167 000,00 Kč</p>

2. Doplnění dodávky o nové pojízdné regály	3 kusy	Doplnění kolejnic: 28,5 bm nášlapný klín: 57 bm podvozky: 3 ks 8240x630 mm regál: 27 ks sloup 2500x600 mm 168 ks police 1000x600 mm 6 ks plné čelo 2,5x0,6 m zavětrovací prvky montáž této sestavy	233 000,00 Kč
3. Doplnění dodávky na celkem 7 polic na výšku v celém rozsahu původní dodávky	1 sestava	Navýšení sloupů , původní dodávky (stěhované) o 1 úroveň , tj. cca + 400 mm, kompaktilním způsobem s původní dodávkou. 91 ks sloup 0,4x0,6 m 21 ks sloup 0,4x0,3 m 26 ks sloup 3x0,6 m 16 ks police 1000x300 mm 104 ks police 1000x600 mm montáž této sestavy	29 300,00 Kč
4. doplnění dodávky o nové pevné regály včetně stolů	1 sestava	Statický policový regál délky 3x1230 mm, hloubky 300 mm, výšky 3000 mm/ 5 polic doplněny o desky 1,2x0,8 m - <u>viz. Výkres N-26477</u> montáž této sestavy	218 700,00 Kč
Cena celkem bez DPH			648 000,00 Kč



DISPOZICIJNÍ UPOŘÁDÁNÍ REGÁLŮ JE DŮLEŽITĚM VYKRESIT V PROGRAMU KČA A JEDNĚ DALŠÍ
 POUŽITÍ JINOU ORGANIZACI JE NUTNÉ POUŽÍTE SE SOUHLASEM VY PRŮHRA KČA.

1:50	NOVĚ	Číslo schůdky	6/12/12
1:50	NOVĚ	Upraveno	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
1:50	NOVĚ	Upraveno	Hradec Králové
1:50	NOVĚ	Upraveno	30.12.2021
DISPOZICE REGÁLŮ			A2 / N-26410

