



## STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ 00261891, DIČ CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and  
Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 430043/2700

Vystavil:

Odbor:

Vyřizuje:

Tel:

e-mail:

V Chomutově dne: 09.05.2022

### OBJEDNÁVKA č. 73/Ku/ORI/202200717

#### Dodavatel

Název: PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 10000 Praha

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

#### Předmět

Minigolf - přípravné a stavební práce (krycí listy ze dne 31.3.2022).

Objednatel: Statutární město Chomutov  
Lhůta dodání: 31.5.2022  
Místo dodání: sídlo objednatele  
Cena bez DPH: 588.309,81 Kč  
Cena vč. DPH: 711 855,00 Kč  
Podléhá srážkové dani: ne

#### Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Dodávka bude realizována za podmínek uvedených v této objednávce. Měnit nebo doplňovat podmínky této objednávky vč. termínu plnění je možné jen formou vzestupně číslovaných změnových listů, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vícepráce, k nimž nebyl podepsán změnový list, se považují za neprovedené a dodavatel nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodávka je považována za splněnou a předanou okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dodávku i s drobnými vadami a nedodělkami. V takovém případě musí být v předávacím protokolu uvedena lhůta k jejich odstranění, jinak činí 5 pracovních dnů. Kopie podepsaného předávacího protokolu musí být vždy přiložena k faktuře.
- 4) Cena dodávky je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, pokud bude faktura obsahovat veškeré náležitosti.
- 5) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: podatelna@chomutov.cz
- 6) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- 7) Záruční doba se sjednává na 24 měsíců.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady dodávky v dohodnuté době, jinak do 15 dnů od oznámení vady v případě reklamaci nebo do 5 pracovních dnů v případě vad vytknutých při předání dodávky, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 9) V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dodávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. Do doby odstranění vad dodávky není objednatel povinen platit část ceny dodávky odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 10) Veškeré smluvní pokuty a nároky na slevu je objednatel oprávněn odečíst z fakturované částky.
- 11) Vedle smluvních pokut má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

- 12) Případné prodlení dodavatele s termínem dodávky je podstatným porušením povinnosti a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy, a to kdykoliv až do splnění závazku dodavatele.
- 13) Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této objednávky třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.
- 14) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 16) Dodavatel se tímto zavazuje dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "nařízení".
- 17) Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, se kterými v souvislosti s plněním této objednávky/smlouvy přijde do styku. Náklady spojené s ochranou důvěrných informací nese dodavatel.
- 18) Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené na případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností dodavatelem. Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatel plně spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobený nebo hrozící.

## JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů.

Písemná akceptace z Vaší strany a její doručení objednateli ve stanovené lhůtě mají účinky uzavření smlouvy.

Objednatel vylučuje uzavření smlouvy, je-li objednávka akceptována s výhradou, doplněním či změnou, byť nepodstatného charakteru. Taková akceptace se považuje toliko za výzvu k dalšímu jednání o uzavření smlouvy.

Nedojde-li k akceptaci dodavatelem a doručení objednateli ve stanovené lhůtě, pozbývá objednávka platnosti.

## NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně pro Ústecký kraj pod variabilním symbolem, kterým bude IČ dodavatele, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00261891 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

**Objednatel osvědčuje, že byly splněny podmínky zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, pro platnost právního jednání obce.**

Finanční kontrola objednatele:

Provedená el. finanční kontrola

Dne

Jméno

Funkce

Příkazce operace

09.05.2022

Správce rozpočtu

09.05.2022

O objednávce za objednatele rozhodl v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017 v platném znění

V Chomutově dne: 9.5.2022

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Přípravné práce pro stavební práce minigolfu

Objekt  
**SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství**

ÚSO:  
Míst:  
  
Zadavatel:  
**Statutární město Chomutov**

Zhotovitel:  
**PETROM STAVBY, a.s.**


Projektant:  
**Refuel s.r.o.**

Zpracovatel:

CC CZ  
Datum: **31. 3. 2022**  
  
IC  
DIČ  
  
IC  
DIČ  
  
IC **24849308**  
DIČ **CZ24849308**  
  
IC  
DIČ

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

|                     |             |            |                   |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>528 309,81</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
| Úprava základu:     | 528 309,81  | 21,00%     | 110 945,06        |
| sazba:              | 0,00        | 18,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>639 254,87</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                   |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Přístavňé práce pro stavbu tří a více míst garží.

Objekt

SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství

Místo

Zápisatel

Statutární město Chomutov

Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

Datum

31. 3. 2022

Projektant

Refuel s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

2 - Základy 528 309,81

5 - Komunikace 312 150,93

7 - Přidružená stavební výroba 201 818,29

8 - Potrubí 401,56

9 - Ostatní konstrukce a práce 11 130,43

2 808,60



# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Přípravné práce pro stavební práce mimořádné

Objekt

SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství

Místo

Zadavatel

Statutární město Chomutov

Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

Datum

31. 3. 2022

Projektant

Refuel s.r.o.

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

528 309,81

312 150,93

|    |   |       |                                                                 |    |         |        |            |            |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|------------|
| D  | 2 |       | Základy                                                         |    |         |        |            |            |
| 10 | K | 21197 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                     | M2 | 96,840  | 47,43  | 4 593,12   | 2021_OTSKP |
|    |   |       | oplaštění travivodu viz pol 2126* 1.8*53.8=96.840 [A]           |    | 96.840  |        |            |            |
|    |   |       | 96.84                                                           |    | 96.840  |        |            |            |
|    |   |       | Součet                                                          |    |         |        |            |            |
| 11 | K | 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM               | M  | 53,800  | 268,77 | 14 459,83  | 2021_OTSKP |
|    |   |       | odvodnění planě, viz Situace a řezy 53.8=53.800 [A]             |    | 53.800  |        |            |            |
|    |   |       | 53.8                                                            |    | 53.800  |        |            |            |
|    |   |       | Součet                                                          |    |         |        |            |            |
| 12 | K | 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Fr. 32-63                             | M3 | 333,855 | 744,00 | 248 388,12 | 2021_OTSKP |
|    |   |       | sanace podloží, předpoklad 100% rozsahu nových zpevněných ploch |    |         |        |            |            |
|    |   |       | 340,5591+327,151=667,710 [A]                                    |    | 333,855 |        |            |            |
|    |   |       | A*0.5=333.855 [B]                                               |    | 333,855 |        |            |            |
|    |   |       | 333.855                                                         |    |         |        |            |            |
|    |   |       | Součet                                                          |    |         |        |            |            |
| 13 | K | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Min. 400 g/m2                             | M2 | 667,710 | 66,96  | 44 709,86  | 2021_OTSKP |

v rozsahu sanace podloží  
340,5591+327.151=667.710 [A]

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK]       | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava      |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------|----------------------|
|    |     |        | 667,71<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 667,710<br>667,710 |                   |                      |
|    | D   | 5      | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                   |                      |
| 20 | K   | 567301 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 56,434   | 1 413,60           | 201 818,29        | 79 775,10 2021_OTSKP |
|    |     |        | viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř z dwg):<br>S8 komunikace veřejné i areálové:<br>327,151*1,15*0,15=56,434 [A]<br>56,434<br>Součet                                                                                                                              |    |          |                    |                   |                      |
| 21 | K   | 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Fr. 0/32                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 167,598  | 728,19             | 122 043,19        | 2021_OTSKP           |
|    |     |        | viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř z dwg)<br>S3 záliv pro karavany, zpevněná plocha před vstup objektem a pás v areálové kom 340,5591*(0 15+0 15)=102 168 [A]<br>S8 komunikace veřejné i areálové 327 151*0,2=65,430 [B]<br>A+B=167,598 [C]<br>167 598<br>Součet |    |          |                    |                   |                      |
|    | D   | 7      | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                   |                      |
| 22 | K   | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                 | M  | 32,700   | 12,28              | 401,56            | 401,56 2021_OTSKP    |
|    |     |        | viz pol. 87***: 32,7=32,700 [A]<br>32 7<br>Součet                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                    |                   |                      |
|    | D   | 8      | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    |                   |                      |
| 23 | K   | 87733  | CHRÁNICÍKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                             | M  | 32,700   | 340,38             | 11 130,43         | 11 130,43 2021_OTSKP |
|    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                    |                   |                      |
|    | D   | 9      | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                   |                      |
| 24 | K   | 966843 | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA Vč. podezdívek, základů apod.                                                                                                                                                                                                      | M  | 20,000   | 140,43             | 2 808,60          | 2 808,60 2021_OTSKP  |
|    |     |        | odstr. stáv. oplocení, viz Situace bourání. 20=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                              |    |          |                    |                   |                      |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Přípravné práce pro stavební práce minigolfu

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel

Statutární město Chomutov

Zhotovitel

PPETROM STAVBY, a.s.

Projektant

Refuel s.r.o.

Zpracovatel

CC CZ:

Data m:

31. 3. 2022

IC

DIČ

IC

DIČ

IC

24849308

DIČ

CZ24849308

IC

DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

60 000,00

DPH základní  
snížena

Základ daně

60 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 600,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

PETROM  
Běchovická 701  
IČ: 267

Tušimice

CE

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Staiba

*Prilohy k práci pro stavební práce v zahraničí.*

**COPY:**

**VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

1350

## Zusammenfassung

Statutární město Chomutov

Zinc ox. int.

PPETROM STAVBY, a.s.

Date: \_\_\_\_\_

31. 3. 2022

Frühjahr:

Refuel s.r.o.

Задача 1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

## VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

60 000,00

## VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

## VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

## VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

## VRN7 - Provozní vlivy

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přípravné práce pro stavební práce nábřeží

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

PPETROM STAVBY, a.s.

Datum:

31. 3. 2022

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód             | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |                 |                                          |    |          |              | <b>60 000,00</b>  |                 |
| D                             | VRN  |                 | Vedlejší rozpočtové náklady              |    |          |              | 60 000,00         |                 |
| D                             | VRN1 |                 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |          |              | 30 000,00         |                 |
| 1                             | K    | 011103r.VON.1   | Geologický dohled                        | Kč | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 2                             | K    | 012002000       | Geodetické práce                         | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| D                             | VRN3 |                 | Zařízení staveniště                      |    |          |              | 20 000,00         |                 |
| 3                             | K    | 030001000       | Zařízení staveniště                      | Kč | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| D                             | VRN4 |                 | Inženýrská činnost                       |    |          |              | 10 000,00         |                 |
| 4                             | K    | 043154000       | Zkoušky hutnicí                          | Kč | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2022 01  |
| D                             | VRN7 |                 | Provozní vlivy                           |    |          |              | 0,00              |                 |
| 5                             | K    | 07210301R.VON.3 | Zajištění DIO komunikace                 | Kč | 1,000    |              | 0,00              |                 |