

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
215	2022	OIR
z.č. číslo	rok	z.č. číslo

## Smlouva o dílo

### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:  
zastoupeno ve věcech smluvních:  
zastoupeno ve věcech zakázky  
a ve věcech technických:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Miroslav Halatin, starosta  
vedoucí OIR  
referent OIR  
00297852  
CZ00297852  
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

*dále jako „objednatel“*

a

### JAPSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:  
zastoupen:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Kontaktní osoba, tel.

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice  
Zdeňkem Jeníšem, Markem Poláškem  
jednateli společnosti  
25824783  
CZ25824783  
MONETA Money bank a.s.

společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 19654

*dále jako „zhotovitel“  
společně dále také jako „smluvní strany“*

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

### I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p./R.**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.
- 1.2 Předmětem díla je realizace chodníku a dlažby pod budoucí altán na zadní zahradě Mateřské školy Dolní.
- 1.3 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.03.2022.

- 1.4 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.8 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení a rozvody instalací v objektu a při práci je ochrání proti poškození.
- 1.9 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše ve dvou vyhotoveních.

Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. nutno zajistit ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny apod.) V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku
- kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. **Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.**
- výchozí revizní zprávy.

## II.

## **Doba plnění a místo plnění**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo bez vad a nedodělků v termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po předání staveniště**

Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín předání řádně dokončeného díla: **do 4 týdnů od převzetí staveniště**

2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění sjednaného díla ke dni zahájení prací na díle dle bodu 2.1. smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3 Místem plnění zakázky je zahrada Mateřské školy, Dolní 404, v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy.

2.7 Zhotovitel provede úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou v termínu předání stavby.

2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

### III. Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena díla	216 587,33 Kč
sazba DPH 21 %	45 483,34 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>262 070,67 Kč</b>

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.3 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vě. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4 Cena díla byla určena na základě cenové nabídky zhotovitele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatel vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu a této smlouvy.

3.5 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních stran uvedených v hlavičce smlouvy.

3.7 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

### IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.

4.2 Platba ceny za dílo dle článku III., odst. 3.1 této smlouvy bude objednatel provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatel a po odstranění všech případných zjištěných vad a nedodělků, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být objednatelům odsouhlasený oceněný soupis provedených prací.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

- 4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Vrácením faktury se lhůta splatnosti původní faktury ruší a nová lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury odběrateli.

## V.

### Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění prací oprávněnou osobou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5.4 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných

technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.7 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.

## **VI.**

### **Předání díla**

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II odst.2.1 této smlouvy.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.7 Přejedání vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

## **VII.**

### **Vady díla a záruka za jakost**

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- e-mail: [japstav@japstav.cz](mailto:japstav@japstav.cz) , nebo
- adresu: JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice.
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

## VIII.

### Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
- 8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## IX.

### Smluvní pokuty

- 9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním,

příčemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

9.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

## X.

### Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla
- jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení.

V případě odstoupení od smlouvy má dotčená smluvní strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

10.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně



a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 20.04.2022, usn. č. 2197/86/RM/2022

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 12.5.2022



za objednatele  
Ing. Miroslav Halatin  
starosta

V Kopřivnici, dne 10.5.2022



za zhotovitele  
Zdeněk Jeniš  
jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru I  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČ 00297852, DIČ CZ00297852  
-48-



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.

**Objednatel:** Město Frenštát p.R. nám. Míru 1 744 01

**Zhotovitel:** JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 448 Kopřivnice 742 21

**Místo:** Frenštát p.R.

**Zpracovat:**

**Datum:**

31. 3. 2022

Kód	Začíska	Cena bez DPH	DPH sřížaně	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	KZS	VRN	KČ
1857	Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.	216 587,33	0,00	46 483,34	262 070,67	0,00	216 587,33	0,00	0,00	0,00
1	Vybudování chodníků	177 487,88	0,00	37 274,51	214 762,39	0,00	177 487,88	0,00	0,00	0,00
2	Děložní právo a zatežení střeš. pl.	39 099,45	0,00	8 208,83	47 288,48	0,00	39 099,45	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>216 587,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46 483,34</b>	<b>262 070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>216 587,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MORAVA s.r.o.**  
 KOPŘIVNICE 742 21  
 DIČ: CZ26824783  
 IČO: 568 808 232

*Nim*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.	JKSO	
Název objektu	Vybudování chodníků	EČO	
		Místo	Frenštát p.R.
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Frenštát nám. Míru 1 744 01		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lublna 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1857	31.03.2022	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HBV Dodávky	12 913,35	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	164 584,33	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"H" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	177 497,68	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**MORAVA s.r.o.**  
KOPŘIVNICE 742 21  
83 DIČ: CZ25824783  
556 808 232

**D Celkem bez DPH 177 497,68**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	177 497,68	37 274,51

**Cena s DPH 214 772,19**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.

Objekt: Vybudování chodníků

Objednatel: Město Frenštát nám. Míru 1 744 01


Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Koprivnice 742 21

Místo: Frenštát p.R.

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>Vybudování chodníků</b>						<b>177 497,68</b>	<b>0,000</b>
1		Vytýčení objektů	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
2		Výkopové práce (13,63 m3)	m3	13,630	558,75	7 574,87	0,000
3		Odvoz a likvidace výkopové zeminy (kpl.)	kpl	1,000	11 091,25	11 091,25	0,000
4		<i>Dodávka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, přírodní (celkem 187,2bm +5% nadměr na dořez=187bmks)</i>	m	187,000	65,55	12 313,35	0,000
5		Manipulace a pokládka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, do zaváhčeného betonu C20 s hutněným podšypem z DK 0-32 tl. 0,1m, celk. délka 187,2bm	m	187,200	268,85	50 328,72	0,000
6		Dodávka geotextíle 200 g/m2	m2	94,610	34,20	3 235,66	0,000
7		Pokládka geotextíle 200 g/m2	m2	94,610	32,30	3 055,90	0,000
		Dodávka DK 0-32 (11,35 m3)	m3	11,350	706,85	8 011,40	0,000
9		Manipulace, rozmístění a hutnění podkladní vrstvy DK 0-32 v ploše 94,61 m2, tl. vrstvy 0,12 (11,35 m3)	m2	94,610	106,40	10 066,50	0,000
10		Dodávka DK 4-8 (2,63 m3)	m3	2,630	716,30	2 027,13	0,000
11		Manipulace a rozmístění podkladní vrstvy DK 4-8 v ploše 94,61 m2, tl. vrstvy 0,03m (3,43 m3)	m3	94,610	103,55	9 796,67	0,000
12		Dodávka dlažby Holland 200x100x40mm (94,61 m2 + 5% na dořez = 99 m2)	m2	99,000	248,90	24 641,10	0,000
14		Manipulace, pokládka a zapískování dlažby Holland 200x100x40 (94,61 m2)	m2	94,610	355,30	33 614,93	0,000
<b>Celkem</b>						<b>177 497,68</b>	<b>0,000</b>



**MORAVA s.r.o.**  
 KOPRIVNICE 742 21  
 IČ DIČ: CZ26924783  
 IČA 808 232

*Nem.*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.**

JKSO

Název objektu **Dlažba altánu a založení altánu**

EČO

Místo

Frenštát p. R.

IČO

DIČ

Objednatel **Město Frenštát p.R. nám. Míru 1 744 01**

Projektant

Zhotovitel **JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21**

Zpracoval

Rozpočet číslo

1857

Dne

31.03.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	684,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	38 405,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 089,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 39 089,65**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	39 089,65	8 208,83

**Cena s DPH 47 298,48**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

**MORAVA s.r.o.**  
 KOPŘIVNICE 742 21  
 DIČ: CZ25824783  
 IČO: 151 808 282

# ROZPOČET

Stavba: Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p.R.

Objekt: Dlažba atlénu a založení atlénu

Objednatel: Město Frenštát p.R. nám. Miru 1 744 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Frenštát p. R.

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>Zemní práce</b>						<b>39 089,65</b>	<b>0,000</b>
1		Vyčištění objektů	kpl	1,000	1 045,00	1 045,00	0,000
2		Výkopové práce (6 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	6,000	555,75	3 334,50	0,000
3		Odvoz a likvidace výkopové zeminy (kpl.)	kpl	1,000	5 054,00	5 054,00	0,000
4		Dodávka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, přírodní (délka 18,2m, 4ks nadměr na sloz)	m	22,000	65,55	1 442,10	0,000
5		Manipulace a pokládka - Obrubník zahradní 1000x50x200mm, do završčeného betonu C20 s hutněným podestypem z DK 0-32 š. 0,1m	m	18,200	268,85	4 893,07	0,000
6		Betonář. páspek pro atlénu z betonu C20/16, 4x páska á 0,4x0,4x0,75m (celkem 0,72 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0,720	4 978,00	3 584,16	0,000
7		Dodávka geotextílie 200 g/m <sup>2</sup> (20 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	34,20	684,00	0,000
8		Pokládka geotextílie 200 g/m <sup>2</sup> (20 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	32,30	646,00	0,000
9		Dodávka DK 0-32 (2,4 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2,400	705,85	1 694,04	0,000
10		Manipulace, rozmístění a hutnění podkladní vrstvy DK 0-32 v ploše 20 m <sup>2</sup> , š. vrstvy 0,12 (2,4 m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	106,40	2 128,00	0,000
11		Dodávka DK 4-8 (0,6 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0,600	716,30	429,78	0,000
12		Manipulace a rozmístění podkladní vrstvy DK 4-8 v ploše 20 m <sup>2</sup> , š. vrstvy 0,03m (0,6 m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	103,55	2 071,00	0,000
14		Dodávka dlažby Holland 200x100x40mm (20 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	248,90	4 978,00	0,000
15		Manipulace, pokládka a zapískování dlažby Holland 200x100x40 (20 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	20,000	355,30	7 106,00	0,000

**Celkem**

**39 089,65**

**0,000**

**MORAVA s.r.o.**  
 KOPŘIVNICE 742 21  
 IČ: CZ25824783  
 IČA 808 282

