



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
(dále též jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený
zastupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVOPLAST KL, spol. s r. o.
sídlo/bydliště: Stachy 266, 384 73 Stachy
zastoupený: Ladislavem Boříkem, jednatelem
IČ: 407 400 56
DIČ: CZ407 400 56
Zápis v OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 443

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo





II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: „**Havarijní výměna kotle na IS Kvilda**“.
Předmět díla je blíže specifikován nabídkovým rozpočtem.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastností lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **36 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hraď ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu, tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.





- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřena osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.





- 7.2 Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorec a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21% DPH
cena celkem:	87 531 Kč	18 382 Kč	105 913 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo má být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínu dokončení z důvodu na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jin





- navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací : 30.11.2016
Dokončení prací : 10.12.2016
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznamy do stavebního deníku.
- 9.3 V případě, že dojde ke změně termínu zahájení a dokončení stavby z důvodu uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladu o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad - fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvajících částí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.





- 10.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.6 Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastano-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3 Chee-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje.
- 11.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5 Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díleč konečnou fakturu“.





- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílečnímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnu od obdržení vyzvání zahájit „díleční přejímací řízení“.
- po dílečním předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.
- strana, která duvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předechozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnu předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnu od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
 - a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnu po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnu po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel





- povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmu ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejím uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na





- všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazku z této Smlouvy.
- 16.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1. Cenová nabídka
2. Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne 20. 12. 2016

Ve Vimperku dne 20. 12. 2016



HAVARIE KOTLE OBJEKTU KVILDA INFO STŘEDISKO -VÝMĚNA

Alternativa kotle ATMOS DČ 40 SX


Správa Národního parku Šumava
DN 24.11.2011

Jar na úvodate 26.11.2011 Kotel v ul. 11.11. bod 734a

Typ	Díl	K/P	Polozka	Popis	MJ
D	731	731		Ustřední vytápění	
K	731		3115-H011-90	Montaž kotle, výměna stacionárního RW	sořbu
X	731		731H07	Kotel ATMOS DČ40SA - seřazení	K/S
X	731		731 D06	čerpadlo kotlové zásobní	sořbu
X	731		731 D08	rozvod potrubí	sořbu
K	731		731 H04	čp. pro udržení tlaku v systému	sořbu
K	731		731 H03	Zásobník teploty a tlaku - 100l	sořbu
X	731		731 H08	Automatické uzavírání potrubí	sořbu
K	731		731 H07	úprava tlakové nádrže	sořbu
K	731		356 73 1031	kontrola přesnosti tlakové nádrže	
D	732	732		Strojovny	
K	732		732 H01	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
K	732		732 H02	kontrola tlaku	sořbu
K	732		356 73 1031	kontrola přesnosti tlakové nádrže	
D	733	733		Rozvod potrubí UT	
K	733		3115-H013-90	Rozvod potrubí DN 40 včetně kování	sořbu
K	733		733 H01	čp. kotlové	sořbu
K	733		733 H02	čp. kotlové	sořbu
K	733		356 73 1031	kontrola přesnosti tlakové nádrže	
D	734	734		Armatury a stavební vymočen	
K	734		734 H01	UT armatury 2 xavit 9/4	K/S
X	734		734 H02	čp. kotlové - 4 xavit 9/4 - 100l	sořbu
X	734		734 H03	Zásobník teploty a tlaku	
K	734		356 73 1031	kontrola přesnosti tlakové nádrže	
D	734a	734a		Oprava nefunkčních nebo chybně zapojených zařízení	
K	734a		734 H04	výměna kotelny STAB - na STAB 10	sořbu
K	734a		734 H05	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H06	Výřez u demontáže kotle	sořbu
X	734a		734 H07	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H08	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H09	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H10	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H11	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H12	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H13	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H14	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H15	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H16	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H17	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H18	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H19	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H20	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H21	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H22	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H23	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H24	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H25	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H26	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H27	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H28	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H29	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H30	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H31	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H32	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H33	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H34	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H35	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H36	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H37	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H38	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H39	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H40	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H41	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H42	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H43	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H44	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H45	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H46	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H47	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H48	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H49	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H50	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H51	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H52	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H53	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H54	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H55	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H56	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H57	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H58	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H59	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H60	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H61	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H62	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H63	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H64	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H65	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H66	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H67	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H68	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H69	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H70	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H71	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H72	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H73	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H74	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H75	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H76	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H77	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H78	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H79	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H80	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H81	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H82	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H83	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H84	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H85	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H86	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H87	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H88	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H89	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H90	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H91	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H92	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H93	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H94	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H95	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H96	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H97	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H98	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H99	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu
X	734a		734 H100	čp. kotlové - kotlové čp. - seřazení	sořbu

Objekt celkem bez DPH

Objekt celkem s DPH





Priloha 2 Kontaktní údaje

