

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce
„Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba“
ev. č. LK: OLP/2030/2022

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Petera, odbor silničního hospodářství,

telefon: +420 739 541 625, e-mail: vladimir.petera@kraj-lbc.cz

dále jen „**Kraj**“

a

Obec Vyskeř

se sídlem č. p. 50, 512 64 Vyskeř

zastoupená Janem Kozákem, starostou obce

IČO: 00276286

DIČ: CZ00276286

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6423581/0100

kontaktní osoba: Jan Kozák, starosta, telefon: 604 241 990, e-mail: vysker@craj.cz

dále jen „**Obec**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Obec má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „**Vyskeř - Oprava jednotné kanalizace - I. etapa - 1. a 2. stavba**“ (dále jen „*projekt*“).
2. Součástí projektu jsou i stavební objekty SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 1. stavba a SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 2. stavba, které nejsou ve vlastnictví Obce, ale jsou ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“). Konkrétně se jedná o silnice III/27921 a III/27926.
3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Obce na stavebním objektu Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Obcí (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu
 - s projektovou dokumentací, kterou zpracovala projektové kancelář Radek Hnát, VAK PROJEKT, se sídlem Kobyłka 46, 511 01 Turnov, a adresou provozovny Prouskova 1724, 511 01 Turnov IČO: 16792271, zpracovnou v roce 2021,
 - s položkovým rozpočtem, tedy oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, zpracovaným zhotovitelem stavby společností MIZERA - STAVBY, a.s., se sídlem Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 28762070

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Obec se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Obec se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Jiří Medek, vedoucí územně technické správy VÝCHOD, telefon: 724 797 428, email: jiri.medek@ksslk.cz.
2. Kraj se zavazuje uhradit Obci finanční prostředky, které hradila Obec zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Obec se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž Obec bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II. Výše a způsob úhrady

1. Skutečná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje dle zhotovitele stavby u:
 - SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 1. stavba činí 5.391.732 Kč bez DPH, tj. 6.523.996 Kč včetně DPH,
 - SO 303 - Komunikace III. tř. - I etapa, 2. stavba činí 4.214.245 Kč bez DPH, tj. 5.099.237 Kč včetně DPH.
2. Kraj bude Obci hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH vyčleněná na stavební objekt Kraje překročena, Kraj nebude hradit Obci finanční prostředky nad tuto částku a Obec bude hradit veškeré finanční prostředky přesahující částku ve výši 9.605.978 Kč bez DPH, tj. 11.623.233 Kč včetně DPH na stavebním objektu Kraje ze svého rozpočtu.
3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči Obci, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Finanční prostředky bude Kraj Obci poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Obcí, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Obec a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
9. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 31. 5. 2022 usnesením č. 253/22/ZK a Zastupitelstvo obce Vyskeř dne 22. 9. 2021 usnesením č. 4/2021.

Ve Vyskeři dne

V Liberci dne 6. 6. 2022

.....
Jan Kozák, starosta

.....
Martin Půta, hejtman