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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen „občanský 
zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1053/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:  ........................

Smluvní strany:
Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:             xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jaromír Horák 
fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a 
zákona o zemědělství                                           

sídlo: Pod Chloumečkem 3035, 276 01 Mělník
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:     Jaromír Horák
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy:    Jaromír Horák
oprávněn jednat o věcech technických:           Jaromír Horák
IČO: 11284463
DIČ: CZ5509181183
bankovní spojení Česká spořitelna
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou 
zakázku s názvem „PK Mánes – oprava pancéřové ochrany elektrorozvaděče pro 
ovládání plavební komory“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

mailto:hana.knoulichova@pvl.cz
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2. Předmětem díla je výměna nevratně poškozeného oceloplechového krytu. Kryt bude 
vyroben a osazen nový včetně protikorozních ochran

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, 
které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, 
s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a 
pečlivosti, provést pro objednatele dílo s názvem „PK Mánes – oprava pancéřové 
ochrany elektrorozvaděče pro ovládání plavební komory“ .

5. Místo provádění díla je určeno objednatelem. Akce bude prováděna v Hlavním městě 
Praha, na pozemcích objednatele.

6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem 
dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
a) nabídky zhotovitele č. 011/2022

7. Za součást díla je považováno rovněž:
a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí péče o nepředané objekty, zařízení a ostraha pracoviště,
b) identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob 

na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

c) zajištění pracoviště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a 
ochraně zdraví osob 

d) kompletní konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení díla v souladu s platnými 
právními předpisy,

e) veškeré práce vyplývající z této smlouvy,
f)   zajištění proškolení obsluhy vodního díla pro obsluhu nově instalovaného zařízení
g) předání následujících dokladů (ve 3paré a 1x v digitální podobě):

- popis provedených prací  
- doklad o likvidaci odpadu vzniklého při demontáži
- dokumentace k dodanému zařízení

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a 
jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního 
inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
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b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.6.2022.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na 
vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy, a to o dobu 
trvání takových překážek. Prodloužení termínu dokončení díla bude provedeno 
v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně 
celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou 
změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
109.200,- Kč bez DPH, (slovy: sto devět tisíc dvě sté korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém 
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu prací, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu 
prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny 
rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 
222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny 
uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XII. odst. 8. této 
smlouvy.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu 
prací použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě 
projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných 
konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem stanovujícím předání a 
převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, 
nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné zúčtovací faktury. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 
a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou 
konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
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6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu 
v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato 
s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která 
odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel 
odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. Zbylých 10% z celkové ceny 
díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o 
odstranění poslední vady.

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název 
akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve 
věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný 
oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických. 

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 
jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové 
normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je 
povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované 
práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá 
v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce 
měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich 
úhradu přiznávala.   

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a 
to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových 
komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně 
újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda 
v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo 
nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 
znečištění, které způsobil stavební činností.

5. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla montážní deník, který musí být během celé 
doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem 
kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem 
k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do montážního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě 
zápisem do montážního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. 
Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení 
díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení.

6. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, 
nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní 
tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. 
Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze 
objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního 
stavebního dohledu.

7. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. 
Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli 
poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele 
bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh 
výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé 
náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a provádět pravidelný 
úklid. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato 
smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. 
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Odpadky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými 
hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů.

9. Zhotovitel je povinen na předaném pracovišti zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele.

10. Zhotovitel zajistí na pracovišti hygienické a sociální zařízení a prostředky pro 
poskytování první lékařské pomoci.

11. Zhotovitel je povinen provádět práce s nejvyšší možnou odbornou péčí. 

V. Pracoviště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště do 15 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli pracoviště v termínu dle předchozího odstavce, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

3. Zařízení pracoviště se s ohledem na předmět díla nesjednává. 

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit 
pracoviště a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, 
nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené prováděním díla uvede 
zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li 
tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je 
předá zpět vlastníkům.

6. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných 
nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v 

jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního 
deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků 
zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného 
díla, život nebo zdraví pracovníků na pracovišti, případně životní prostředí. Odpovědným 
pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná 
jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím 
zápisu do montážního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto 
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pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele 
s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a 
je při tom oprávněn vstupovat na pracoviště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro dílo, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro dílo 
skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole 
poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 
zapsal do montážního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí 
díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo 
telefonickým sdělením se současným zápisem do montážního deníku nebo jiným 
odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. 
Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po 
marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor 
objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části 
díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, 
v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen 
vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je 
technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného 
harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem 
prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena 
jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do montážního 
deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i 
v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list montážního deníku.

VII. Předání a převzetí dokončeného díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo 
jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této 
smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, 
technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem v montážním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení.

3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily 
dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín 
přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 
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Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle 
tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XII odst. 8. této smlouvy.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při 
vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit 
požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob 
objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech 
technických v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 2628 OZ. 

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění 
vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele 
a to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a 

převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude 
dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a 
že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje 
na případné byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel 
navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení 
prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný 
způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu 
objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel 
povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční 
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vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a 
spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 
1., písm. d) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u 
zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace 

k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se 
smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby 
jako takové dle znění smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 
že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této 
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla;

b) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

c) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 500,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze 
zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 100,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 
500,- Kč za každý případ;

f)   smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, činí 500,- Kč za každý případ;
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g) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních 
povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním 
deníku, činí 100,- Kč za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 
nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 
zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a 
náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu 

platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv 
termínu plnění v posledním platném harmonogramu.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli 
na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí 
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny 
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v 
této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 
záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat 
v platnosti i po ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván 
k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode 
dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení 
druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto 



PK Mánes – SOD č. PVL-1053/2022/SML
oprava pancéřové ochrany elektrorozvaděče pro ovládání plavební komory

Strana 11 (celkem 12)
                                                                                                                                                                         

případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu 
náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XI. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této 
smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
příslušným soudem České republiky. 

XII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit 
druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 
smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na 
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se 
zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění 
této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě 
smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě 
doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 
odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
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11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a 
úplné ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 
ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude 
nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže 
účelu a smyslu neplatného ustanovení.

13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a  v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
     Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. 011/2022

V Praze dne ………………… V Mělníku dne ……………………..

objednatel: zhotovitel:

…………………………………                         …………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxx Jaromír Horák
vedoucí provozního střediska 2  
Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Dolní Vltava


