

| | |
|-------------------|--------|
| TEPLOSPOL a.s. | |
| Jindřichův Hradec | |
| Došlo: 3.6.2022 | |
| č.j. 24 | PŘÍL.: |

Smlouva o dílo č. 04/05/2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Teplospol a.s.

IČ: 251 71 283

Spisová zn.: B896 u KS v ČB

Sídlo: Vajgar 585/III

377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupená: Ing. Janem Mlčákem, MBA předsedou představenstva a Ing. Milanem Kučerou členem představenstva a FEŘ

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec**

Číslo účtu: **288577836/0300**

Zástupce Objednatele ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA, Ing. Milan Kučera

Zástupce Objednatele ve věcech technických: Roman Soudek, Vladimír Plucar

a

Zhotovitel:

PE STAV JH s.r.o.

IČ: 281 08 647

Spisová zn.: C17632 u KS v ČB

Sídlo: sídliště Pod Kasárny 982

377 01 Jindřichův Hradec II.

Zastoupená: Petrem Mátlm jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 230783565/0300

Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Mátl

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: Petr Mátl, Pavel Cihlář

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo „**Oprava pláště regulační stanice RS01JH**“ specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II. Specifikace díla

Dílo „Oprava pláště regulační stanice RS01JH“, Vajgar 666, Jindřichův Hradec, bude provedeno podle zadávací specifikace k podání nabídky:

| | | |
|---|-----|--------|
| Zakrývání okenních konstrukcí proti znečištění, okna, dveře | m2 | 15,00 |
| Penetrace stávajících stěn | m2 | 178,00 |
| Potažení stěn tkaninou do tmelu | m2 | 178,00 |
| Omítka tenkovrstvá silikonová Ceresit CT 74 1,5 mm, základní odstín | m2 | 178,00 |
| Penetrace pod tenkovrstvou omítkou | m2 | 178,00 |
| Montáž rohových lišt | m | 72,00 |
| Rohová lišta s tkaninou | m | 72,00 |
| Osekání stávajícího obkladu + podkladu | m2 | 140,00 |
| Nahození a vyspravení stávající zdi do 50% | m2 | 178,00 |
| Přesun vybouraných hmot do kontejneru a odvoz na skládku | t | 22,40 |
| Poplatek za skládku sutin | t | 22,40 |
| Nátěr větrací mříž | ks | 4,00 |
| Nátěr dvoukřídlé dveře | ks | 1,00 |
| Nátěr svodu dl.3,5 m | ks | 2,00 |
| Montáž lešení | m2 | 190,00 |
| Demontáž lešení | m2 | 190,00 |
| Doprava | kpl | 1,00 |

a podle předložené cenové nabídky ze dne 5.5.2022

III. Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána odkazem na cenovou nabídku a její položky (dle přílohy č.1 této smlouvy)
Cena díla bez DPH 290.159,-- Kč
DPH 21% 60.933,-- Kč
Cena celkem včetně DPH 351.092,-- Kč
DPH bude k ceně připočítáno ve výši dle příslušných právních předpisů.
2. Cena je splatná na základě daňových dokladů, faktur, vystavených zhotovitelem poté, co došlo k odsouhlasení soupisu provedených prací v daném měsíci a po té, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání objednateli; splatnost daňového dokladu – faktury činí 30 dní. Faktury lze vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací do max.výše 90% ceny díla bez DPH. 10% ceny díla bez DPH bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků.
3. V případě potřeby prací a dodávek neobsažených nebo přesahujících výměry uvedené v příloze č.1 této smlouvy sjednávají smluvní strany, že tyto práce bude zhotovitel vykazovat jako vícepráce. V případě vzniku víceprací je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit (vč. popisu změny a ocenění) objednateli a odsouhlasit s objednatelem. Pokud zhotovitel neoznámí vznik víceprací objednateli, nemá nárok na jejich úhradu. Práce zhotovitelem neprovedené (méněpráce) nebudou objednateli účtovány.

4. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.
5. Náklady na dodávky el. energie a vody jsou v ceně díla.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - Předání staveniště: do 30.6.2022
 - Zahájení prací: od 1.7.2022
 - Dokončení a předání díla: do 31.8.2022
2. Jedná se o opravu obvodového pláště budovy regulační stanice RS01JH podle specifikace uvedené v čl. II. a cenové nabídky ze dne 5.5.2022.
3. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele nebo pokud dojde k pozdějšímu předání staveniště, než uvádí čl. IV, odst. 1, prodlužuje se doba provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Důvody přerušení provádění díla musí být ihned po jejich vzniku zhotovitelem přesně specifikovány a odsouhlaseny účastníky ve stavebním deníku, jinak se považují za právně irelevantní.
4. O předání a převzetí staveniště smluvní strany sepiší zápis.
5. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV, odst. 1 této smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny o předání a převzetí hotového Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.
7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou sepsány a dohodnut termín jejich odstranění zhotovitelem. Pokud nebudou drobné vady odstraněny v dohodnutém termínu, bude platit smluvní pokuta dle čl. VIII, odst. 1.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno. Kvalita dokončeného díla bude odpovídat projektu a příslušným platným ČSN.
3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo

se stanou nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

VI.

Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevzme.

VII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedené dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 měsíců.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Při nesplnění termínu dokončení a předání díla do 31. srpna 2022, bude stanovena pro zhotovitele sankce, resp. smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Předání staveniště předpokládáme do konce června 2022, po dohodě se zhotovitelem. Při prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,005% p.a. a to od uplynutí sjednaného dne splatnosti až do jejího úplného zaplacení za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty sjednané smlouvou bude hradit povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti jiná škoda, kterou bude možné vymáhat samostatně ve výši přesahující smluvní pokutu.

IX.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 14 dní.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dní.
 - b. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 14 dní.

X.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- Cenová nabídka ze dne 5.5.2022

V Jindřichově Hradci, dne 9.5.2022

Objednatel:



.....
Ing. Jan Mlčák, MBA
Předseda představenstva a.s.



.....
Ing. Milan Kučera
Člen představenstva a.s. a FEŘ

Teplospol a.s.
Jindřichův Hradec
Vajgar 585/III ☉
IČO: 25 17 12 83
DIČ: CZ25171283

V Jindřichově Hradci dne 31.5.2022

Zhotovitel:



.....
Petr Mátl
Jednatel společnosti

PE STAV JH s.r.o.
ZEDNICTVÍ - IZOLÁTERSTVÍ
Pod Kasárny 982
Jindřichův Hradec II, 377 01
IČ: 28108647 DIČ: CZ28108647

Akce: Regulační stanice č.p.666 - Teplopol JH

| popis | mj | množství | cena za mj | cena celkem bez DPH |
|---|-----|----------|---------------|---------------------|
| Zakrývání okenních konstrukcí proti znečištění, okna, dveře | m2 | 15,00 | 45 Kč | 675 Kč |
| Penetrace stávajících stěn | m2 | 178,00 | 35 Kč | 6 230 Kč |
| Potažení stěn tkaninou do tmelu | m2 | 178,00 | 295 Kč | 52 510 Kč |
| Omítka tenkovrstvá silikonová Ceresit CT 74 1,5 mm, základní odstín | m2 | 178,00 | 325 Kč | 57 850 Kč |
| Penetrace pod tenkovrstvou omítku | m2 | 178,00 | 20 Kč | 3 560 Kč |
| Montáž rohových lišt | m | 72,00 | 45 Kč | 3 240 Kč |
| Rohová lišta s tkaninou | m | 72,00 | 45 Kč | 3 240 Kč |
| Osekání stávajícího obkladu + podkladu | m2 | 140,00 | 325 Kč | 45 500 Kč |
| Nahození a vyspravení stávající zdi do 50% | m2 | 178,00 | 345 Kč | 61 410 Kč |
| Přesun vybouraných hmot do kontejneru a odvoz na skládku | t | 22,40 | 435 Kč | 9 744 Kč |
| Poplatek za skládku suti | t | 22,40 | 450 Kč | 10 080 Kč |
| Nátěr větrací mříž | ks | 4,00 | 850 Kč | 3 400 Kč |
| Nátěr dvoukřídlé dveře | ks | 1,00 | 1 150 Kč | 1 150 Kč |
| Nátěr svodu dl.3,5 m | ks | 2,00 | 485 Kč | 970 Kč |
| Montáž lešení | m2 | 190,00 | 70 Kč | 13 300 Kč |
| Demontáž lešení | m2 | 190,00 | 70 Kč | 13 300 Kč |
| Doprava | kpl | 1,00 | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
| | | | | 0 Kč |
| | | | celkem | 290 159 Kč |
| | | | | bez DPH |

V Jindřichově Hradci 5.5.2022

Petr Mátl
jednatel