
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO
na „Provoz Aplikace - moduly majetkoprávní přehled, vizuální diagnostika a 

pasport silničního majetku v Pardubickém kraji“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-158/1073/OST/20/2022

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) GMtech s.r.o.
IČ: 02006154, DIČ: CZ02006154
Se sídlem Praha 4, Michelská 29/6, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300202 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 217058123/0300
Email: stanislav.madron@gmtech.cz
tel. +420 724 013 036
Zastoupená: Ing. Stanislavem Madronem, na základě plné moci

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Ing. Stanislav Madron

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Ing. Miroslav Němec - ředitel
- jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

- jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

technický náměstek
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Provoz Aplikace - moduly 
majetkoprávní přehled, vizuální diagnostika a pasport silničního majetku v Pardubickém
kraji“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 2. 6. 2022, která
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byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Předmětem smlouvy je provedení
činností „Provoz Aplikace - moduly majetkoprávní přehled, vizuální diagnostika a pasport 
silničního majetku v Pardubickém kraji“ v rozsahu, jak je blíže specifikováno v bodě 1.2. 
Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky:

Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce v následujícím rozsahu:

Cílem tohoto projektu je zajištění provozu v současnosti používaných pasportních nástrojů a 
portálových sw řešení, které se používají pro tyto oblasti, datové vrstvy:

• Datová vrstva majetkoprávního přehledu (v současnosti provozována společností CleverMaps
a.s.);

• Datová vrstva vizuální diagnostiky (v současnosti provozována společností CleverMaps a.s.);
• Datová vrstva pasportu silni čního majetku (v sou časnosti provozována spole čností DUMO 

Solutions s.r.o.);
V současnosti jsou tato sw řešení provozována společností GMtech s.r.o.
Zajištění dalšího provozu je plánováno na časové období 24 měsíců a bude navazovat na stávající 
provozní smlouvy, která budou shodně ukončeny k 31.10. 2022.

Z pohledu rozsahu předmětu veřejné zakázky jsou předmětem veškeré komunikace II. a III. třídy v 
Pardubickém kraji, ve vlastnictví Pardubického kraje, se správou hospodařit pro Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje.

Členění služeb veřejné zakázky:

Zpracování vstupních dat ze stávajících aplikací od spol. GMtech s.r.o. ( 2020-2022), úprava a
příprava pro nasazení aplikace, zkušební provoz aplikace

Společnost GMtech s.r.o. provozuje majetkoprávní a diagnostickou aplikaci resp. webový cloudový 
portál a zajišťuje aktualizaci datové vrstvy majetkoprávního přehledu silnic II. a III. tříd v Pard. kraji a 
datovou vrstvu vizuální diagnostiky silnic II. a III. tříd v Pard. kraji. Provoz těchto aplikací a aktualizace 
dat je plánována dle provozní smlouvy s tímto zhotovitelem do 31.10.2022. Po tomto datu zadavatel 
předpokládá pokračování provozu stejné datové sady a jejich aktualizací a provozu webového portálu 
se stejným setem funkcí od stejného nebo nového poskytovatele. Bližší podmínky požadovaných 
funkcí a aktualizací dat jsou popsány níže v dalších kapitolách.
Společnost GMtech s.r.o. dále také provozuje aplikaci pasportu silničního majetku resp. webový 
cloudový portál a zajišťuje aktualizaci datové vrstvy silničního majetku silnic II. a III. tříd v Pard. kraji a 
datovou vrstvu vizuální diagnostiky silnic II. a III. tříd v Pard. kraji. Provoz této aplikace a aktualizace 
dat je plánována dle aktuálně platné smlouvy s tímto zhotovitelem do 31.10.2022. Po tomto datu 
zadavatel předpokládá pokračování provozu stejné datové sady a jejich aktualizací a provozu 
webového portálu se stejným setem funkcí od stejného nebo nového poskytovatele. Bližší podmínky 
požadovaných funkcí a aktualizací dat jsou popsány níže v dalších kapitolách.

Pronájem licence a provoz modulu majetkoprávní přehled a modulu vizuální diagnostika

Uživatelské prostředí aplikace

Provozovanou aplikaci bude tvořit soubor uživatelského prostředí, který bude mít řešení zobrazení 
dostupných dat ve formě přehledných, vzájemně propojených tabulek s pokročilou funkcionalitou 
filtrování a hledání dat. Nedílnou součástí aplikace bude mapové okno, které umožní zobrazení 
georeferencovaných grafických dat s přímým propojením a zobrazením atributů grafických dat. 
Aplikace bude umožňovat interaktivní propojení tabulkových dat s mapovým oknem. V mapovém okně 
bude možné provádět jednoduché měření délek a ploch, provázání zobrazených atributů mapových 
vrstev na tabulková data a opačný postup.
V připravené aplikaci a jejím mapovém okně budou zobrazeny min. tyto datové sady:• data silniční databanky vedené ŘSD s informačním zobrazením atributů,• aktuální ortofotomapa,
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• mapová vrstva skutečné polohy silničního pozemku,• vytvořená digitální bezešvá katastrální mapa, propojená na databázi SPI,• vizualizace porovnání dat KN a skutečné polohy komunikace• finanční přehled nákladů na výkupy či převody pozemků• vrstva jednotlivých poruch dle směrnice TP 82 vydaného ministerstvem dopravy• vrstva vyhodnocených klasifikačních stupňů podle TP 87 vydaného ministerstvem dopravy• další vhodné vektorové mapové vrstvy a vrstvy typu WMS a WMTS.

Požadavky na majetkoprávní část aplikace

Data, která jsou provozována v rámci aplikace majetkoprávního přehledu, řeší majetkoprávní 
porovnání vlastnických vztahů evidovaných v katastru nemovitostí s reálnou polohou silničního 
pozemku. Vhodným způsobem budou představené plochy komunikací, které nejsou ve vlastnictví 
Kraje, dále plochy které je možné označit jako nepotřebné z hlediska jejich využití pro provozování a 
údržbu komunikace. Na základě propojených pravidelně aktualizovaných informací SPI, Zpracovatel 
určí místa, která lze majetkoprávně řešit převodem či výkupem s dalším rozlišením na úrovni 
vlastnictví obcí či státu. Z prezentace dat budou patrné úseky silnic kde došlo k rozšíření vozovky bez 
předchozí realizace výkupů, dále místa s hrubými nesoulady, kdy je skutečný průběh komunikace 
řádově polohově odlišný od zákresu v katastrálních mapách.

Součástí projektu je pravidelná čtvrtletní aktualizace katastrálních dat a s tím související 
přepočet a nová analýza vzájemného vztahu polohy silničního pozemku a katastru. Aktualizace 
katastrálních dat obsahuje jak grafiku katastrální mapy, tak SPI. V okresu Pardubice je vytvořena tzv. 
vlastnická mapa, k dispozici jsou i parcely vedené zjednodušeným způsobem, aktualizace se týká i 
těchto parcel. V dalších okresech se aktualizace týká pouze těch katastrálních území, kde je aktuální 
katastrální mapa v termínu aktualizace vedena digitálně, tj. katastrální území s mapou DKM a KMD. V 
rámci činnosti na aktualizaci provede Zhotovitel revizi stavu katastrálních map, zajistí provedení 
aktualizace obsahu mapy a stavu SPI. V katastrálních územích kde byla původně mapa vedena 
analogovým způsobem a kde se při aktualizaci zjistí provedení obnovy katastrálního operátu, provede 
Zpracovatel doplnění nové mapy do dat systému a zajistí nový přepočet a analýzu vztahu polohy 
silničního pozemku a platné katastrální mapy. Tímto způsobem se v průběhu trvání projektu docílí 100 
% pokrytí komunikací Pardubického kraje analýzou stavu.

Výsledné mapové dílo bude v technickém řešení topologicky čisté, s odstraněnými 
topologickými chybami. Parcely budou tvořit uzavřené polygony. Obsahem budou min. vrstvy hranic 
parcel, parcelní čísla, hranice katastrálních území a okresů. V případě, že bude mít Objednatel k 
dispozici geometrické plány na oddělení parcel dotčených komunikací, zprovozní Zhotovitel novou 
mapovou vrstvu těchto připravených geometrických plánů, ve které budou vhodně vyznačeny nové 
nezapsané hranice a čísla nových parcel.
Po dobu trvání projektu bude vedený jednoznačný soulad mezi obsahem připravené digitální mapy a 
daty SPI.

Požadavky na diagnostickou část aplikace

Data vizuální diagnostiky tvoří kompletní vizuální diagnostické vyhodnocení stavu povrchu 
komunikací. Sběr dat o poškození komunikací probíhal v souladu s technickými předpisy ministerstva 
dopravy:

• TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 164/10-910-IPK s 
účinností od 1. března 2010),

• TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č.j. 165/10-910-
IPK/1 s účinností od března 2010).

Výsledkem vizuální diagnostiky jsou tabelární výpisy měřených úseků a klasifikace stavu dle TP 87, 
grafické přehledy a vizualizace zobrazující klasifikaci stavu na sledované síti komunikací. Výsledné 
datové soubory jsou připravené pro jejich využití v dalších GIS systémech, zpracované do formátu 
SHP, obsahující veškeré informace o typu a rozsahu porušení, klasifikaci úseků, návrhy údržby, oprav 
a finanční analýzy nákladů oprav.

Provozovaná aplikace poskytne jednotnou vizualizaci těchto dat v mapovém okně s tabulkovými
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výpisy dat pro uživatelem zvolený rozsah komunikace.

Aktualizace dat

Aktualizace dat v provozu modulu majetkoprávního přehledu a vizuální diagnostiky
Zadavatel veřejné zakázky disponuje daty pořízenými v rámci různých projektů sběru a vyhodnocení 
dat pro účely majetkoprávní analýzy a vizuální diagnostiky. Tyto projekty probíhaly v letech 2015-2022 
a součástí této veřejné zakázky bude finální datová sada, která je tč. provozována v rámci smluvního 
vztahu Zadavatele a společnosti GMtech s.r.o..

Datové sady budou Zhotovitelem veřejné zakázky převzaty a jednotným způsobem předvedeny a 
analyzovány v připravené aplikaci. Zadavatel poskytne součinnost při převzetí dat (resp. výsledků 
minulých projektů sběru a vyhodnocení dat) a příp. konzultace se zhotoviteli projektů.
Při činnostech na prvotní naplnění systému se nepředpokládá nutnost doplnění datových sad o nová 
data, vyjma aktuálních potřebných katastrálních dat. Předmětem zakázky tedy nejsou nová 
diagnostická měření a nové zjištění majetkoprávních vztahů komunikací.

Pro prezentaci a pro efektivní využití pořízených dat Zhotovitel připraví webovou aplikaci. Aplikace 
bude online přístupná pro oprávněné uživatele. Půjde o otevřené řešení, které poskytne podporu pro 
práci se vstupními daty a pro průběžnou aktualizaci grafických a databázových dat. Aplikace bude 
vhodnou formou zobrazovat data majetkoprávního přehledu současně s daty vizuální diagnostiky. 
Aplikace bude otevřenou platformou, která nabídne řešení pro další rozvoj a potřeby využití 
provozovaného systému, které se v průběhu trvání tohoto projektu ukáží jako potřebné a nejsou 
vyjmenovanými parametry tohoto projektu. Aplikace bude pracovat se standardními otevřenými 
datovými formáty s využitím moderních GIS analýz a řešení. Provoz aplikace bude kompletně zajištěn 
Zhotovitelem, bez dalších nároků na datovou a technickou infrastrukturu Objednatele, tj. nezávisle na 
provozovaných systémech Objednatele. Technické řešení bude po celou dobu trvání projektu 
kompatibilní s běžně používanými internetovými prohlížeči, bez nutnosti instalace dalších doplňků a 
pluginů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout neomezený a nezpoplatněný počet licencí k aplikaci, 
určený pro zaměstnance Správy a údržby silnic Pardubického kraje a zaměstnance Pardubického 
kraje.
Provoz systému je stanovený od 11/2022 do 10/2024, tj. dva roky. Součástí provozu aplikace budou 
pravidelné aktualizace dat v systému. Zhotovitelem budou prováděné pravidelné čtvrtletní aktualizace 
dat. Termíny aktualizací dat jsou dny 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. v časovém intervalu od 11/2022 do 
10/2024. Zhotovitel se zavazuje doplnit do dat systému nová aktualizovaná data třetí stranou, která 
budou svou kvalitou a formou zpracování vyhovovat datové struktuře systému. Data k aktualizaci musí 
Zhotovitel obdržet minimálně 6 týdnů před termínem pravidelné aktualizace v případě provozu 
majetkoprávní aplikace (resp. modulu) a nejméně 4 týdny před termínem pravidelné aktualizace v 
případě provozu aplikace (resp. modulu) vizuální diagnostiky.

Aktualizace dat v provozu modulu pasport silničního majetku
Data, která byla součástí vyhodnocení budou podléhat pravidelným kvartálním aktualizacím. Tyto 
aktualizace (dále jen „změnové dokumenty“) budou do pořízené datové sady vstupovat z:

- investičních akcí objednatele
- provozních akcí objednatele
- běžnou údržbou prováděnou objednatelem
- pravidelnou reambulací prováděnou objednatelem nebo z jiných zdrojů
- investičních akcí uskutečněných krajským úřadem

Aktualizace změnových dokumentů je předpokládána za použití editačních funkcí níže popsané SW 
aplikace.

Pronájem licence a provoz modulu pasportu silničního majetku

Bude dodána SW aplikace pro prohlížení a správu dat silničního majetku, která bude umožňovat 
pokročilou funkcionalitu a práci s těmito daty. Jedná se zejména o práci s atributy objektů evidovaných 
jevů (editace, výběry a sestavy) a zobrazování ve 3D.
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Požadavky na funkcionalitu SW pro prohlížení a správu dat silničního majetku SW bude umožňovat 
práci ve 2D i 3D.
Funkcionalita 2D:

• zobrazování jednotlivých vrstev evidovaných jevů
o vodorovné dopravní značení, 
o svislé dopravní značení, 
o svodidla,
o zeleň - jednotlivé stromy, 
o zábradlí, zábradlí, opěrné zdi

• editace databázových atributů objektů v jednotlivých vrstvách
• zobrazení legendy
• výběry objektů jednotlivých vrstev dle databázových atributů
• generování tiskových sestav
• propojení na katastr nemovitostí (nahlížení do KN)
• měření v mapě (souřadnice bodů, délky, plochy)
• kreslení do pracovní vrstvy

Funkcionalita 3D:
• zobrazení panoramatických fotografií s možností zobrazení vektorových 3D objektů (bod, linie, 

plocha)
• zobrazení laserového mračna bodů s možností zobrazení vektorových 3D objektů (bod, linie, 

plocha)
• možnost kliknutí na požadovaný 3D objekt a zobrazení jeho vlastností (databázových atributů) 

Požadavky na práci s daty
• Součástí dodávky je i činnost spojená s uložením veškerých dat, se kterými bude pracovat 

dodávaná SW aplikace:
o Podkladová data (panoramatické fotografie a laserová mračna bodů) budou vložena 

do aplikace jednorázově po dodání zadavatelem
o Vyhodnocené vrstvy silničního majetku budou vkládány v pololetním intervalu 

s předpokládaným počtem čtyř vložení do SW aplikace
• Data mohou být uložena na serverech zhotovitele nebo v cloudu (Microsoft Azure, Amazon 

AWS, atd.)

Požadavky na integraci se stávajícím SW vybavením
Integrace požadovaného SW a stávajícího SW vybavení bude umožněna prostřednictvím WMS 
služeb. Jednotlivé evidované jevy (zájmové prvky) budou publikované jako samostatné WMS vrstvy v 
souřadném systému S-JTSK, které mohou být vloženy do stávajícího SW a mohou v nich být 
zobrazovány. Jednotlivé WMS vrstvy budou podporovat operaci GetFeatureInfo, která bude mimo jiné 
vracet URL na spuštění externího modulu.

Provoz a podpora SW aplikace
Dodaná SW aplikace poskytne požadovanou funkcionalitu a integraci (viz. Specifikace v předchozích 
odstavcích) dat pasportu majetku od 1.11. 2022 (spuštění ostrého provozu systému) a následně po 
dobu 24 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že provozovaná aplikace bude splňovat parametry ochrany osobních údajů 
podle obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR). Aplikace umožní identifikaci jednotlivých uživatelů 
z pohledu práce s daty a bude evidovat všechny provedené změny se záznamem původce provedené 
změny.

Zhotovitel se zavazuje informovat uživatele aplikace o aktuálních výpadcích v provozu aplikace v 
případě, že výpadek je delší než 4 hodiny. Servisní zásahy budou prováděny mimo obvyklou pracovní 
dobu.

Pravidelná aktualizace pořízené datové sady bude pro uživatele SW aplikace umožněna pomocí 
poskytované funkcionality 2D:
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- Editace databázových atributů objektů v jednotlivých vrstvách
- Kreslením do pracovní vrstvy.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.

1.2.1. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.2.3. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve 
smluvní ceně Díla.

1.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

1.2.5. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 
v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 927 000,-Kč (Slovy: jedenmiliondevětsetdvacetsedmtisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).

DPH činí 404 670,-Kč (Slovy: čtyřistačtyřitisícšestsedsedmdesát korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 2 331 670,- Kč (Slovy: dvamilionytřistatřicetjednatisícšestsedsedmdesát 
korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje
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v souladu s touto změnou sazby.
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení.
Zahájení prací se předpokládá do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Termíny ukončení prací:
Část A: zprovoznění aplikace v testovacím režimu s plnohodnotnou funkcionalitou nejpozději do 1 
měsíce od písemné výzvy k zahájení prací.
Část B: zahájení provozu aplikace s první provedenou aktualizací v ostrém režimu nejpozději k 
1.11.2022
Část C: pravidelné aktualizace dat podle kapitoly 1.2 nejpozději do 30ti dnů od termínu aktualizace
Část D: ukončení provozu systému 2 roky od termínu Části B
Dílčí části díla budou předávány a fakturovány dle výše uvedeného soupisu.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.
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6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody.

6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
Smlouvy.

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.

7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad.

8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 
ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 
pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.
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9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

9.12 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě,
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
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10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží elektronický 
originál.

11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
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11.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů.

11.10.Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: tabulka položky k ocenění

V Brně dne

ZHOTOVITEL

GMtech s.r.o.

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis:

GMrech
ůWt-Bcbi.rjOítMl=ÍWl(^Q,a, ].fD ůtíprahm

Digitálně podepsal 
Ing. Stanislav 
Madron
Datum: 2022.06.08 
09:37:33 +02'00'

Ing.
Miroslav
Němec

Podpis: ________

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav 
Němec
Datum: 2022.06.08 
07:35:39 +02'00'

Jméno: Ing. Stanislav Madron, na základě plné moci Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel
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Příloha č. 1 soupis činností

Položka MJ
Počet

jednotek
Kč bez DPH

Cena za MJ cena celkem

Zpracování vstupních dat ze stávajících aplikací od 
spol. GMtech s.r.o. (2020-2022), úprava a příprava 
pro nasazení aplikace, zkušební provoz aplikace

položka 1 99 000 99 000

pronájem licence a provoz modulu majetkoprávní
přehled měsíc 24 15 000 360 000

pronájem licence a provoz modulu vizuální
diagnostika měsíc 24 10 000 240 000

pronájem licence a provoz modulu pasport silničního
majetku měsíc 24 15 000 360 000

čtvrtletní aktualizace dat (data KN-majetkoprávní
přehled) kvartál 8 45 000 360 000

čtvrtletní aktualizace dat - vizuální diagnostika kvartál 8 16 000 128 000

čtvrtletní aktualizace dat - pasporty kvartál 8 45 000 360 000

dovývoj aplikace dle požadavků objednatele 1MD 2 10 000 20 000

Celkem bez DPH 1 927 000
DPH 21 % 404 670
Celkem včetně DPH 2 331 670


