



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA



Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu [redacted] a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo : 2022/00625/OIT/OBJ
	Datum vyhotovení : 24.05.2022
	Dodací lhůta : 16.09.2022

Dodavatel :	Odběratel :
Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 77900 Olomouc IČO: 61989592 DIČ: CZ61989592	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás zpracování Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje dle cenové nabídky ze dne 22.5.2022.		
Předpokládaná cena celkem:		398 090,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

30. 05. 2022





NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

„Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje“

**Katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci**



Olomouc, 22. 5. 2022



Základní východiska

Na základě vašeho oslovení vám zasílám cenovou nabídku na zpracování zakázky „Koncepte (Open)Datového portálu Olomouckého kraje“.

Součástí nabídky je předpokládaný časový harmonogram řešení a předběžná struktura koncepte. Pro zpracování koncepte je nutná součinnost zadavatele, a to zejména v první fázi projektu za účelem zjištění současného stavu (HW, SW, licence, data, organizace práce, atd.). Analýzu existujících řešení a analýzu současného stavu KúOlkr je nutné s ohledem na předpokládané letní dovolené (jak na straně zadavatele tak na straně zpracovatele) řešit především již v průběhu června.



2. Časový harmonogram řešení zakázky

Zakázku jsme schopni začít realizovat **od 1. 6. 2022**. Na základě předpokládaného rozsahu zakázky jsme schopni ji zpracovat do **16. 9. 2022**. Dílčí kroky při řešení budou konzultovány podle potřeby průběžně.

Dílčí fáze zpracování	červen	červenec	srpen	září
Analýza současného stavu Kú Olkr	X	X		
Analýza existujících řešení	X	X		
Teoretické vymezení	X			
Koncepční návrh řešení		X	X	X
Průběžné konzultace se zadavatelem	X	X	X	X
Finalizace zakázky, prezentace				X

3. Kalkulace ceny

NABÍDKOVÁ CENA	
Cena za zpracování	329 000 Kč
DPH (21 %)	69 090 Kč
Cena celkem včetně DPH	398 090 Kč

Zakázka bude zpracována v podobě textu, doplněného dle potřeby tabulkami, grafy a schématy. Zakázka bude odevzdána jak v elektronické, tak v tištěné podobě (3 výtisky). Součástí zakázky je také prezentace pro zaměstnance Krajského úřadu. Termín prezentace bude dohodnut při odevzdání díla.

4. Kontaktní údaje

Katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

1. Předběžná struktura koncepce

Hlavním cílem koncepce je navrhnout vhodnou **strategii Krajského úřadu vedoucí k vybudování (open)datového portálu.**

1. **Úvod (důvody pro vznik)**
2. **Vymezení pojmů**
 - 2.1. Základní pojmy
 - 2.2. Legislativní aspekty
 - 2.3. Popis norem a standardů
 - 2.4. Vazby na existující strategické dokumenty kraje
3. **Analýza existujících řešení**
 - 3.1. Statutární město Brno
 - 3.2. Královéhradecký kraj
 - 3.3. Další řešení (např. IPR Praha, Kraj Vysočina)
 - 3.4. Zahraniční řešení
4. **Analýza současného stavu KúOlkr**
 - 4.1. Analýza technického vybavení (HW, SW, databáze, licence)
 - 4.2. Analýza organizační struktury (zaměřeno na agendy vytvářející datové sady a na osoby odpovědné za jejich tvorbu a správu)
 - 4.3. Analýza existujících datových sad a způsobu jejich zveřejňování (interní, externí)
5. **Konceptní návrh**
 - 5.1. Vize
 - 5.2. Strategické cíle
 - 5.3. Vlastnosti preferovaného řešení
 - 5.3.1. Rámcová architektura systému (popis napojení na existující systémy a databáze)
 - 5.3.2. Popis technických aspektů (formáty, databáze, licence, aplikace, atd.)
 - 5.3.3. Popis organizačního a personálního zabezpečení (vymezení rolí, odbornost, vzdělávání)
 - 5.3.4. Odhad finančních nákladů
 - 5.3.5. Popis výhod a nevýhod zvoleného řešení
 - 5.3.6. Udržitelnost řešení - výhled do budoucna
 - 5.4. Návrh datových sad ke zveřejnění
 - 5.5. Identifikace a popis variantních řešení
6. **Akční plán**
 - 6.1. Předpokládaný harmonogram
 - 6.2. Personální zdroje
 - 6.3. Technická infrastruktura
 - 6.4. Procesy
 - 6.5. Bezpečnost
7. **Závěr**