„T.S. Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Vítězná“
Smlouva o dílo č. ……………..


         SmLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: ………………..
číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0489A22
uzavřená dle §2586 a následujících občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Technické služby Český Brod
sídlem:
Palackého 339, 282 01 Český Brod
zastoupené 
ředitelem Ing. Miroslavem Krulišem- ve věcech smluvních
 Petrem Sýkorou- ve věcech technických, tel.: +420 603 409 233,
e-mail: petr.sykora@tsceskybrod.cz
IČO: 

00875180
DIČ:

CZ00875180
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
9294950247/0100
Zhotovitel:
PORR a.s.
se sídlem: 
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 
43005560

DIČ: 
CZ43005560

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná 
Petr Škvařil, prokurista a Ing. Martin Lukas, prokurista

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „ T.S. Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníku v ulici Vítězná“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 

II. Předmět smlouvy

1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo dle výzvy k podání nabídky pod názvem „T. S. Český Brod, Stavební úpravy komunikací a chodníku v ulici Vítězná“ a dle zhotovitelem podané nabídky ze dne 20.04.2022.
1.2nd Předmětem zakázky jsou Stavební práce potřebné pro výměnu nevyhovujících povrchů komunikace, chodníku na veřejném pozemku v ulici Vítězná od křižovatky s ulici Žitomířská za křižovatku s ulicí Masarykovou ve vlastnictví města Český Brod. Podrobný popis stavu a rozsahu požadovaných prací je v popisu potřebných prací a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy. Součástí stavby jsou všechny práce, zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování díla. Součástí díla je i uzávěra komunikace v nutném rozsahu včetně vyřízení provizorních DIO (dopravně inženýrských opatření).
· Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby. Komunikace v ulici Vítězná je ve správě Technických služeb Český Brod.
· Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dále bude odpovídat v celém rozsahu za jejich případné poškození.

· Všechny části stavby, které jsou v souběhu a křížící trasu propojení budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem dodavatele, nebo provozovatele a správce ostatních inženýrských sítí.
· V kořenovém prostoru resp. pod okapovou linií stromů v délce trasy nesmí být ukládán výkopek ani žádný jiný materiál, nesmí zde parkovat technika a travné plochy nesmí být pojížděny.

· Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu. Zeleň nesmí být poškozena.
· Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu, výkopy nutné zajistit provizorním osvětlením.
· Zhotovitel zajistí pěší přechody a bezpečné vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením a pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

· Na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.
1.3rd Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.
1.4th Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

III. Rozsah díla
2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v tomto objemu a rozsahu: kompletní dodávka smluveného díla v souladu s výzvou a zadávací dokumentací včetně všech příloh objednavatele a s nabídkou zhotovitele ze dne 20.04.2022.
2.2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, obecně technickými podmínkami pro provádění, technickými listy výrobců použitých specifikací, generelem dopravy, touto smlouvou a dle předložených podkladů.
2.3. Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a jeho následném provozování a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět.
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. I. a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
IV. Doba plnění

3.1. Předmět díla se bude realizovat v těchto termínech:
· Předání a převzetí staveniště: 



do 14 dnů od podpisu SoD

· Zahájení stavebních prací: 



dnem předání a převzetí 
staveniště

· Dokončení stavebních prací, vč. všech dokladů: 
do 30 dnů od zahájení 
stavebních prací
· Předání a převzetí stavby: 



dnem dokončení stavebních 
prací
· Počátek běhu záruční lhůty: 



dnem předání a převzetí díla
V případě, že vzhledem ke klimatickým podmínkám nebude možné dokončit živičné vrstvy vozovky, musí zhotovitel na vlastní náklady udržovat vozovku sjízdnou po celé období až do doby kompletního dokončení.

3.2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

3.3. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

V. Cena za dílo 
4.1 Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
4.2 Cena za zhotovení díla činí celkem 2 482 809,17 Kč bez DPH, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.
4.3 Konečná cena díla včetně DPH činí 3 004 199,10 Kč.
4.4 Součástí smluvní ceny je i rozpočtová rezerva ve výši 10 %, která bude úměrně čerpána pouze v případě víceprací odsouhlasených písemně zástupcem objednatele a technického dozoru. V případě, že v rámci stavby nedojde k žádnému rozšíření předmětu díla, nebude rozpočtová rezerva čerpána a fakturována.

4.5 Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného odsouhlasení, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

4.6 Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. Požadavky na případné vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku a upozornit na ně při kontrolním dni.

4.7 Cenu díla bude možné měnit pouze:

· nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

· přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedených v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, nebo dle Sborníku stavební prací URS, popř. RTS pro rok 2022 ve výši 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší.
VI. Platební podmínky

5.1 Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5.2 Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
5.3 Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení.
5.4 Předmětem díla je výměna nevyhovujících povrchů komunikace a chodníku a není určen k ekonomické činnosti, a proto bude fakturován s náležitostmi dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

5.5 Nesplatnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 5. 7., nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá provedeným pracím a výkonům včetně dodaného materiálu, uvedeným v příslušném předávacím protokolu, nebo dohodnuté ceně za dílo podle čl. IV této smlouvy a nebyla dohodnuta cena jiná v souladu s čl. IV odst. 2. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
5.6 Faktury budou vždy vystaveny k jedné konkrétní části výstavby.
5.7 Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

· označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,

· číslo smlouvy,

· číslo faktury,

· datum vystavení faktury,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· den splatnosti,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· účel platby,
· náležitosti dle zákona o DPH, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani,
· fakturovanou částku,

· razítko a podpis oprávněné osoby,
· identifikaci o projektu (název, registrační číslo).

VII. Podmínky a způsob provedení díla

6.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. v rozsahu podle čl. II na své náklady a na vlastní nebezpečí a ve lhůtě podle čl. III  a za smluvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.

6.2 Při provádění části díla podle odstavce 6.1 je zhotovitel povinen postupovat podle čl. II odstavce 2.2, této smlouvy.
6.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

6.4 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.

6.5 Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý bezpečný přístup k sousedním nemovitostem a omezení příjezdu k nemovitostem ohlásit jejich vlastníkům. Dále musí být zajištěn bezpečný průchod staveništěm po celou dobu stavby.

6.8 Zeminu z výkopu zhotovitel použije na zásypy ploch, které budou určeny k osetí, přebytečnou zeminu odveze na místo, které určí objednatel ve vzdálenosti do dvou km od stavby, živice a betony a ostatní odpady bude zhotovitel likvidovat na řízené skládce.
6.9 Zhotovitel musí umožnit záchranný archeologický průzkum v každém výkopu.
6.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.

6.11 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.12 Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
VIII. Předání a převzetí díla

7.1 Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby pověřeným zástupcem objednatele. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání.
7.2 Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla podle odst. 7.1 nejpozději 3 dny před dokončením díla. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků neprodleně převzít.
7.3 O předání a převzetí díla podle odst. 7.2 sepíší smluvní strany protokol.

7.4 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla ani užívání dotčeného pozemku. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem jejich odstranění.

7.5 Má-li část díla vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle odst. 7.4, je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s odst. 7.1 
7.6 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených ve standardech touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
7.7 Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti předaným podkladům, smlouvě nebo rozpočtu.
7.8 Při předání díla budou předány tyto doklady:
· doklady o provedení hutnících zkoušek
· stavební deník,
· doklady o uložení odpadů, tzv. průběžná evidence odpadů
· fotodokumentace z provedení stavby.
IX. Odpovědnost za vady, záruka
8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.

8.3 Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

8.4 Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu stanoveném v tomto protokolu.

8.5 V záruční době se zhotovitel zavazuje uplatněné reklamační vady odstranit nejpozději do 15 dnů od nahlášení.
8.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

8.7 Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle odst. 8.5 a to na náklad zhotovitele.

8.8 Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými dokumentaci skutečného provedení, revize, kopie stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie.
X. Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

9.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VII, kdy nebezpečí škody i vlastnické právo k dílu (nebo jeho příslušné části) přechází na objednatele.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného a to pojistnou smlouvou č. ……….……., uzavřenou s …………………….. dne …….                          Pojistná částka z tohoto pojištění činí minimálně trojnásobek ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo objednateli.

XI. Smluvní pokuty
10.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že jsou oprávněny požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny.

10.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, splnění termínu odstranění vad a nedodělků a splnění termínu odstranění reklamačních závad dle článku VIII této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

10.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý opakovaný případ.

10.4. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XII. Odstoupení od smlouvy

11.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinnosti objednatelem sjednané v této smlouvě.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením prací o více než 20 dní nebo je v prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 dní.

11.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

11.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.
XIII. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.

12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny 
si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
XV. Závěrečná ustanovení

14.1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku.
14.2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním jednáním a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu  si ji řádně přečetly  a jejímu obsahu porozuměly.

14.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
14.4. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

14.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
14.6. Položkový rozpočet ze dne 19.04.2022 z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Přílohu č.2 pak tvoří popis prací a dodávek.
14.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod  ze dne 27.4.2022.

14.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel, případně elektronicky.
V Českém Brodě dne ....................……….
V Praze dne ………………………

 Za objednatele: 

Za zhotovitele:

	………………..

Ing. Miroslav Kruliš,

ředitel

Technické služby Český Brod
	………………….

Petr Škvařil, 

prokurista

PORR a.s.
	……………….

Ing. Martin Lukas,

prokurista 

PORR a.s.
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