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)Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00147 Číslo smlouvy Stavebníka:
[bookmark: bookmark2]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 IČO: 04084063 DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen „CETIN")
a
[bookmark: bookmark3]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450 DIČ: CZ00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace (dále jen „Stavebník")
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana",
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích") tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva")
[bookmark: bookmark4]DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Luka nad Jihlavou spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
 (
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elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 6.2.2020 vydané pod čj. 520472/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. [bookmark: bookmark5]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Luka n.J. II_404 průtah most 4_5“.
2. [bookmark: bookmark6]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark7]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky1).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark8]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ vydaného Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy na stavbu „II/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-005“ č.j. MMJ/OD/47599/2021-ObF ze dne 17.3.2021, pravomocné dne 7.4.2021, (dále jen „Rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. [bookmark: bookmark9]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 94.181,- Kč (slovy: devadesátčtyřitisícjednostoosmdesátjedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. [bookmark: bookmark10]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
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7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně kjejí úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. [bookmark: bookmark12]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN: ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních
funkce: vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
ve věcech technických:
funkce: referent přípravy a realizace staveb
9. [bookmark: bookmark13]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
10. [bookmark: bookmark14]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
 (
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7.2 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
7.3 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
7.4 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
7.5 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
8. [bookmark: bookmark15]OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
8.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
8.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
8.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
8.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasadv-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
9. [bookmark: bookmark16]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
9.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
9.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem
(c) a (d).
9.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
9.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
9.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
9.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
9.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
9.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
9.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
9.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
9.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
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SAP S/4 Hana: 8030003370 Registr smluv: ANO
)Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00147 Číslo smlouvy Stavebníka:
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.14 Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - ROZHODNUTÍ vydané Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy na stavbu „II/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-005“ č.j. MMJ/OD/47599/2021-ObF
CETIN:	Stavebník:
V Brně	V Jihlavě
[bookmark: bookmark17]CETIN a.s.	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Ludmila Uhrová	p.o.
specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK	Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
 (
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Technická zpráva Název stavby : VPIC Luka n.J. Il_404 průtah most 4_5 Stručný popis:
Technické řešení:
Kabel z HR do SR LUNJ103 - TCEKE100p0,8, na kterém bude pod budoucí komunikací prodloužena stávající chránička novou chráničkou SYSPRO 1m .
Kabel bude odkopán a nastaven cca 3m kabelem FLE 100XN 0,8 tak, aby spojka nebyla u přechodu .
Další trasa- kabel KE 10P 0,5 z LUNJ103 do LUNJ220 ,LUNJ221 bude nahrazen kabelem FLE 5XN0,6. Trasa bude odkopána a spojka provedena mimo krajnici. Spojky budou použity XAGA a osazeny markéry
UR - NE
PD- NE Geo - Ano GP - Ano VBŘ-Ano
Zástupce investora: Investor:Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
Kontakt:	referent přípravy a realizace staveb,
 (
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)
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Vlastníci, jiní oprávnění
	Vlastnické právo
	Podíl

	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
	

	Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
	Podíl

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
	




Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava^ Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 24.02.2020 10:00:00.
© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrálním , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8m	Verze aplikace: 5.6.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu^.
 (
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí
Stránka č. 1 z 1
)

 (
L i m i t k a m a t e r i á l u
)
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pO	05y-wGYYyhcVWvsOckd6PNml5q... 24.2.2020

PPD - Propočet projektové dokumentace Specifikace nákladů dle CTN
Ceník: H VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.05 Položková databáze: 2022.05


	Název stavby:
	VPIC Luka n.J. II_404 průtah most 4_5
	

	Číslo SPP prvku:

	Zhotovitel PD:
	L.N.
	

	Rekapitulace nákladů:

	PŘÍPRAVA
	
	10 861,84 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	19 207,21 Kč

	MONTÁŽ
	
	37 009,26 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	5 801,21 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	3 456,04 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	8 542,60 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	9 303,08 Kč

	Celkové náklady:
	
	94 181,24 Kč




S e z n a m p o l o ž e k
	Číslo SAP PŘÍPRAVA
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	958084 ZEMNÍ PRÁCE
	Návrh cenový a technický
	1.00 ks
	10 861,84 Kč

	958554
	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti
	1.00 ks
	5 238,37 Kč

	955551
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm
	10.00 m
	609,10 Kč

	955577
	Rýha v chodníku 35/50-70
	10.00 m
	6 050,00 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	10.00 m
	3 876,40 Kč

	952355
	Rýha v trávě 50/110
	6.00 m
	3 073,50 Kč

	955054
MONTÁŽ
	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
	26.00 m
	359,84 Kč

	955030
	Demontáž úložných kabelů do 50 XN
	4.00 m
	98,76 Kč

	955029
	Demontáž úložných kabelů do15 XN
	4.00 m
	82,32 Kč

	952649
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	2.00 ks
	356,72 Kč

	952650
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	53.00 ks
	2 180,95 Kč

	952644
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	53.00 ks
	1 454,32 Kč

	952643
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	2.00 ks
	192,06 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	110.00 ks
	3 018,40 Kč

	955282
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	4.00 ks
	7 683,12 Kč

	955281
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	2.00 ks
	2 606,76 Kč

	954990
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	16.00 m
	373,12 Kč

	954991
	Montáž úložných kabelů do 50 XN
	4.00 m
	115,24 Kč

	957753
	Realizace tratě síťové dohodou projektová rezerva
	12400.00 JV
	12 400,00 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu
	5262.56 JV
	5 262,56 Kč

	958555
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
	1.00 ks
	1 184,93 Kč

	956284
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
	1.00 ks
	5 801,21 Kč

	955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	Uzavření sml. o SB o VBŘ
	1.00 ks
	3 456,04 Kč

	958747
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	1.00 ks
	3 019,10 Kč

	955315
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	1.00 ks
	2 283,46 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	1.00 ks
	3 240,04 Kč





	Číslo SAP
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	26.00 ks
	952,64 Kč

	303795
	Fólie výstražná 220mm PE oranžová
	6.00 m
	22,26 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	26.00 m
	110,76 Kč

	300130
	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8
	4.00 m
	1 841,52 Kč

	300117
	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6
	16.00 m
	616,80 Kč

	302550
	Mini Marker 1401 3M Ball
	4.00 ks
	853,08 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	22.00 ks
	522,50 Kč

	312845
	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
	2.00 ks
	763,80 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	4.00 ks
	2 666,84 Kč

	319184
	Spona trubkySYSPRO
	6.00 ks
	172,74 Kč

	319209
	Trubka dělená SYSPRO 160/110
	1.00 m
	524,66 Kč

	309759
	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50
	4.00 ks
	255,48 Kč
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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikaci a veřejně přístupných účelových komunikaci dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 plsm. a) zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů a § 15 odst, 1 plsm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízeni (dále jen „společné řízeni") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydáni společného povoleni, kterou dne 13. 7. 2020 podal stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízeni zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o , Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Ing. Jan Lahoda, Bflinská 514/8,19 00 Praha, IČ:06654720 (dále jen „žadatel"), a na základě tohoto posouzeni:
1. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu, ve zněni pozdějších předpisů
schvaluje stavební záměr
na stavbu: ,,11/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-004 a 404-005“. Předmětem stavby je SO 101 - Oprava vozovky a SO 401 — Přeložka sdělovacího vedeni (dále jen „stavba") na pozemcích pare. č. 150/3 (ostatní plocha), 150/5 (ostatní plocha), 152/3 (ostatní plocha), 1572/1 (ostatní plocha), 1572/27 (ostatní plocha), 1578/7 (ostatní plocha), 1585/2 (ostatní plocha),, 1585/3 (ostatní plocha), 1615/2 (ostatní plocha), 1615/3 (ostatní plocha),, 1615/7 (ostatní plocha), 1625/1 (vodní plocha), 1641/26 (ostatní plocha) vše v kat. území Luka nad Jihlavou, obec Luka nad Jihlavou, okres Jihlava.
SO 101 - Oprava vozovky
Předmětem je souvislá oprava vybraných úseků silnic II/404 v délce 166,3 m a lil/4042 v délce 26 m mezi mosty 404-004 a 404-005, spočívajíc! ve výměně dlážděného krytu za kryt asfaltového betonu a obnovy podkladních vrstev. Návrh nemění výškové řešení silnice II/404 a III/4042, oprava kopíruje stávající stav. Spolu s výškovou úpravou silničních obrub stávajícího chodníku dojde k výškové úpravě přilehlé betonové dlažby chodníku.
Odvodněni stávajíc! komunikace zůstává zachováno, tj. příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpusti, které budou obnoveny.
Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1 (hlavni budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111 e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz
[bookmark: bookmark22]SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení
Objekt řeší přeložku podzemní trasy stávající inženýrské sítě sdělovacího vedení mimo vozovku silnice II/404 ve staničenl km 3,300. Jedná se o vymlstěnl stávající podzemní trasy v dl. 16 m mimo vozovku do blízkého terénu.
II. [bookmark: bookmark23]Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 150/3(ostatn! plocha), 150/5 (ostatní plocha), 152/3 (ostatní plocha), 1572/1 (ostatní plocha), 1572/27 (ostatní plocha), 1578/7 (ostatní plocha), 1585/2 (ostatní plocha), 1585/3 (ostatní plocha), 1615/2 (ostatní plocha), 1615/3 (ostatní plocha), 1615/7 (ostatní plocha), 1625/1(vodn! plocha), 1641/26 (ostatní plocha) vše v kat. území Luka nad Jihlavou , obec Luka nad Jihlavou, okres Jihlava, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech části C, příloh č. 2 a 3, ve výkresu části D1 přílohy č. 2. a v ověřených výkresech části D3, příloh č. 2 a 3, které jsou součástí dokumentace záměru autorizované Ing. Janem Lahodou,
Tato dokumentace bude ověřena ve společném územním a stavebním řízeni a zaslána žadateli po nabytí právní moci společného územního a stavebního rozhodnuti.
III. [bookmark: bookmark24]Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jan Lahoda, Bllinská 514/8, 19 00 Praha IČ:06654720, č. zakázky 19-16, (06/2020), ověřil: Ing. Jan Lahoda,
Případné změny nesmi být provedeny bez předchozího povoleni speciálního stavebního úřadu.
2. Při prováděni stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských síti, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškozeni těchto vedeni je nutné okamžité přizvat jejich správce.
5. Po dobu prováděni stavby nesmi být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
6. Případné přechodné dopravní značeni po dobu trváni stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném zněni, po předchozím projednáni s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
7. Na stavbě musí být k dispozici výše uvedená projektová dokumentace ověřená ve společném řízeni, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
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8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užíváni sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezeni práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohroženi zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby,
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k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
1. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
2. Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:
a) CETIN a. s. č.j. 654966/20 ze dne 30. 6. 2020
b) GrídServices, s. r. o. zn.: 5002073624 ze dne 2. 2. 2020
c) E.ON Distribuce, a. s. z.n.: J14077-27007823 ze dne 6. 2. 2020
d) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Divize Jihlava, č.j.:DJI 233/VTN - Dvoř./20 ze dne 5. 2. 2020
e) VODOVODY A KANALIZACE Loučko s. r. o. ze dne 5. 2. 2020
3. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno zn.: 4820/2020-SZDC-OŘ BNO-NT ze dne 4. 2. 2020.
4. Budou splněny podmínky pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v majetku Kraje Vysočina uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny p. o., zn.:000904/21 ze dne 26.1. 2021:
1. V souběhu bude zařízení uloženo v chráničce, jejichž krytí musí být min. 1,0 m vzhledem k niveletě povrchu terénu.
2. Otevřený příkop bude řádně a viditelně označen a zajištěn. "Výkopek bude uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. Stavba bude viditelně označena a zajištěna s ohledem na bezpečnost provozu a to zejména za snížené viditelnosti.
3. Podrobné podmínky provádění prací v tělese silnice a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici.
4. Práce v silničním tělese nesmí být v žádném případě zahájeny před uzavřením smlouvy se správcem silnic a před nabytím právní moci rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení k provádění prací a uložení zařízení v silničním tělese.
5. Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
6. Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. Dubna do 15. Října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
5. Bude respektováno stanovisko Povodí Moravy s. p., zn.: PM-3603/2020/5203-FM ze dne 17. 2. 2020:
I. Vyjádření správce povodí a správce WT Jihlava a DVT Kozlovskv potok:
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí k předloženému záměru toto
Stanovisko
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dilčiho povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potencionálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:
1. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s. p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Správce významného vodního toku Povodí Moravy, s. p., požaduje v návaznosti na § 49 odst. 2 písm. b) zákona o vodách č. 254/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), dodržení možnosti užívat pozemky při vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce 8 m od horní břehové hrany.
4. Přímému správci vodního toku (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava,) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, termín zahájení prací, termíny kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.
7. Povodí Moravy, s. p., nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy,
s. p.).
Upozorňujeme:
· Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku.
· Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s. p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
· Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
· 5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
· 3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. [bookmark: bookmark25]Budou splněny podmínky dotčených orgánů:
[bookmark: bookmark26]a) V závazném stanovisku Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUJI 74790/2020 Ča/V/121 ze dne 28. 8. 2020:
Krajský úřad s návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „II/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-004 a 404-005" souhlasí bez připomínek.
Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci je nutné Krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.
b) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělení úřadu územního plánování č.j.:MMJ/SÚ/166315/2020 ze dne 7. 9. 2020:
Orgán územního plánování shledal, že posuzovaný záměr je z hlediska souladu s politikou zemního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
přípustný
c) [bookmark: bookmark27]V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu č.j.: MMJ/OŽP/18732/2020-DJa ze dne 4. 3. 2020:
Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr možný za těchto podmínek:
1. Výše uvedená stavba není vodním dílem a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. Budou dodrženy podmínky výše uvedeného stanoviska Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 17. 02. 2020 pod zn. PM-3603/2020/FM.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
5. Veškerý odpad z provozu staveb musí být likvidován v souladu s platnou legislativou.
d) [bookmark: bookmark28]V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/184180/2020-TrK ze dne 16.10. 2020:
[bookmark: bookmark29]ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Které podmiňujeme splněním těchto podmínek:
· případné užití stávajících silnic II. a lil. třídy, místních komunikací a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice a místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona 6. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
· budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a lil. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
· upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a lil. třídy je Odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy,
· upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem v obci pro místní komunikace je úřad městyse Luka nad Jihlavou,
· v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice, která bude dotčena stavbou,
· příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a lil. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace (tj. pro vlastní stavbu) dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:
• projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
■ budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
· veškeré práce budou probíhat v souladu splatnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,
· o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy,
• upozorňujeme, že návrh DIO v oblasti objízdné trasy pro VLOD je veden podjezdem s výškou 3,2 m, což je pro většinu autobusů nedostatečná podjezdná výška,
• stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem,
· toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.
e) V souhlasném závazném stanovisku úřadu městyse Luka nad Jihlavou, stavebního odboru, č. j.:2020/1568/164 - 2 ze dne 7.10. 2020:
pro umístěni vedlejší stavby: přeložka sdělovacího vedení (CETIN, a. s.) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 1615/3 v katastrálním území Luka nad Jihlavou v rámci akce li/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-004 a 404-005
Z hlediska zájmů daných stavebním zákonem ie záměr možný za splnění těchto podmínek:
1. přeložka sdělovacího vedení (CETIN, a. s.) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 1615/3 v katastrálním územ! Luka nad Jihlavou, samostatně podléhá vydání územního souhlasu, který vydává obecný stavební úřad, v tomto případě je přeložka součásti souboru staveb a je možné, aby její umístěni řešil speciální stavební úřad Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy v rámci společného povoleni souboru staveb,
2. přeložka bude umístěna na pozemku 1615/3 k. ú. Luka nad Jihlavou v souladu s výkresem č. 3 Koordinační situační výkres v měřítku 1:250,
3. před vydáním kolaudačního souhlasu bude předloženo geodetické zaměřeni trasy přeložky a příslušná revize provedeného vedeni.
Architektonické a urbanistické podmínky pro umístěni navrhované vedlejší stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikaci a minimalizaci střetů s jinými stavbami.
f) Ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-11919-1/ČJ-2020-160706 ze dne 5. 2. 2020:
1) Stanovisko ke stavbě:
Dl PČR ÚO Jihlava souhlasí dle § 16, odst. 2, plsm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zněni s předloženou projektovou dokumentací a s návrhem DIO s následujícími podmínkami:
· před zahájením prací a při prováděni stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanoveni, která vyplývají z příslušných zákonů a norem týkajících se dané akce.
· před prováděním prací bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby Dl PČR ÚO Jihlava, k vydáni stanoviska
2) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:
Dl PČR ÚO Jihlava souhlasí s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 plsm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném zněni s následujícími podmínkami:
· vodorovné dopravní značeni V6a od nám. 9. Května bude provedeno jako rovná čára
- provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s příslušnými normami, vzorovými listy a technickými podmínkami
g) V souhlasném závazném stanovisku Drážního úřadu, sekce stavební, č.j.:DUCR-
11440/20/Ka ze dne 26. 2. 2020:
Pro stavbu:
k.ú. Luka nad Jihlavou
„II/404 Luka nad Jihlavou - průtah mezi mosty 404-004 a 404-005“
Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a z části v ochranném pásmu dráhy železniční tratě
Šatov - Kolín s mimoúrovňovým křížením trati v žkm cca 187,835 - 187,880 (mostní objekt).
Stavba se nachází na pozemku pare. č. 1641/26 a dalších v k. ú. Luka nad Jihlavou.
Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
7. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, č.j.: MMJ/OD/19464/2021-PIT ze dne47. 2. 2021.
8. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Žadatel oznámí minimálně 10 dnů předem speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: před realizací pokládky krytových vrstev.
10. Stavba bude prováděna zhotovitelem určeným na základě výsledku výběrového řízení.
11. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 stavebního zákona).
12. Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
13. Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.
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14. Stavba bude dokončena do 30. 9. 2021.
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Účastníci řízeni podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řáď): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha, IČ:06654720.
Odůvodnění:
Návrh nebyl úplný, a proto bylo stavební řízení usnesením ze dne 7. 8. 2020 vedeným pod č.j. MMJ/OD/166356/2020-ObF přerušeno do 15. 10. 2020. Na základě žádosti stavebníka ze dne 14. 10. 2020, vedené pod. č.j.:MMJ/OD/212054/2020-ObF byla lhůta k odstranění nedostatků a doplnění potřebných podkladů prodloužena usnesením ze dne 15.	10.	2020, vedeným pod
č.j.:MMJ/OD/213108/2020-ObF do 15. 11.2020. Po dodání všech potřebných podkladů Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad") oznámil opatřením ze dne 20. 11. 2020 vedeným pod č. j.: MMJ/OD/232060/2020-ObF zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
[bookmark: bookmark30]Ke společnému řízení bylo doloženo:
Projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha, IČ.06654720, číslo zakázky 19-16, (06/2020), ověřil: Ing. Jan Lahoda,
Zřizovací listina vydaná krajem Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001
Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 30. 9. 2016
Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450 a Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha, IČ:06654720 ze dne 4. 3. 2020
Plán kontrolních prohlídek stavby
Souhlas Městyse Luka nad Jihlavou s projektovou dokumentací č.j.:MLnJ-2020/168 ze dne 10. 2. 2020
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Souhlas Městyse Luka nad Jihlavou na situaci se stavebním záměrem ze dne 10. 2. 2020
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Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace zn.4820/2020-SŽDC-OŘ BRNO-NT ze dne 4. 2. 2020
Souhlas Správy železnic, státní organizace na situaci se stavebním záměrem ze dne 23. 6. 2020 Stanovisko Povodí Moravy, s. p„ zn. PM-3603/2020/5203-FM ze dne 17. 2. 2020 Souhlas Povodí Moravy, s. p., na situaci se stavebním záměrem 20. 5. 2020
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, Jihlava, zn.:000904/21 ze dne 26. 1. 2021
Vyjádření CETIN a. s„ č.j.:654966/20 ze dne 30. 6. 2020
Smlouva o realizaci překládky SEK č. VPI/MJ/2020/517 mezi spol. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: J14077-27007823 ze dne 6. 2. 2020
Stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5002073624 ze dne 7. 2. 2020
Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s., č,j.: DJI 233/VTN-Dvoř./20 ze dne 5. 2. 2020
Souhlasné stanovisko VODOVODY A KANALIZACE Loučko s. r. o. ze dne 5. 2. 2020
Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělení úřadu územního plánování
č.j.:MMJ/SÚ/166315/2020 ze dne 7. 9. 2020
Závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/19805/2020 ze dne 7. 2. 2020 Vyjádření orgánu ochrany přírody - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/19804/2019-DvO ze dne 19. 2. 2020
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/18732/2019-DJa ze dne 4. 3. 2020
Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/184180/2020-TrK ze dne 16.10. 2020
Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, č.j.: MMJ/OD/19464/2021-PIT ze dne 4. 2. 2021
Sdělení Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělení památkové péče č.j..MMJ/SÚ/157813/2020-ZáD ze dne 7. 8. 2020
Souhlasné závazné stanovisko úřadu městyse Luka nad Jihlavou, stavebního odboru, č. j.:2020/1568/164 - 2 ze dne 7. 10. 2020
Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sp. zn.41996/2020-1150-OŮZ-ČB ze dne 10. 3. 2020 Souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha č.j. :DUCR-11440/20/Ka ze dne 26. 2. 2020
Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 1. 2020
Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUJI 74790/2020 Ča/V/121 ze dne 28. 8. 20209
Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-450-2/JI-2020 ze dne 29. 1. 2020
Souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví - Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/1445/2020/JI/HOK/Fiš ze dne 11.2. 2020
Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-11919-1/ČJ-2020-160706 ze dne 5. 2. 2020


Vyjádření Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc č.j.:MO 39816/2020- 55120L ze dne 4. 2. 2020
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Seznam všech účastníků řízení:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na
základě plné moci, Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha, IČ:06654720
Městys Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ: 00286192
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova čp. 688/26, 602 00 Brno,
IČ:70994234
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava,
IČ:49455842
VODOVODY A KANALIZACE Loučko s. r. o., 1. máje 753, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ:04793790
[bookmark: bookmark31]Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
· námitky nebyly vzneseny.
[bookmark: bookmark32]Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnuti:
· účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
[bookmark: bookmark33]Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a

ponechat jej tam až do dokončeni stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D.
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
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Obdrží na doručenku
[bookmark: bookmark36]Účastníci řízení
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na
základě plné moci, Ing. Jan Lahoda, Bílinská 514/8, 190 00 Praha, IČ:06654720
Městys Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ: 00286192
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova čp. 688/26, 602 00 Brno
IČ:70994234
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:70890013
CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava,
IČ:49455842
VODOVODY A KANALIZACE Loučko s. r. o., 1. máje 753, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ:04793790 Dotčené orgány
Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební úřad, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ:00286192 Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1,
586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava IČ: 72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava IČ: 70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava IČ:71009311
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice, IČ:60162694
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, IČ:61379425
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Informace o pozemku
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