

so 146— Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích so 149 -Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren so 153 - Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo so 154— Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 — 79,420 číslo smlouvy Město: SML/0763/2022 číslo smlouvy ŘSD: ~~9/22/2022~~

Statutární město Přerov sídlo; Bratrská 709/34, 750 02. Přerov IČ: 00301825 zastoupené: XXXXXXXX, radním statutáři města Přerova pro oblast samostatné působnosti: záležitosti :správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti vč. nájmu bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena.usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 (dále jen „Město“) a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO: 659 93 390 sídlem: Na Pankrádi 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 33, 502 00

Brno zastoupené: XXXXXXXX, ředitel Závodu Brno (dále jen „ŘSD“)

(ŘSD a Město dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, Ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PŘELOŽKÁCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

1.

Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „DI, stavba 0136 Říkovice Přerov“ (dále jen „stavba“), kterou bude dlouhodobě znemožněné užívání- částí účelových komunikací (dále -jen „komunikace“) v kat. území Dluhonice, Přerov, Předmostí a Lověšice u Přerova ve vlastnictví Města.

2. Obec je majetkovým správcem těchto komunikací a současně vykonává vlastnická práva k těmto komunikacím, jejich součástí a příslušenství.

3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést přeložky komunikací. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:

so 146-Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích so 149— Přístupová cesta. za areálem Přerovských strojíren so 153— Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo

SO 154 - Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 - 79,420

Koncepce řešení

SO 146 Z důvodu výstavby dálnice D1 a sní související retenční nádrž. č.13 v km 83,78 (S0343), dojde k vybudování objektu SO a na něj navazující SO 164, který bude sloužit jako

příjezd kúeto retenční nádtži a dále. přístupu do místní části obce Dluhonice S0146 (obsluha komplexu Stávajících garáží). Komunikace je navržena ve 2. kategoriích; U příjezdové a obslužné komunikace. v km 0,185 — km 0,206 je dodržena minimální šířka komunikace 4,0m (navazující komunikace sfouží jako příjezd k retenční nádrži, dle předpisu ŘSD „Výkresy opakovaných řešení R33 sjezdy k DUN“ požadovaná šířka zpevnění min. 4,0m).

m). Místní komunikace od km 0,206 — KÚ slouží jako příjezdová komunikace ke garážím, Celková délka komunikace je 100,621 m.

SO 149 Stavba .S0103 MÚK Přerov-západ km 81 „7.21 si vyžádá zrušení části zahrádkářské kolonie jižně od SO '1 15 - Přeložka silnice 11/434 (Tovačov - Přerov) 82,171 a přerušení stávajících polních cest v prostoru křižovatky. Nově navržená přístupová cesta podél větve . 103-V3 Brno Přerov propojí přechodné cesty, tím bude umožněn přístup na pozemky ležící v prostoru mezi areálem Přerovských strojirel% Silnicí 11/434 a dálnicí. Nově navržená přístupová cesta SO 149 navazuje- v km 0,0.00 na stávající nezpevněnou cestu od Přerovských s.trajíren. Je vedena do souběhu s větví 103-V3 Brno - Přerov severní směrem k pa:cele : .6210/1. Konec úpravy je v lan 0,077.416 u sjezdu na: parcelu č*6210/1. Přístupová cesta SO 149 má charakter účelové komunikace. Celková délka trasy činí 77,416m.

SO 153 V rámci výstavby SO 104 MÚK Přerov — sever a SO Přeložka silnice I/55. v Přerově Předmostí budou dotčeny polní cesty v k.ú, Přerov a Předmostí, které slouží k přístupu na zemědělsky obhospodařované pozemky a do zahrádkářské kolonie. SO 153 umožní přístup na pozemky Ateré .zůstanou po výstavbě DI 0136, Nově navržená polní cesta SO 153 začíná v. křižovatce nezpevněných polních cest v zahrádkářské kolonii. Trasa je vedena souběhu se zemním tělesem výhledové stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“, s navazujícím objektem SO 116 Přeložka silnice I/55 v Přerově — Předmostí a větvemi MÚK Přerov-sever V 2 a V7. V km 0,659.225 navazuje SO 153 na stávající nezpevněnou polní cestu, vedenou podél zahrádkářské kolonie k zemědělským pozemkům ve směru na Dluhonice. V km 0,064450 — 0, 1 1 1.50 je navržena gabionová zeď vyrovnávající výškový, rozdíl mezi polní cestou SO 153 a tělesem komunikace- SO 116. Polní cesta SO 153 má charakter účelové komunikace, Do km 0,115.00. je pravá polovina komunikace rozšířena o 1m Celková délka trasy činí 659,225m, Součástí polní cesty je i propustek v km 0,019.354 a asfaltová plocha na začátku úpravy.

SO 154 Nově navržená polní cesta SO 154 umožní propojení polních cest na straně východně od DI s polními cestami západně od DI a jižně od železniční trati. převedením polní cesty SOI 54 pod mostem SO 207 - Most přes. žel.trat' Brno - Přerov v A<.m 79,444, Polní cestá SOI 54 navazuje v km 0:000 na stávající nezpevněnou polní cestu. a je vedena v souběhu s DI severním směrem k železniční trati.. Podejde v souběhu s železnicí na stranu východně od DI a naváže v km 0,326.291 na stávající nezpevněnou polní cestu ve směru k Lověšicím u Přerova, Polní cesta S0154. má charakter účelové komunikace. Celková délka trasy činí.

326,291 m,

5)

na pozemcích uvedených v příloze této smlouvy a v souladu s:

- územním rozhodnutím čj. SÚ — 3229/2005-KI. ze dne 3.3.2006, vydaným Městským úřadem Přerov, které nabylo právní moci dne 12.8.20.06 a s územním rozhodnutím čj. -SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019, vydaným Magistrátem města Olomouc, které nabylo právní moci dne 30.4.2021.

- projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravoprojekt Brno a.s. v 10/2015 a schválenou v rámci územního řízení ■ stanoviskem Města Přerova ze dne 4.3.2016čj. MMPř/013707/2016

4. Realizaci přeložek nedojde ke změně vlastnictví komunikací.
5. V případě, že přeložky budou realizovány na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Města, zavazuje se RSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od koaudace je převede do vlastnictví Města.

11.

Práva a povinnosti smluvních stran

1, RSD se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace: přeložek písemně Oznámit Městu plánovaný termín zahájení realizace přeložek;
- b) písemně vyzvat Město k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita přeložek, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložek minimálně -5' pracovních dnů předem;
- c) před zahájením přejímacího řízení přeložek od zhotovitele písemně vyzvat Město k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání; a to nejméně 10 pracovních dní před jeho zahájením;
- d) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně Městu tyto doklady :

- > dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
- kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
- > kontrolní a zkušební plán pro přeložky ➤ přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů ➤ geodetické zaměření skutečného provedení stavby IX (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JT SK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

- geometrický plán 1x ➤ hlavní prohlídku komunikací ➤ kopii SOD uzavřené mezi RSD a zhotovitelem ➤ pravomocné územní rozhodnutí na přeložky ➤ pravomocné stavební povolení na přeložky ➤ kolaudační souhlas na přeložky;

-5)

- c) po ukončení realizace přeložek u zhotovitele stavby uplatňovat, vymáhat a

kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení,

- f) vystavit Městu plnou moc k reklamaci. vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací u zhotovitele stavby.

2. Město:

- a) poskytnout veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložek;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přijímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstranění; Město při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděných přeložek}
- b.) na základě písemné výzvy ŘSD (min 5 pracovních dnů předem) se zúčastní předepsaných: zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložek, a . polohového a výškopisného zaměření přeložek;
- e) má právo uplatnit při přijímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce
- d) požadovat stanovení záruční doby v 'minimální' délce 5 let od protokolárního převzetí: přeložek.

111.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních Stran

Za Město:

ve věcech smluvních: XXXXXX funkce: vedoucí odboru
správy majetku a komunálních služeb

.XXXXXXXXX ve věcech technických XXXXXXXX funkce:
vedoucí oddělení dopravy

XXXXXXXX

za ŘSD:

ve věcech smluvních: XXXXXXXX funkce: ředitel
závodu Brno XXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXX funkce: referent
Úseku výstavby dálnic XXXXXXX

5)

Přijímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na přeložkách vyzve Město v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přijímacím řízení přeložek.
2. Přijímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a Města, přičemž předání a převzetí přeložek mezi ŘSD a Městem proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.

3. Město je povinno přeložky bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložek zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí přeložek ŘSD a Město sepiší protokol.

Závěrečná ujednání

- I. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 2, Město bere na vědomí, že tato Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD. ŘSD se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.
- 3, Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a stává se účinnou zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 24. zasedání konaném dne 25.4.2022 usnesením č, 2483/24/3/2022, bod 2.
5. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.

V Brně dne - 6 -06- 2022

za

ŘSD ČR:

XXXXXXXXXXXX

V Přerově dne - 9 -05-
2022

Za Město:

XXXXXXXXXXXX