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Smlouva o dílo – stavební práce

"II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180"

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006918

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000427 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:                

datová schránka: qbep485

telefon:                  

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                             

                                                       

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

Obec Zruč - Senec

sídlo:   Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec

zastoupená: Ing. Miroslav Král, starosta obce

IČO: 00258563 DIČ: CZ00258563

e-mail:                     

datová schránka: qakbjys

telefon:                   

kontaktní osoba:  Ing. Miroslav Král, tel.                                             

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých

Budějovicích

sídlo:   Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupen/á:  Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
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e-mail:                             

telefon:                   

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických:                                                     

                     

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -------

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací,

dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč.

obnovy krytu II/180“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem

stavby je rekonstrukce komunikace II/180, ul. Třemošenská v rozsahu vložení místa pro

přecházení s dělícím ostrůvkem a vlastní komunikace v délce cca 50,00 m, dále řešení části

místních komunikací ulic K Oprámu a Pod Školou. Součástí prací je navíc provedení celoplošné

opravy komunikace II/180 v úseku od křižovatky II/180 a III/180 9 po hasičárnu. Jedná se o

celoplošnou opravu, zesílení povrchu a lokální sanace. Dále o provedení nezbytných souvisejících

prací, jako je DIO apod. více viz předmětná PD.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

a) SO 110 Komunikace - SÚSPK

b) VRN - Vedlejší rozpočtové náklady [podíl SÚSPK 91 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec

b) SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec

c) VRN - Vedlejší rozpočtové náklady [podíl obce 9 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Bohumilem Fröhlichem, Záhumenní 808, 337 01

Rokycany, IČO: 06259197, číslo zakázky 03/2019, datum 09/2021 (dále jen „PDPS“,

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby),

který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným stavebním povolením č.j. OD-Fro/31195/2019-R ze dne 13.08.2020 s nabytím

právní moci 10.11.2020 vydané Městským úřadem Nýřany, odborem dopravy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu části díla, které podléhá stavebnímu povolení, tj. vyjma

úseku vozovky s obnovou krytu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému

Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres)

bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána

na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno
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formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení 

stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou 

zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-

dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první 

předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, 

potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. Pro povrchovou opravu (obnova krytu vozovky)  

bude provedeno geodetické zaměření nové obrusné vrstvy.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
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se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    6 481 382,24 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 5 902 324,20 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 579 058,04 Kč: 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 
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3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do jednoho (1) měsíce od výzvy 

zadavatele (výzva bude učiněna nejpozději do jednoho (1) měsíce od uzavření smlouvy), nebude-li 

dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  
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4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, 

pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 
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7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
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8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 

relevantní 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 



SOD „II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180“ 

 

Stránka 12 z 19 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 
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11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
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oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky (dále jako „BZ“) ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. 

III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla vystavené v celkové finanční 

částce díla, a bude vystavena ve prospěch objednatele č.1.   

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
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12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této sm louvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
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z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 91:9 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 
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d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 
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17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec 

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Zruč – Senec 

Ing. Miroslav Král 

starosta obce 

podepsáno elektronicky 



Název:

Cena celkem Objednatel č.1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Objenatel č.2 - Obec Zruč - Senec

SO 110 Komunikace - SÚSPK 5 705 547,66 100% 5 705 547,66 0%

SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec 412 120,20 0% 100% 412 120,20

SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec 147 476,42 0% 100% 147 476,42

Vedlejší náklady 216 237,96 91% 196 776,54 9% 19 461,42

Celkem bez DHP 6 481 382,24 5 902 324,20 579 058,04

DPH 21% 1 361 090,27 1 239 488,08 121 602,19

Celkem včetně DPH 7 842 472,51 7 141 812,29 700 660,22

REKAPITULACE

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

x13

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

6 481 382,24

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 842 472,51CZK

21,00% 6 481 382,24 1 361 090,27

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: x13

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

04.09.2021

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

6 903 712,671 5 705 547,66SO 110 Komunikace - SÚSPK

261 647,93216 237,96Vedlejší náklady4

6 481 382,24 7 842 472,51

SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec2 498 665,44412 120,20

SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec 147 476,423 178 446,47
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 705 547,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 705 547,66 21,00% 1 198 165,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 903 712,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

1 - SO 110 Komunikace - SÚSPK
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 705 547,66

HSV - Práce a dodávky HSV 5 705 547,66

    1a - Zemní práce 109 041,11

    2a - Úprava aktivního podloží 396 629,16

    3a - A1 - Vozovka 956 002,88

    10 - Odvodnění 54 990,45

    11 - Dopravní značení 58 513,38

    12a - Ostatní konstrukce a práce 33 333,27

    13a - Bourací práce 127 482,96

    14 - Ul.Třemošenská - celoplošná oprava 591 145,84

    15 - Ul.Třemošenská - zesílení povrchu 983 963,01

    16 - Ul.Třemošenská - lokální sanace 2 041 871,24

    17 - Ul.Třemošenská - ostatní práce 352 574,36

1 - SO 110 Komunikace - SÚSPK

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 705 547,66

D HSV Práce a dodávky HSV 5 705 547,66

D 1a Zemní práce 109 041,11

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 127,500 159,55 20 342,63

2 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 3,600 610,50 2 197,80

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,600 218,82 350,11

4 K 132312211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně
m3 3,600 1 424,51 5 128,24

5 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 1,600 239,33 382,93

6 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 

plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,120 2 102,85 2 355,19

7 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 0,590 344,64 203,34

8 K 133312011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 

4, plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,120 689,28 771,99

9 K 133351101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 0,590 919,03 542,23

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11,200 117,46 1 315,55

11 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 130,120 192,01 24 984,34

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 130,120 20,56 2 675,27

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 234,220 131,29 30 750,74

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,680 199,54 335,23

15 M 583373100 štěrkopísek t 3,360 333,70 1 121,23

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 495,000 19,15 9 479,25

17 K CO-NC Ručně kopaná sonda ks 4,000 1 526,26 6 105,04

D 2a Úprava aktivního podloží 396 629,16

18 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 247,500 159,55 39 488,63

19 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 247,500 192,01 47 522,48

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 247,500 20,56 5 088,60

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 445,500 131,29 58 489,70

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

1 - SO 110 Komunikace - SÚSPK

Strana 6 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 495,000 19,15 9 479,25

23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 990,000 238,95 236 560,50

D 3a A1 - Vozovka 956 002,88

24 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 495,000 219,26 108 533,70

25 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 170 mm
m2 495,000 413,05 204 459,75

26 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 495,000 19,91 9 855,45

27 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 495,000 368,70 182 506,50

28 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 495,000 18,05 8 934,75

29 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 495,000 368,25 182 283,75

30 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 495,000 18,05 8 934,75

31 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m
m2 495,000 353,90 175 180,50

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 43,000 382,36 16 441,48

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 43,430 190,37 8 267,77

34 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 141,000 270,33 38 116,53

35 M 592453110 betonová přídlažba 200/80/100 mm, přírodní m2 14,523 438,73 6 371,68

36 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 38,000 103,94 3 949,72

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 25,552 84,79 2 166,55

D 10 Odvodnění 54 990,45

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,560 1 274,14 713,52

39 K 899623151
Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,160 3 579,00 572,64

40 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 6,000 626,18 3 757,08

41 K 877310310
Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 150
kus 4,000 232,04 928,16

42 M 286113611 koleno kanalizace plastové DN150x15-90° kus 4,000 213,35 853,40

43 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,036 3 628,33 130,62

44 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 1,000 1 674,42 1 674,42

45 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 1,000 421,23 421,23

46 M 59223855
skruž pro uliční vpusť se zápachovou uzávěrkou 

DN150 PVC 450x550x50mm
kus 1,000 2 171,77 2 171,77

47 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 380,74 380,74

48 M 59223858
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x570x50mm
kus 1,000 580,96 580,96

49 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 303,06 303,06

50 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 259,53 1 259,53
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51 M 286619381.1 mříž pryžová s rámem 500x500 mm D400 kus 1,000 6 484,68 6 484,68

52 M 28661789.1 koš kalový ocelový kruhový pro silniční vpusť v.600 mm kus 1,000 1 019,69 1 019,69

53 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 

roštem šířky do 200 mm
m 2,500 623,22 1 558,05

54 M 592271003 žlab odvodňovací dl.1000 mm, bez spádu dna kus 2,000 1 641,14 3 282,28

55 M 592270271 čelo plné na začátek žlabu kus 1,000 415,76 415,76

56 M 592270251 vpust žlabová DN150 tř.D400 s lapačem nečistot kus 1,000 5 251,64 5 251,64

57 M 592270252 nátrubek s pachovým uzávěrem PVC DN150 kus 1,000 929,98 929,98

58 M 592270201 krycí rošt litinový dl.1000 mm tř.D400 kus 2,000 3 457,33 6 914,66

59 M 592270202 krycí rošt litinový dl.500 mm tř.D400 kus 1,000 1 673,96 1 673,96

60 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,000 370,89 1 854,45

61 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 5,050 123,74 624,89

62 K 877395121R
Výřez, montáž a dodávka tvarovky s integrovaným 

kloubem na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 500
kus 1,000 4 783,72 4 783,72

63 K 877395121R1
Napojení přípojky OŽ na stáv.kanalizaci (stávající 

odbočka bourané vpustě)
kpl 1,000 2 204,60 2 204,60

64 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 844,64 2 844,64

65 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 7,000 164,11 1 148,77

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,596 96,90 251,55

D 11 Dopravní značení 58 513,38

67 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 3,000 1 378,56 4 135,68

68 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 039,39 3 118,17

69 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 5,000 820,57 4 102,85

70 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 2,000 1 553,61 3 107,22

71 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 1 509,85 1 509,85

72 M 40445642 informativní značky směrové Z4b 250x1000mm kus 2,000 1 750,55 3 501,10

73 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení vodící 

pás pro slabozraké
m 7,000 492,34 3 446,38

74 K 915331111
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 

šířky 12 cm
m 500,000 71,12 35 560,00

75 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,379 84,78 32,13

D 12a Ostatní konstrukce a práce 33 333,27

76 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 3,000 3 610,50 10 831,50

77 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 7,000 3 172,87 22 210,09

78 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3,440 84,79 291,68

D 13a Bourací práce 127 482,96

79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 38,000 100,60 3 822,80

80 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 510,000 94,35 48 118,50

81 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 510,000 34,86 17 778,60
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82 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 

50 do 100 kg
kus 1,000 413,99 413,99

83 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 0,240 3 329,63 799,11

84 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 335,48 335,48

85 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 43,000 121,85 5 239,55

86 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle 

možností zhotovitele
t 147,900 83,70 12 379,23

87 K 997221551a
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

(frézovaná) na skládku "Vochov", uložení bez poplatku
t 130,560 83,70 10 927,87

88 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle 

možností zhotovitele
t 13,180 83,70 1 103,17

89 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 147,900 164,11 24 271,87

90 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 13,180 173,96 2 292,79

D 14 Ul.Třemošenská - celoplošná oprava 591 145,84

91 K 113154322
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 841,000 37,81 69 608,21

92 K 997221551a
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

(frézovaná) na skládku "Vochov", uložení bez poplatku
t 169,372 83,70 14 176,44

93 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 841,000 7,55 13 899,55

94 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 841,000 18,05 33 230,05

95 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m
m2 1 841,000 249,99 460 231,59

D 15 Ul.Třemošenská - zesílení povrchu 983 963,01

96 K 113154322
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 120,000 62,32 69 798,40

97 K 113154324
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 120,000 62,32 69 798,40

98 K 997221551a
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

(frézovaná) na skládku "Vochov", uložení bez poplatku
t 371,840 83,70 31 123,01

99 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 120,000 7,55 8 456,00

100 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 120,000 18,05 20 216,00

101 K 577175122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 120,000 407,81 456 747,20

102 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 120,000 18,05 20 216,00

103 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m
m2 1 120,000 274,65 307 608,00

D 16 Ul.Třemošenská - lokální sanace 2 041 871,24

104 K 113154322
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 980,000 37,81 37 053,80

105 K 113154324
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 980,000 62,32 61 073,60

106 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 980,000 34,86 34 162,80

107 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 225,400 159,55 35 962,57
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108 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 225,400 192,01 43 279,05

109 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 225,400 20,56 4 634,22

110 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 405,700 164,11 66 579,43

111 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle 

možností zhotovitele
t 284,200 83,70 23 787,54

112 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 284,200 164,11 46 640,06

113 K 997221551a
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

(frézovaná) na skládku "Vochov", uložení bez poplatku
t 315,560 83,70 26 412,37

114 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 980,000 19,15 18 767,00

115 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 980,000 219,26 214 874,80

116 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 170 mm
m2 980,000 415,57 407 258,60

117 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2
m2 980,000 19,91 19 511,80

118 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 980,000 342,16 335 316,80

119 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 980,000 18,05 17 689,00

120 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 980,000 360,50 353 290,00

121 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 980,000 18,05 17 689,00

122 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m
m2 980,000 283,56 277 888,80

D 17 Ul.Třemošenská - ostatní práce 352 574,36

123 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 50,000 80,70 4 035,00

124 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 100,000 121,85 12 185,00

125 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle 

možností zhotovitele
t 29,000 83,70 2 427,30

126 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 29,000 173,96 5 044,84

127 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 100,000 382,36 38 236,00

128 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 101,000 190,37 19 227,37

129 K CO-NC Oprava navazujících chodníků a zeleně m2 50,000 51,97 2 598,50

130 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 563,000 103,94 58 518,22

131 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 14,000 3 501,09 49 015,26

132 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 2,000 3 610,51 7 221,02

133 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 7,000 3 172,87 22 210,09

134 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé a 

přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast
m 563,000 46,83 26 365,29

135 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé a 

přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast
m 1 126,000 91,14 102 623,64

136 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 33,811 84,79 2 866,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 120,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 412 120,20 21,00% 86 545,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 665,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

2 - SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 412 120,20

HSV - Práce a dodávky HSV 412 120,20

    1 - Zemní práce 48 685,92

    2 - Úprava aktivního podloží 19 997,86

    3 - A1 - Vozovka 54 164,34

    4 - B1 - Chodník pochozí 128 554,06

    5 - B2 - Vjezdy 13 548,35

    6 - B4 - Středový ostrůvek - snížení na 0,02 m 12 679,78

    7 - B5 - Středový ostrůvek - výška 200 mm 14 428,25

    8 - D - Kačírek 8 963,17

    9 - D1 - Zeleň 27 424,90

    12 - Ostatní konstrukce a práce 51 901,69

    13 - Bourací práce 31 771,88

2 - SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 120,20

D HSV Práce a dodávky HSV 412 120,20

D 1 Zemní práce 48 685,92

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 15,000 50,82 762,36

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 15,000 18,94 284,13

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 78,440 136,81 10 731,70

4 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 78,440 164,65 12 915,03

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 78,440 17,63 1 382,91

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 141,180 140,72 19 867,46

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 167,000 16,42 2 742,33

D 2 Úprava aktivního podloží 19 997,86

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 13,500 136,81 1 846,99

9 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 13,500 164,65 2 222,76

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,500 17,63 238,01

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 24,500 140,72 3 447,75

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 27,000 16,42 443,37

13 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 54,000 218,50 11 798,98

D 3 A1 - Vozovka 54 164,34

14 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 98,000 327,87 32 131,62

15 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 75,750 163,24 12 365,60

16 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,030 216,72 2 607,20

17 M 59217030
obrubník betonový přechodový 1000x150x150-250mm, 

přírodní
m 8,080 442,82 3 578,00

18 M 592174700 obrubník betonový silniční poloměrový kus 4,000 446,58 1 786,31

19 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 23,321 72,71 1 695,61

D 4 B1 - Chodník pochozí 128 554,06

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 129,000 156,77 20 223,09

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

2 - SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 129,000 225,30 29 063,64

22 M 59245015 betonová dlažba tl.60mm, přírodní m2 124,830 303,03 37 827,48

23 M 59245006 betonová dlažba pro nevidomé tl.60mm, barevná m2 8,040 580,73 4 669,10

24 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 35,000 241,35 8 447,32

25 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 35,350 75,06 2 653,26

26 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 18,000 856,72 15 420,95

27 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
kus 164,000 47,28 7 754,34

28 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 34,314 72,71 2 494,88

D 5 B2 - Vjezdy 13 548,35

29 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 12,000 175,29 2 103,48

30 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 12,000 169,12 2 029,39

31 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 12,000 306,70 3 680,42

32 M 59245010 betonová dlažba tl.80mm, barevná m2 12,360 445,63 5 508,04

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3,122 72,72 227,02

D 6 B4 - Středový ostrůvek - snížení na 0,02 m 12 679,78

34 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 6,000 188,02 1 128,09

35 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 170 mm
m2 6,000 706,01 4 236,08

36 K 564821112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm m2 6,000 119,73 718,40

37 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 6,000 283,51 1 701,04

38 M 59245015 betonová dlažba tl.60mm, přírodní m2 2,990 303,03 906,07

39 M 59245006 betonová dlažba pro nevidomé tl.60mm, barevná m2 3,200 580,73 1 858,35

40 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 327,87 1 311,49

41 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,040 163,24 659,50

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2,211 72,71 160,76

D 7 B5 - Středový ostrůvek - výška 200 mm 14 428,25

43 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 9,000 188,02 1 692,14

44 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 170 mm
m2 9,000 588,74 5 298,68

45 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 270 mm m2 9,000 216,16 1 945,43

46 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 9,000 283,51 2 551,56

47 M 59245015 betonová dlažba tl.60mm, přírodní m2 9,270 303,03 2 809,11

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1,806 72,72 131,33

D 8 D - Kačírek 8 963,17

49 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

200 mm
m2 11,000 529,92 5 829,10

50 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 2,000 856,72 1 713,44

51 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
kus 19,000 47,28 898,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 0,500 241,35 120,68

53 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 0,505 75,05 37,90

54 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 5,002 72,71 363,68

D 9 D1 - Zeleň 27 424,90

55 K 181151332
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2
m2 92,000 43,84 4 032,86

56 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2
m2 92,000 33,16 3 050,68

57 M 10364100 zemina pro terénní úpravy t 29,500 422,18 12 454,36

58 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 92,000 29,09 2 675,95

59 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,800 140,72 394,03

60 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,600 580,85 2 671,93

61 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 29,503 72,71 2 145,09

D 12 Ostatní konstrukce a práce 51 901,69

62 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 21,300 423,02 9 010,37

63 M 55391213 výroba a dodávka zábradlí v.1100 mm m 21,300 1 407,28 29 975,01

64 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 6,000 318,04 1 908,23

65 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 6,060 106,11 643,01

66 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 25,000 211,53 5 288,20

67 K CO-NC
Oprava obnažených částí podezdívek cementovou 

maltou a nátěrem cementovým mlékem
m2 12,500 392,63 4 907,90

68 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 2,324 72,71 168,97

D 13 Bourací práce 31 771,88

69 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 104,000 68,99 7 174,53

70 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 104,000 28,61 2 975,04

71 K 113201112 Vytrhání obrub silničních m 83,000 104,49 8 672,37

72 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 88,48 2 654,31

73 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle 

možností zhotovitele
t 17,680 71,77 1 268,94

74 K 997221551a
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

(frézovaná) na skládku "Vochov", uložení bez poplatku
t 13,312 71,77 955,44

75 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle 

možností zhotovitele
t 25,270 71,77 1 813,70

76 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 17,680 140,72 2 488,01

77 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 25,270 149,17 3 769,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Cena bez DPH 147 476,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 147 476,42 21,00% 30 970,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 446,47
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3 - SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec

 

Strana 17 z 22



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 476,42

M - Práce a dodávky M 147 476,42

    21-M - Elektromontáže - obec Zruč-Senec 81 623,40

    23-M - Ostatní - obec Zruč-Senec 9 299,79

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - obec Zruč-Senec 56 553,23

3 - SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.09.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 476,42

D M Práce a dodávky M 147 476,42

D 21-M Elektromontáže - obec Zruč-Senec 81 623,40

1 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
m 52,000 38,29 1 991,08

2 M 354410731 drát průměr 10 mm FeZn m 52,000 96,28 5 006,56

3 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných kus 4,000 60,18 240,72

4 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 2,000 45,95 91,90

5 M 354418950 svorka připojovací SP k připojení kovových částí kus 2,000 45,95 91,90

6 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených 

volně
m 20,000 27,35 547,00

7 M 341110301 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2 m 20,000 16,96 339,20

8 K 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY 4x10mm2 uložených 

volně
m 50,000 38,29 1 914,50

9 M 341110761 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 mm2 m 50,000 163,24 8 162,00

10 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 4,000 108,32 433,28

11 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2
kus 4,000 96,28 385,12

12 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 2,000 2 407,00 4 814,00

13 M 316740675 pozinkovaný sloup venkovního osvětlení výšky 7,5 m kus 2,000 12 741,80 25 483,60

14 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 2,000 601,75 1 203,50

15 M 348444635 výložník jednoramenný žárový zinek 1,5m  FeZn kus 2,000 1 949,67 3 899,34

16 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložníku
kus 2,000 601,75 1 203,50

17 M 348541110 svítidlo PHILIPS PRE BGP621 T25 DP-R1 kus 2,000 11 704,60 23 409,20

18 K zákon č.7/2005 recyklační poplatek za svítidlo ks 2,000 10,94 21,88

19 K 210120102 Montáž stožárové výstroje kus 2,000 601,75 1 203,50

20 K 358218321 stožárová výstroj SR 721-27 Z CU ks 2,000 568,93 1 137,86

21 K 210120101
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným 

kroužkem
kus 2,000 10,94 21,88

22 K 358218003 tavná pojistka  E27 6A ks 2,000 10,94 21,88

D 23-M Ostatní - obec Zruč-Senec 9 299,79

23 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
kus 1,000 6 017,51 6 017,51

24 K CO-NC Zhotovení polohopisného plánu kpl 1,000 3 282,28 3 282,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - obec Zruč-Senec 56 553,23

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

3 - SO 410 Veřejné osvětlení - Obec Zruč-Senec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,052 6 564,62 341,36

26 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,052 8 752,69 455,14

27 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 2 516,41 5 032,82

28 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 1,650 3 829,32 6 318,38

29 K 460171252
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 

cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3
m 32,000 164,11 5 251,52

30 K 460171322
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 

cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
m 17,000 306,35 5 207,95

31 K 460451262
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

60 cm z horniny tř I skupiny 3
m 32,000 158,64 5 076,48

32 K 460451312
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

100 cm z horniny tř I skupiny 3
m 17,000 235,23 3 998,91

33 K 162701105R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 dle možností zhotovitele
m3 4,740 339,17 1 607,67

34 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,740 27,35 129,64

35 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 8,530 273,52 2 333,13

36 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 32,000 175,05 5 601,60

37 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 52,000 13,13 682,76

38 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm
m 26,000 30,63 796,38

39 M 286112201 chránička vrapovaná pro uložení do země 40mm m 26,000 20,35 529,10

40 K 460510055
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 15 cm
m 20,000 38,29 765,80

41 M 286112231 chránička vrapovaná pro uložení do země 100mm m 20,000 56,13 1 122,60

42 K 46065008 Betonové krytí přechodu komunikace m 17,000 459,52 7 811,84

43 K 460650086 Základ pro stožár ks 2,000 858,86 1 717,72

44 K HZS Montáž a dodávka pouzdrového základu stožáru ks 2,000 601,75 1 203,50

45 K HZS Montáž gumoasfaltového nátěru hod 0,500 437,64 218,82

46 K 348444171 gumoasfaltový nátěr kg 1,000 350,11 350,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 480 35 599
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Projektant: IČ:
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Zpracovatel: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 216 237,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 216 237,96 21,00% 45 409,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 647,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

II/180 Zruč-Senec, křížovatka ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou - I.Etapa

4 - Vedlejší náklady
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:

Název: 11/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. 
obnovy krytu 11/180

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČO: 480 35 599

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: EFRECZ s.r.o.
Sídlo: Družstevní 2,273 51 Pletený Újezd
IČO: 016 88171
část VZ, jíž má plnit: frézování
Hodnota dané Části v Kč bez DPH: 345 266 Kč

poddodavatel £.2
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 252 29 761
Část VZ, jíž má plnit: dopravní značení, VDZ
Hodnota dané Části v Kč bez DPH: 229 906 Kč

poddodavatel č.3
Název: EUROVIA Silba, a. s.
Sídlo: Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň
IČO: 648 30 551
Část VZ, jíž má plnit: postřiky
Hodnota dané Části v Kč bez DPH: 151812 Kč

poddodavatel č. 4
Název: Inselekt s.r.o.
Sídlo: č.p. 393,33016 Všeruby
IČO: 085 42 597
Část VZ, Jíž má plnit: veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 143 245 Kč

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Datum zpracováni nabídky: 16.05.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stav

Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu
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