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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Smlouva o dílo 

Výměna prvků EPS a EZS, rektorát VUT 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a
zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je výměna zařízení elektrické požární signalizace
(dále jen „EPS") a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS" nebo „EZS")
v objektu rektorátu VUT.

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické
podmínky") jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Ondřejem Tichým,
sídlem Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, JČ: 75718600, ze září 2020, ve stupni dokumentace pro
provedení stavby, která je ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/503736. ID: 2497 (dále jen „projektová dokumentace") a
položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2
této smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně
s dalšími dodavateli Objednatele,

d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,

f) provedení stavebních úprav,

g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x
(slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě - editovatelné i needitovatelné,

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla,
provozních manuálu a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém
jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát) v elektronické podobě,

j) předání atestu, certifikátu a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako
„věci k provedení díla"), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných
právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy:
čtyřikrát) v elektronické podobě,

k) zajištění přípravy kolaudace,

I) provádění pruběžného úklidu staveniště,

m) předvedení způsobilosti díla plnit svuj účel a

n) předání díla Objednateli.

4) Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité;
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

S) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě
potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel
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povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout 
bez dopadu na cenu díla. 

li. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně dalšími dodavateli Objednatele

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa
provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen.

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření
na ochranu prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla
nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

c) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla může na staveništi probíhat za souběžného
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele.

3) Vzorkování

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky"), a to
předložením technických listů všech komponent technologického zařízeni systému. Objednatel
nepožaduje vzorkování standardních instalačních materiálů (kabeláže, kabelové žlaby, potrubí,
těsnicí, kotvící a spojovací prvky atd.).

b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní po nabytí účinnosti smlouvy předloží Zhotovitel vzorky
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak; to neplatí pro vzorky
předložené Zhotovitelem a schválené Objednatelem před uzavřením smlouvy.

c) Vzorky budou předloženy v místě provedeni díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři)
pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li
Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému
posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,
jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky
předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školeni o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO"). Zhotovitel
je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
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c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných
poddodavatelu, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

S) Provedení stavebních úprav

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně

instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a

uceleného celku, a dále
• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména

zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo
v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele
i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla
nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích
prostor včetně zajištění koordinační činnosti,

tak, aby předmět díla plnil svuj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i
jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisu požadovány, a předat zprávy o
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o
odborné zpusobilosti osoby, která revize prováděla.

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp.
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním
díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a
měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o
odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně
tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které
nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné
podle příslušných právních předpisů.

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
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a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého

zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní

strany dohodly v této smlouvě.

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno

bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost

vést stavební deník dnem jejich odstranění.

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti

rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté,

co nastaly nebo byly učiněny.

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to

nejpozději do S (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za

to, že s příslušným zápisem souhlasí.

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy:

dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí

povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií

jednotlivých záznamů ve stavebním deníku.

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou­
li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných

v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanoveni předchozích

písmen se použijí přiměřeně.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8) Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS")

ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně

zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize dokumentace pro provedení stavby, která

bude Zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude•li

mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 4x (slovy: čtyřikrát)

v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9) Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu
práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„licence"), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude

chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům

užití včetně oprávnění zpracovat; měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen
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licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli 

souhlas k postoupeni licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

10) Pokyny Objednatele

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na

možné porušení jeho smluvních či jiných povinnosti.

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11) Pověřená osoba

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu

(dále jen „pověřená osoba"). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě

bezodkladně informovat.

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli

odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele

jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

12) Elektrická energie a voda pro provádění díla

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina")
na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel

uhradí Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovidajíd jejímu skutečně odebranému

množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel

neinstaluje podružné měření odebírané elektřiny, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za

odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 500,-Kč/měs.

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je povinen
instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za odebranou

vodu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou

odebírá vodu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané vody,

uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 500,-Kč/měs.

13) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola"). Zjistí-li, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být

delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo

skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen

na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem

provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány

alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak.

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu

prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky

provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke kontrole ve
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smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 
provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady
obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak
znepřístupnit. Bude-Ji Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp.
provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené
Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly
Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným
odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjisti, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení
smlouvy.

14) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé
vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce
Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s
harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat ve
vícesměnném provozu.

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou odbornou způsobilost.

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli
předložit.

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který sl počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li
Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa
provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele
Zhotovitele.

e) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu§ 134
odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den
provádění díla řídit.

f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15) Poddodavatelé Zhotovitele
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a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil­
li Objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá
věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatele se
Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové
žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle
této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků
poddodavateli, jako by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou
poddodavatelem tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na
základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v
takovém rozsahu, v jakém ji prokázat původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dte tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16) Zajištění přípravy kolaudace

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí (dále jen „kolaudace"), kterým bude
povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či
listiny potřebné pro kolaudaci.

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla Objednateli.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

17) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních
předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

18) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje
• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály

použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci
odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů,

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedeni

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště
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Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. 
ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízeni staveniště,
dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a
vodou,

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
• byl proveden závěrečný úklid.

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Ill. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem předání staveniště či alespoň jeho části dle čl. tv.
odst. 2 této smlouvy. Staveniště, případně alespoň jeho část, bude Zhotoviteli Objednatelem předáno
do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; o převzetí staveniště či jeho části
smluvní strany vždy vyhotoví písemný protokol;

3) Harmonogram provedení díla

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne
zahájení díla předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram") za
účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.

b} Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla po jednotlivých místnostech, resp. po
jejich skupinách.

c) Objednatel do S (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli
sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit Objednateli. Vyjádření nebo
nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti dílo dokončit v souladu se smlouvou.

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny
Objednatele čl v případě změny smlouvy.

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje
připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být
provedenf příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.

4) Dokončeni díla

a) Dllo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení
způsobilosti"). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré
závazky dle čl. I. odst. 3) písm. a) až I).

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozlm písmenu
a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí
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věty musí být Objednateli doručena alespoň 10 (slovy: deset) pracovních dní přede dnem 

předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedeni způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou.

d) Po předvedeni způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

S) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel předá celé dílo včetně dokladové části do 110 dnů ode dne zahájení provádění díla.

Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí každé části díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude

obsahovat zejména následující:

• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

• identifikaci díla, resp. části díla, která je předmětem předání a převzetí,

• seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných

právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby,

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo

s vadami či nedodělky (dále jen „vady"),

• datované podpisy smluvních stran a

• přílohy:

• DSPS, bude-li předána společně s dílem,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a

ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato

skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby

převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem

převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až

odstraněním poslední vady.

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem

neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou

Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a

jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady

budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně

v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění

v záruční době.
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g) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na
dílo hledí, jako by nebylo předáno.

h) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že
dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

i) Smluvní strany sjednávají, že§ 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

6) Prodloužení lhůty pro předání díla
Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,

b) jestlíže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňuJicí
provést dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu uzavírají v době trvajících omezení v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si není ke dni uzavření 
smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně 
splnit závazky vyplývající ze smlouvy. V případě, že po nabytí účinnosti smlouvy takové překážky 
nastanou, bude tato situace řešena přiměřeně dle písm. d). V dané souvislosti se sjednává, že 
překážka dle předchozí věty musí nastat až po nabytí účinnosti této smlouvy v souvislosti 
s mimořádnou situací vyvolanou šířením koronaviru a vyvolává nemožnost plnění. Plnění Zhotovitele 
se nepovažuje za nemožné, jestliže lze provést za ztížených podmínek nebo s většími náklady. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele existenci překážky dle tohoto ustanovení bezodkladně 
prokázat, jinak se jí nemůže dovolávat. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn
provádět dHo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele
doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za
jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a).

1) Místo provedení díla

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ

Místem provedení díla je budova rektorátu VUT, na adrese Antonínská 548/1, 601 90 Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k těmto budovám náležející, a to i
venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále
jen „staveniště") předá Objednatel Zhotoviteli v souladu s čl. Ill odst. 2 této smlouvy.

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezenim prostoru určeného pro
provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště
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O předání a převzetí staveniště, či alespoň jeho části, vyhotoví Zhotovitel vždy písemný protokol, který 
obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány. 

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotovíte li před uzavřením smlouvy
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a
dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí.
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších
informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně
stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

V. CENA DÍLA

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena") podané do
výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí:
1.532.580,- (slovy: jedenmilionpětsettřicetdvatisícpětsetosmdesát) Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH") a je sjednána jako cena měřená.

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.

3) Skutečná cena díla {dále jen „cena díla") je pro účely platby dána měřením skutečného množství
provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených
v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na
staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém rozpočtu díla a metoda měření
musí být s položkovým rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření
dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu zástupci Objednatele k
potvrzení správnosti záznamů.

4) Oceňování změn díla (variací)

V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variace") se smluvní strany
zavazují postupovat následovně:

a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5
(slovy: pěti) pracovních dní;

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
• Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
• Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné

postupovat podle předchozí odrážky.
• Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace

přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši S % přímých nákladů příslušné
položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky.

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny
variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací
a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3 tohoto článku obdobně.

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je
povinen se k němu vyjádřit nejpozději do S (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
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e) Provedeni variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemně
formou změnového listu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

S) DPH

Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH")
použije režim přeneseni daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové doklady v souladu se zákonem
o DPH.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Objednate1 neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

2) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a
službám řádně provedeným v daném období, po které bylo dílo prováděno, a to na základě řádně
vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury").

3) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně provedených
stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol") Objednatelem. Zjišťovací protokol
mus1 obsahovat zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za dané období a ceny dle
položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu
pracovnímu dní následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem uskutečněni zdanitelného
plněni. Poslední zjišťovací protokol bude přílohou předávacího protokolu. Datum podpisu
předávacího protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění za poslední období.

4) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.

S) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to
• buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo
• v etektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským

standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo
prostřednictvím datové schránky.

6) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

7) Cena díla bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele zveřejněný
v registru plátců DPH a uvedený na faktuře.

8) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné"), a to následovně. Z vystavené faktury bude
Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát)% částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset)%
z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením
úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení
s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30
(slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. Ill. odst. S) písm. f).

9) Fakturace elektrické energie a vody pro provádění díla

Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně. Objednatel vystaví a zašle
Zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci,
za který je cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
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2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
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b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo

c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo, resp. část díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady 
na dané části díla vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 
dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční
doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem
na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než
požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.

4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
příslušné části díla Objednatelem.

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena
v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí příslušné části díla.

c) Je-li část díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a
b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

S) Reklamace vad díla v záruční době

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným
oznámením (dále jen „reklamace") doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v
záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za
včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel
uvede alespoň:
• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou 
odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo
• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
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• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o 
němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení smlouvy je podstatné. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V
takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace
bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné
dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem,
který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady
na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy:

deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř)
hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou
a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něrn lze
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení
reklamace.

7) Provozní úkony a údržba

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména
prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu s pokyny a
dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla;
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na případné rozpory provozu dokončeného díla s těmito dokumenty je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými
Zhotovitelem Objednateli při předání díla;

• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací.

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese
Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému dílu.

1) Stavebně montážní pojištění

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové
pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy
a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s
prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase
věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu
(dále jen „Pojištění díla").

b) Pojištění díla musí zahrnovat:
• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk),

• pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč,
• pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: jedenmilion)

Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně 
vázaní na budovaném díle. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění),
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v české republice.

2) Pojištění odpovědnosti za škodu

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s
prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a
povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané
činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč
za každý škodní případ.

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění)
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v české republice.
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Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. ,,křížová odpovědnost"). 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý
den prodlení.

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty 10.000t· (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je
Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době,
zejména ve sjednané I hutě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní
reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset)
Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výší 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za
každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého
ohrožení života pracovníku provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by
mohla vést k porušení předpisu BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až
do dne jejího odstranění.

6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

8) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.

9) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
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1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se
Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

S) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy
předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit
Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před
účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.

d) Bezodkladně po předáni dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
• na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od

smlouvy a
• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí

od Zhotovitele odkoupit.

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý
zisk Zhotovitele.

XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

1) Změna díla a změna ceny díla

Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou
obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího
užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění
stavebních prací, dodávek či služeb.

Změny díla budou stranami řešeny na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů a při jejich
oceňování bude postupováno dle čl. V odst. 4 této smlouvy.
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2) Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje rovněž jednáni učiněné
elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran
návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 {slovy: patnácti)
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámeni a jiná sdělení
na základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a 
to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 
smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
z kontaktních osob zvlášť. 

XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění dila,

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním
dila.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala
v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů,
poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázání udržovat takové informace v tajnosti, jako by
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat
poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně
objednateli.

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504
občanského zákoníku.

S) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dllu.
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které
Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.
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7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy
účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato
je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací
opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

3} Nedílnou součástí smlouvy je:

a} Příloha č. 1- Položkový rozpočet díla.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII.

smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace. 

4} Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

S} Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto povinností zavázat
i své poddodavatele,

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle§ 219 ZZVZ.

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registn,1 smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným,
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo
Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým
uznávaným elektronickým podpisem.
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Položkový rozpočet 

Zakázka: Výměna prvků EPS a EZS, rektorát VUT 

Miste 

Objednatel: Vysoké učeni technické v Brně 

Antonínská 548/1 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: Synett s.r.o. 

Tuřanka 1222/115 

62700 Brno 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 

Snížená DPH 15 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

v 

Za zhotovitele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. 

Rektorát VUT v Brně 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

IČ: !25306553 

DIČ: CZ25306553 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

1 532 580,00 CZK 

321 841,80 CZK 

1 854 421,80 CZK 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Elektrická požární signalizace (EPS) 593 809,48 

2 
Poplachový a zabezpečovací tísňový 

692 200,26 
systém (PZTS) 

3 BMS 246 570,26 

Cena celkem 1532580,00 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: Výměna prvků EPS a EZS, rektorát VUT, část EPS 

Místo 

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně 

Antonínská 548/1 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: Synett s.r.o. 

Tuřanka 1222/115 

62700 Brno 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 

Snížená DPH 15 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Za zhotovitele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. 

Rektorát VUT v Brně 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

IČ: 

DIČ: 

Za objednatele 

�5306553 

CZ25306553 

Celkem 

18 800,00 

0,00 

489 559,48 

8 850,00 

76 600,00 

593 809,48 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

593 809,48 CZK 

124 699,99 CZK 

0,00 CZK 

718 509,47 CZK
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Popis rozpočtu: 
Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy. 
CZ-CPA: 43.21.10 
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PO. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 16 200,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 600,00 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 489 559,48 

ON Ostatní náklady ON 76 600,00 

VN Vedlejší náklady VN 8 850,00 

Cena celkem 593 809,48 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: Výměna prvků EPS a EZS, rektorát VUT, část PZliS 

Misto 

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně 

Antonínská 548/1 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: Synett s.r.o. 

Tufanka 1222/115 

I 62700 Brno 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Za zhotovitele 

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem ATS Stavitel +, © ATS, a.s. 

Rektorát VUT v Brně 

% 

% 

% 

% 

dne 

IC: 00216305 

DIC: CZ00216305 

IČ: 

DIC: 

Za objednatele 

25306553 

CZ25306553 

Celkem 

0,00 

0,00 

622 350,26 

8 850,00 

61 000,00 

692 200,26 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

692 200,26 CZK 

145 362,05 CZK 

0,00 CZK 

837 562,31 CZK 
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Popis rozpočtu: 
Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy. 
CZ-CPA: 43.21.10 
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 

ON Ostatní náklady 

VN Vedlejší náklady 

Cena celkem 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, � RTS, a.s. 

Typ dílu 

MON 

ON 

VN 

Celkem 

622 350,26 

61 000,00 

8 850,00 

692 200,26 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: Výměna prvků EPS a EZS, rektorát VUT, část BMS 

Misto Rektorát VUT v Brně 

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně IC: 00216305 

Antonínská 548/1 DIC: CZ00216305 

60200 Brno-Veveří 

Zhotovitel: Synett a.r.o. rC: 25306553 

Tuřanka 1222/115 DIC: CZ25306553 

62700 Brno 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 204 620,26 

Vedlejší náklady 6 350,00 

Ostatní náklady 35 600,00 

Celkem 246 570,26 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 246 570,26 CZK 

Základní DPH 21 % 51 779,75 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 298 350,01 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Popis rozpočtu: 
Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy. 
CZ-CPA: 43.21.1 O

Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle pfilohy technická zpráva. 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 

ON Ostatní náklady 

VN Vedlejší náklady 

Cena celkem 

Zpracováno programem ATS Stavitel +, © ATS, a.s. 

Typ dílu 

MON 

ON 

VN 

Celkem 

204 620,26 

35 600,00 

6 350,00 

246 570,26 
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