
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OMSŘI/22/23192

Zpracování projektové dokumentace na stavbu Průmyslová střední
škola Letohrad - výstavba tělocvičny

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000020

Smluvní stran

1. Objednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: , JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: 

70892822
DIČ: CZ70892822, nepiátce DPH

2. Zhotovitel: Sine s. r. o.

Sídlo - adresa: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
zastoupena , jednatelem
Zápis v OŘ: C 2891 6 u Krajského souduv Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: 

28814878
DIČ: CZ28814878

uzavíraji. na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové
^"a stavbu "Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny" včetně výkonu

au"to?Íh-odozorď'lutosmlouvu ° d. ílo'.. l<tel'.ou se zhc)tovitel zavazuje řádně a včas, na~svuj naklad
a"nebezpecí'-provest, pro °bJednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a~objednatei
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za ie
provedení.

Článek l.
Předmět díla

1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru a architektonické
studiezPracované studiem Ing- Vít Přibyl -AV ATELIER, se sídlem Růžové námestM 272345"
S0-01. BoskoviceJČO: 60585293'ZPI"acovat Projektovou dokumentaci stavby ̂ Průmyslová
střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny" a provést související činnosTv tomto rozsahu"

a) Podklady pro fázi společného povolení

í" z. -rac.ovatdokumentaci.. ro odánižádostiov dánís olečného ovaleni pro předmětnou
stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování aStavebním raďu"
v platném znění (dále též "stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek a
související inženýrskou činnost.
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Součásti díla je dále zejména:
-zakresleni stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru

nemovitostí,

-obstaráni všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánu nebo'jiných dokladů podle zvláštních ̂ právních předpisu\ nebo
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy,
nevyďává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazne
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení,
anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstaráni stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstaráni smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyzaduje-li" záměr'vybudování nové'nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení;

ii. za-istit z racování lánu bez ečnosti a ochran zdraví ři raci na staveništi osobou
odborné způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a

velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a^zdraví neohrožující
práce;' k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
zejména při určení osoby koordinátora BOZP,

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné
povolení.

Vydané povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli kPoroYnánív^cnych
údajů uvedených v žádosti o vydání společného povolení s úda^i uvedenými ve vydaném
spoíečném povolení. V případě'zjištěni rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a
vydaným povolením je zhotovitel'povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby:
i. z racovat zadávací dokumentaci - dokumentaci ro rovádění předmětné stavby, J<terá

buďezpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zad.ávacíhorízenl
naVhotovitele stavby ve smyslu zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále též "ZZVZ") a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřeJne
zakázky" na-stavebni'práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb^svýkazem
výměr, ve znění platném v době dokončeni dokumentace. Projektová dokumentace musí
byt zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Není-li to odůvodněná předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo
znevýhodnit Určité dodavatele nebo'výrobky tím, ze technické Podmínky, stanovl
prostrednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na urcitedodaYatelenebo^robj<_y_ne_bo
patenty' na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni
původu.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPY', CZ;~
CPA acŽ-CC. Paře č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace. Maximum položek v soupisu prací bude navázáno na cenovou soustavu.
Použitá" cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny budou uvedeny
bez~DPH^ u'všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.
Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV
s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby;

ii. osk nout ob"ednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
zhotovitele' stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
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zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty
stanovené v ZZVZ.

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdáni předmětu'díla
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

c) Podklady pro fázi zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení stavby:
i. z racovat zadávací dokumentaci vnitřního v baveni předmětné stavby podle požadavku

objednatele v rozsahu zakresleni vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby
v úrovni dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování specifikace a'soupisu dodávek
projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávacích dokumentací
veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla požadavkům úst. § 89
a naši. ZZVZ. Soupis dodávek projektovaného vybavení bude obsahovat i předpokládané
ceny jednotlivých položek a celkovou předpokládanou cenu.
Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že
technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněná předmětem veřejné
zakázky.

". osk nout obednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích řízeních veřejných
zakázek na dodavatele vnitřního vybavení podle projektové dokumentace. Tato součinnost
zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení
zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci,
specifikacím výrobků nebo soupisu dodávek. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně,
tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.
Závazek k součinnosti v zadávacích řízeních není překážkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

2' ?°^st!dílaje též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné'provedení projektovaného díla.'

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4 !:),?v,inn?u součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené'osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání.

Dokladova část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnéní'díl'a. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho
vydán i uživatel bez závazného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména' neopovažuje
n.ezapracov^í dodatečnych požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování dHa.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 4 paře tištěné formy projektové dokumentace pro společné povolení a 6 paře
tištěné ̂formy zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo
zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu
*. DOC nebo *. DOCX, výkresová část vAUŤOCAD formát *. DWG a současně ve formátu
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*. PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým
předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis stslvebních^Pracl-
dodavek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
bude'předán Vjednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX který bude kompatibilní
s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované V případe
potřeby dalších'vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení. mimo, s)ednanou, smluvm
odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně
kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnaní. Všechna paře
budou řádně autorizována. Jedno paře bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání společného
povolení. " Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předáni a převzetí
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma sm!uvnímistranami^sPray_m
poplatek za podání žádostí o vydání společného povolení hradí bez ohledu na případné
zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám.

Článek II.
Cena díla latební a fakturační odmínk

1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

2 990 000, - Kč bez DPH (dále též "smluvní cena")
DPH při sazbě 21% činí 627 900, - Kč
Celkem včetně DPH 3 617 900,- Kč

"- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v či. l bod 1. pism. a) činí 1 790 800, - Kč.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. b) činí 1 669 800, - Kč.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v či. l bod 1. pism. c) činí 157 300, - Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlol-lvě^mimo
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč.
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bode 1. tohotoclanku na
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp další dokumenty
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

75 % z ceny za předmět díla uvedený v či. l bod 1. pism. a) po oznámení zahájení
společného'řízení stavebním úřadem dle § 94m stavebního zákona;

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. a) po vydání společného
povolení dle § 94p stavebního zákona;

100 % z ceny za předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. b) nebo c) po podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranami.

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce smlouvy.
5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy^ účetními

zvykFostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel
j~e oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedene^tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. 'Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V'závisÍos'ti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje Nova lhůta
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné,
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opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této
smlouvy.

_?ud by ̂b.JT^Ln?^eli. v souvislosti.. s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle §109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm".
c) nebo odst_3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
objednateli.

8i sr?lu,vnl ftrany UJed>náv^i'. že za úhradu považují odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek lil.
Termín Inění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle či. l. této smlouvy předat objednateli v těchto
termínech:

- předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. a) nejdéle do 150 kalendářních dnů od vstupu
smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v či. l. bod 1. písm. b) a c) nejdéle do 90 kalendářních dnů od nabytí
právní moci společného povolení

?h?ovit? bere na v?510n?íj ženesPlnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli.

Článek IV.
Provádění díla

1" ?hoto^1 bu.de PřlProvádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které
!s?_l, l_p,?clmTt !m. této s. mlo.uvy'zhotovitei dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
s?-no^enými t,outo smlouvou: Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
včasn<? Provedemysech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění jreÍÍchž
provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3'?hot0^ je P°yÍnen_Při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem'vznikne škoda'," má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

J9?",1? díla ryl ^lsí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem' a
zal?^re^ovanymi org?nY- Tím. neJSOU dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění
vyšší než normami požadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž
se má dílo realizovat. - . ,----^-_......../,

6. Zhotovitel provede dílo tak, aby vyhovělo požadavku objednatele na dodržení finančního limitu
^?Í!?d? dané^° i.nvestič?ÍT záměrema studií stavby>které °dPovídaJÍ cenové úrovni1. pololetí
2022. Pro určení naplnění tohoto požadavku se předpokládá cenová indexace na cenovou
úroven aktuální v době odevzdání projektové dokumentace. Architektonická studie vymezuje
rozsah zakázky a nezbytných parametrů stavby. Zhotovitel má povinnost informovat
objednatele o předpokládaných nákladech stavby v průběhu zpracování dokumentace "pro
společné povolení resp. dokumentace pro provádění stavby. Překročení finančního limitu bude
posouzená jako nesplnění požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu díla a je důvodem pro
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odmítnutí jeho převzetí. Do finančního limitu se nezapočítávají náklady na vybudoyání
parkovací plochy do výše 5 mil. Kč vč. DPH (neindexuje se) Náklady převyšující 5 mil. Kč vč.
DPH musí'být započítány do celkových cenových nákladů stavby tělocvičny.

Článek V.
Průběžná kontrola

1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného

díla, předkládat mu dílci výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Záruk
Článek VI.

od ovědnost za vad

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, ^ provedení prací
uvedených v či. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel
na'sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předáno dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. " Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména vtom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení
konstrukcí, zvoiené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že
řešenTďíla "je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání Dílo nebo jeho část má vady
je'stiiže"zejména" neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho yyužití, Připadne
nema~vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla tj záruku
za "všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dleJednotlivych
Požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob dle noremaostatních
předpisu, pokud se na prováděný předmět díla či jeho časti vztahují. Zhotovitel ProNaěuJe_ze
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezeny, což znamená
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemné zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně neJPOZde^vsak
odsíramzavadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že
vadu nezavinil.

8. Neodstrani-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy,
požadovaf přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele_vadu
odstranit" sam nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje
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a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a naši. občanského
zákoníku.

Článek Vil.
Za"iětění Inění ovinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 6 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0, 25 % do 5 % včetně,
ve výši 13 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby v případě navýšeni smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,

- ve výši 20 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.

Uvedené se použije obdobně pro výpočet smluvní pokuty za chyby projektu vnitřního vybavení
vedoucí k navýšení ceny dodávek, přičemž za základ pro výpočet bude užita cena bez DPH
za zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ŮOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v či. lil. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy.
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5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle či. Vlil
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500, - Kč za každý i započatý kalendářní
den prodlení.

7. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
jednotlivý případ.

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

10. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

Článek Vlil.
Předčasné ukončení smlou

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín
předání dokončeného díla uvedený v článku lil. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

SOD č. OMSŘI/22/23192 Strana 8 z 11



Krajský úřad Pardubického kraje

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.
Přechod vlastnického ráva

1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány,
nevyjádří-li vůli se je neponechat.

Článek X.
Předání a řevzetí ředmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil,
že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

Článek XI.
Změn více ráče

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení
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dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na
úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně
termínu plnění.

Článek XII.
Ostatní ďednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena
ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy,
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory.

Článek XIII.
Licenční u"ednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
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Článek XIV.
Zastu ování ob"ednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatku
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - vzorový formulář k předávacímu protokolu a
příloha č. 2 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

nejdříve uveřejněním v registru smluv.
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pardubického kraje www. Dardubickvkrai. cz/adpr.

5. Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické podobě.
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná,

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže
své podpisy.

7. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 2. 5. 2022 a schválen
usnesením číslo R/968/22.

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu

Za objednatele:

ca oč. m

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D

hejtman

Sine s. r.o.
Ing. Jaroslav Dvořák

jednatel
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Protokol

o předání a převzetí projektové dokumentace,

které se uskutečnilo dne v sídle objednatele

Název stavby: Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny
Stupeň projektové dokumentace:

Smlouva o dílo č.:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Smluvní termín předání dokončené dokumentace:

Účastníci předávacího řízení

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího:

Investiční manažer

Vedoucí odvětvového odboru (zástupce)
Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (zástupce)
Zástupce budoucího uživatele

Dnešniho dne předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci na stavbu Průmyslová
střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny ve stupni Doplnit.

Zástupce budoucího uživatele stavby předloženou dokumentaci zkontroloval a svým podpisem
potvrzuje, že v prodávané dokumentaci jsou zapracovány všechny jeho požadavky a
připomínky, které vznesl během zpracování projektové dokumentace, uvedené v dokumentaci
obsažených zápisech ze všech jednání.

Investiční technik provedl formální kontrolu úplnosti předávána dokumentace a svým
podpisem potvrzuje, že předávána dokumentace odpovídá svým rozsahem zákonu' č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonu č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavřené smlouvě o dílo včetně všech
jejích příloh.

Závěr předání a převzetí projektové dokumentace

Přítomní konstatují, že ve smyslu §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a
dotčenými orgány. Dále že projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost



stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů
a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a
působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí
být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.

Přítomní zástupci objednatele konstatují, že předávanou dokumentaci dnešního dne přebírají.

Rozdělovník převzaté dokumentace:

Investiční technik doplnit paře,

Budoucí uživatel doplnit paře.

Podpisem tohoto protokolu se přebírající nezbavuje možnosti reklamování vad předávána
dokumentace.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího.

Investiční manažer
Vedoucí odvětvového odboru (příp. zástupce)
Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (příp. zástupce)
Zástupce budoucího uživatele
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Příloha č. 2 k SOD č. OMSŘI/22/23192

PLNÁ MOC

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem
(dále též "zmocnitel")

zmocňuje

Sine s. r. o.
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
IČ:28814878
zastoupen: Ing. Jaroslavem Dvořákem, jednatelem
(dále jen "zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonu při územním a
stayebmm řízení, při obstaráváni stanovisek a rozhodnuti správních orgánů a při veškerých
dalších řízeních spojených s vydáním společného povolení

ve věci stavby: Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba tělocvičny

Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení.
Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BOZP ve fázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Plnou moc přijímá:

Ing. Jaroslav Dvořák
jednatel
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