

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R2020022 **Kontejnerové stání Nádražní**
Objekt: 0001 **Kontejnerové stání**
Rozpočet: 20-04-52 **Stavební úpravy pro zřízení kontejnerového stání**

Zadavatel **Město Strakonice** IČO: 00251810
Velké náměstí 2 DIČ:
38601 Strakonice

Zhotovitel: **Prima, akciová společnost** IČO: 47239743
Strakonice DIČ: CZ47239743

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	509 249,51
PSV	697 216,08
MON	48 777,41
Vedlejší náklady	74 790,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 330 033,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 330 033,00 CZK
Základní DPH	21 %	279 306,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 609 339,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: R2020022 - Kontejnerové stání Nádražní

Popis objektu: 0001 - Kontejnerové stání

Popis rozpočtu: 20-04-52 - Stavební úpravy pro zřízení kontejnerového stání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			152 855,20	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			106 983,03	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 299,22	4
5	Komunikace	HSV			70 720,99	5
8	Trubní vedení	HSV			31 521,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 613,58	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 886,48	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 062,31	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 008,72	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 118,86	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			697 216,08	52
M21	Elektromontáže	MON			47 042,00	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 735,41	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 180,12	1
VN	Vedlejší náklady	VN			74 790,00	6
Cena celkem					1 330 033,00	100