
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004218422

č. zhotovitele 202234

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodr ení předev ím těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milo em Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen Objednatel , anebo té Zadavatel )

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.
Se sídlem: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Bc. Miroslavem Černým, jednatelem
IČ: 09077286
DIČ: CZ09077286
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2901798071/2010
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vlo ka 117101

(dále jen Zhotovitel )

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic
města, tel.:

- jednáním v technických zále itostech: Lenka Eliá ová, oddělení investic
tel.:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Bc. Miroslav Černý, tel.:
e-mail:

- jednáním o technických zále itostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinací poddodavatelů
(subdodavatelů) a ře ením v ech problémů souvisejících s realizací díla): Bc. Miroslav Černý,
tel.: e-mail:

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Bedřich Kratochvíl,
tel.: e-mail:
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Zástupce Zhotovitele odpovědný za realizaci sadových úprav: Zdeněk iroký, tel.: e-mail:

Zástupce Zhotovitele odpovědný za arboristické zásahy: Milo iroký, tel.: e-mail:

Zástupce Objednatele pověřený ře ením v ech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliá ová,
tel.: e-mail:

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve v ech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k u ívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vý i a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

Revitalizace městského parku Masarykovy sady Hrádek, Třebíč III. etapa ,

kdy dílo je slo eno z následujících stavebních objektů:

SO 01 Komunikace a ostatní zpevněné plochy,
SO 02 Sadové úpravy,
SO 02-1 Sadové úpravy následné péče,
SO 03 Mobiliář,
SO 04 Opěrná stěna.

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace městského parku
Masarykovy sady Hrádek, etapa III vypracované společností atelier Fabík, s. r. o.,
Janou kova 20, 674 01 Třebíč, IČ 27735761, zak. č. 5/2019 (dále jen projektová dokumentace ).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: Revitalizace městského parku Masarykovy sady Hrádek, etapa III , a to v počtu
2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel
je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle
Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace vý e uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
díla a tohoto smluvního vztahu.

Pro projekt Revitalizace městského parku Masarykovy sady Hrádek, Třebíč III. etapa , se
předpokládá spolufinancování Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu ivotní prostředí.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zaji tění zařízení staveni tě, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údr by,
odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,

- zaji tění vytýčení ve kerých in enýrských sítí, odpovědnost za jejich neporu ení během
provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zaji tění a provedení v ech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

- ve keré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
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(zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou 
zabezpečeny proti krádeži, 

- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty, popř. odkup a likvidaci ostatní 
nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4x tištěné, 1x na CD) za dodržení 
podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy 
města dle této vyhlášky. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
zhotovovaného díla. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“. 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 
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Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provádět následnou péči o zeleň a dřeviny. 
Následná péče vysázené zeleně a dřevin bude Zhotovitelem prováděna po dobu specifikovanou 
v článku III, odst. 1.  

Následná péče bude tedy prováděna pravidelně zejména formou výchovného řezu, tvarováním, 
zálivkou, hnojením, postřikem, ošetřením mechanických poranění, odplevelením a pravidelnou 
kontrolou pevnosti úvazku a kotvení atd. V případě odumření dřeviny (keře, stromu) bude tato 
dřevina nahrazena dřevinami stejného sortimentu, dle schválené projektové dokumentace. 
Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Přesný rozsah následné péče je podrobně definován projektovou dokumentací. 

Předmětem následné péče jsou veškeré práce, dodávky materiálu včetně všech souvisejících 
nákladů zhotovitele včetně vody pro zálivku a nákladů zhotovitele na dopravu. 

Následná péče bude probíhat dle požadavků platných Standardů péče o přírodu a krajinu 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na dokončovací a rozvojovou péči (blíže 
viz Seznam platných standardů). 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). 
Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
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(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen 
na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), 
jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání 
této veřejné zakázky „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – 
III. etapa“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je 
schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy 
v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění 
Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou 
Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků 
v následujících termínech: 

Termín zahájení díla od: 13.06.2022 

 Termín provedení díla do:  14.10.2022 

Termín plnění následné péče: 1. rok následné péče: 15.10.2022 – 14.10.2023 
 2. rok následné péče: 15.10.2023 – 14.10.2024 
 3. rok následné péče: 15.10.2024 – 14.10.2025 

III.2 Zahájením díla se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech 
vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem 
dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem. 
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III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum, epidemiologická situace v ČR 
apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní 
nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být 
provedena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla 
a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.5 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Podklášteří, pozemky: p. č. 84/1, p. č. 89/6, p. č. 89/7, 
p. č. 89/8, p. č. 89/9, p. č. 89/11, p. č. 107/6, p. č. 107/7, p. č. 576/1, p. č. 577, p. č. 107/7), blíže viz 
projektová dokumentace. 

Článek IV – CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

 Cena bez DPH Kč DPH 21 % Kč* Cena vč. DPH Kč* 

Cena za realizaci prací 8.213.661,52 1.724.868,92 9.938.530,44 

Cena následné péče 156.175,68 32.796,89 188.972,57 

Cena za dílo celkem 8.369.837,20 1.757.665,81 10.127.503,01 

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 
  

Slovy (cena za dílo celkem Kč vč. DPH): desetmilionůjednostodvacetsedmtisícpětsettřikoruny 
01/100 
 
Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o DPH“) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - 
§ 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad včetně DPH. 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, 
odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
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dodatku smlouvy, budou tyto pova ovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich
úhradu. Zadání ve kerých změn bude ře eno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Ve keré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel
jednotkové ceny v té vý i, kterou pou il pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsa eny v rozpočtu Zhotovitele, pou ije
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2022, poní ené o 15 %,

- vynásobením jednotkových cen a mno ství provedených měrných jednotek bude stanovena
základní cena víceprací.

V případě záměny polo ek, kdy nové polo ky soupisu stavebních prací představují srovnatelný
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným polo kám, cena materiálu nebo prací nových
polo ek musí být stejná nebo ni í, přičem kvalitativně musí být tyto polo ky stejné nebo vy í.
O ka dé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových polo ek
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti
jejich kvality. Pro případ záměny polo ek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvý ení ceny, jestli e písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a vý i po adovaného zvý ení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, e je
zvý ení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení v ak nezakládá právo Zhotovitele na zvý ení
ceny. Zvý ení ceny je mo né pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku
k této smlouvě, a to před provedením příslu ných prací.

IV.8 Čestné prohlá ení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o mo ném způsobu úhrady DPH

Zhotovitel tímto prohla uje a zavazuje se, e včas, řádně a v plné vý i přizná (v daňovém přiznání
k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě
ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, e Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit
za Zhotovitele DPH, která bude v příslu né platné zákonné vý i vypočtena z plateb ceny díla dle
této smlouvy, jeho místně příslu nému správci daně, ani by byl tímto správcem daně vyzván jako
ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozděj ích předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní
příslu ející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy sní ena o DPH). O provedení úhrady
DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou
po tou na adresu Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslu né platby
na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okam ik úhrady ceny díla a DPH je pova ován okam ik
odepsání příslu né částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této
souvislosti Zhotovitel sděluje, e jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této
smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa erotínovo nám. 17, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen
ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovně změnu vý e
uvedené adresy pro elektronickou po tu.

Článek V FAKTURACE

V.1 Ve keré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze
za skutečně řádně provedené práce poté, co do lo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předlo í Objednateli a technickému dozoru určenému
Objednatelem v dy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně
provedených prací, dodávek a slu eb (dále jen zji ťovací protokol ). Zji ťovací protokol bude
zpracován ve struktuře a členění polo kového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její
příloha č. 1. Zji ťovací protokol bude předlo en ke kontrole v elektronické formě ve formátu
MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zji ťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování polo ek
jako v polo kovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Ve keré částky budou uvedeny s přesností
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na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností 
na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí 
obsahovat: 

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy, 
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy, 
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy, 
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet 

měrných jednotek, 
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za 

zbývající počet měrných jednotek. 

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří 
do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura 
neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, je zhotovitel povinen na fakturách uvádět 
název projektu „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – 
III. etapa“ a registrační číslo projektu (bude upřesněno Objednatelem). 

Zhotovitel požaduje, aby mu byly vystaveny faktury vždy ve 2 vyhotoveních, kdy oba 
stejnopisy budou mít právní sílu originálu. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím řízení. 

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu za realizaci prací bez DPH, celkovou výši DPH a cenu vč. DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH, 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není 
pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 
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V.9 Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně 
provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele 
převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném čtvrtletí. Za fakturační období se 
považují následující období: 15.01. – 14.04.; 15.04. – 14.07.; 15.07. – 14.10.; 15.10. – 14.01.  
Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 
10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve 2 vyhotoveních. Pokud v konkrétním 
čtvrtletí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace 
neproběhne. Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – 
za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud 
bude faktura doručena objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace 
bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené 
práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné 
legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.  

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

V případě, že bude žádost o dotaci úspěšná, je zhotovitel povinen na fakturách uvádět 
název projektu „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – 
III. etapa“ a registrační číslo projektu (bude upřesněno Objednatelem). 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat 
nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli 
na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury 
objednateli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
pracovních operací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze pracovní operace, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i pracovní operace, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

Fakturu za provedené pracovní operace může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát za uplynulé 
čtvrtletí a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za pracovní operace sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
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záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, 
dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu 
plnění. 

VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu 
má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ.  

VI.13 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy 
ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, 
že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty 
rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK, KNIHA ZÁZNAMŮ O PROVEDENÉ NÁSLEDNÉ PÉČI 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel 
je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla.  
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VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů), 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se díla. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8 Stavební deník musí být na místě provádění díla přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi 
všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií 
pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci 
Objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 
součást plnění díla.  

VII.9 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést knihu podrobných záznamů 
o provedené následné péči obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli 
a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 
Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za realizaci sadových úprav vždy ten 
den, kdy byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za realizaci 
sadových úprav může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li osoba odpovědná za realizaci sadových úprav se záznamem o provedené následné 
péči, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, 
učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
záznamem souhlasí. 

Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchylují 
od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také 
zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny 
v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn 
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následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení 
a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele 
doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání Zhotovitelem. 

Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné 
péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným 
osobám. Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy 
a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být 
vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele 
bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné 
péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli jako součást protokolárního předání.  

 Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací. 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 



 13

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 
osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, 
je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou 
v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří 
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje 
se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do aleje. 
Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu 
s platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla. 

Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických 
termínech. 

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat 
původnímu, dle schválené projektové dokumentace. 

Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s platnými 
Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly vysazené 
stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče 
odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní 
či ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby 
pro poskytování následné péče, bude toto ponecháno. 

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu použitého mlatu (musí se jednat 
o mlat v přírodní barvě). Zhotovitel je oprávněn zahájit pokládku mlatového povrchu 
až po písemném odsouhlasení konkrétní barvy mlatu Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu a typ použitého kamene 
na opěrnou stěnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na opěrné stěně až po písemném 
odsouhlasení konkrétní barvy a typu použitého kamene Objednatelem. 
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Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem typ použitého mobiliáře. Zhotovitel 
je oprávněn zahájit instalaci mobiliáře až po písemném odsouhlasení konkrétních typů 
mobiliáře Objednatelem. Použité typy mobiliáře musí co nejvíce odpovídat zadávacím 
podmínkám (co do vzhledu a popisu). 

Zhotovitel se zavazuje, že práce na opěrné stěně budou prováděny kvalifikovaným 
kameníkem. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 
- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 
pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud 
tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí 
ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
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(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných 
se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud 
se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP 
je povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti 
přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid 
a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 
hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin 
do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů 
a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména 
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).  

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  
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Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla 
a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně 
na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. 
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami 
a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
místa provádění díla; a 

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.  

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost 
Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, 
tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 
ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla. 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních 

komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 



 17

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče 
také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl 
dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený 
s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), 
a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.  

V rámci následné péče bude vždy po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická 
kontrola plnění následné péče za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 
3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce 
vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají 
případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění 
následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou 
odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické 
lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených 
Objednatelem. 

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby 
včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové 
kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel 
písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu 
do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatelem Zhotoviteli doporučenou zásilkou, 
nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší 
vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle 
podmínek stanovených Objednatelem.  

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel 
oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li 
se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak. 

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, 
že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen 
o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne. 

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy 
záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, 
na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 

Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. 
III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
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sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

− zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 
jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

− dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré 
a 1x v digitálním zpracování na CD, 

− geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 
zpracované ve 4 vyhotoveních a 1x na CD, 

− akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 
závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

− průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD), 

− stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

− certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

− veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 
tohoto řízení. 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem. 
 
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane 
až při kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, 
že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 
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Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny 
při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele 
ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku 
III., odst. 1) a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této 
smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis 
předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, 
nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy. 

X.8 Následná péče 
Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, 
kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí 
odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou 
následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném 
stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou 
následnou péči přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne 
provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 
tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů 
o provedené následné péči. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu „SO 02 
Sadové úpravy“ za něž poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání 
a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil). Na stavební objekt „SO 02-1 Sadové úpravy následná péče“ Zhotovitel poskytuje 
záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění 
v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.  
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XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem),  

je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případně odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli 
až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, 
ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění 
pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího 
upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel 
na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace 
prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě 
odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. 
Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud 
se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních 
této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva 
z této smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení 
označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, 
odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 
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XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění 
nebo změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, 
 Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 
- vstup Zhotovitele do likvidace, 
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 
- zánik Zhotovitele bez likvidace, 
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

smlouvy, 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího 
předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho 
důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  
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- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 

minimálně 10.000.000 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV – VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem 
ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 
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- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 

výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu 
(tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 200.000 Kč, 
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 

až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) 
do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené 
v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy). 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 
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Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).   

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na 
náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve čtyřech listinných stejnopisech 
(s 27 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty 
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XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, 
se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVIII.10  Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti 
(např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
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XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 17/10/RM/2022 ze dne 19.05.2022. 

 

V Třebíči, dne:        V Třebíči, dne:  

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

Město Třebíč   J. D. P. stavby s. r. o. 

 

_______________________    ________________________ 

Miloš Hrůza       Bc. Miroslav Černý 
místostarosta       jednatel 



PĜíloha þ. 1 - Položkové rozpoþty

RTS

Krycí list zakázky
 

Stavba : 2022_02 REVITALIZACE MċSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY
 - HRÁDEK, TěEBÍý - III. ETAPA

Zhotovitel: IýO :
DIý :

Rozpoþtové náklady

Základ pro DPH 0 %
DPH 0 %
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu vþetnČ DPH

Rekapitulace stavebních objektĤ a provozních souborĤ

ýíslo a název objektu / provozního souboru Celkem
Základ DPH 0 

%
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 %

01 100,0% 8 369 837,20 0,00 0,00 8 369 837,20

z

Celkem za stavbu 100,0% 8 369 837,20 0,00 0,00 8 369 837,20

10 127 503,01

ETAPA III

0,00
0,00
0,00
0,00

8 369 837,20
1 757 665,81



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) 000 Vedlejší a ostatní náklady

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 01 Vytyþení stavby soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00

2 02 Vytyþení inženýrských sítí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
3 03 Vybudování zaĜízení staveništČ soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 04 Provoz zaĜízení staveništČ soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 05 OdstranČní zaĜízení staveništČ soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6 06 Doþasné dopravní znaþení kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00
7 07 Koordinaþní þinnost kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
8 08 Ochranana stávajících inženýrských sítí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

9 09 Bezpeþnostní a hygienická opatĜení na staveništi 
kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 10 Zkoušky a revize kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

11 11 Dokumentace skuteþného provedení ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

12 12 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

13 13 Výrobní dokumentace ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

14 14 Fotodokumentace soubor 1,00000 1,00 1,00

y 1 Zemní práce 87 001,00
z Celkem za objekt 87 001,00

����Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli.

����Poþet vyhotovení dle smlouvy o dílo

���

��

����Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli.

����Poþet vyhotovení dle smlouvy o dílo

����Náklady na provedení skuteþného zamČĜení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zmČny do katastru nemovitostí.

���

��

OdstranČní objektĤ zaĜízení staveništČ vþetnČ pĜípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
����povrchĤ po odstranČní zaĜízení staveništČ a úklid ploch, na kterých bylo zaĜízení staveništČ provozováno.

���

ZajištČní všech podkladĤ ke kolaudaci stavby. Náklady na ztížené podmínky provádČní tam, kde jsou stavební práce zcela 
nebo z þásti omezovány provozem jiných osob. Režijní náklady stavby vyplývající z plnČní podmínek uvedených ve 

����smlouvČ o dílo napĜ. pojištČní stavby, bankovní záruky.

Položkové zadání 

����Geodetické zamČĜení rohĤ stavby, stabilizace bodĤ a sestavení laviþek.
Vyhotovení protokolu o vytyþení stavby se seznamem souĜadnic vytyþených bodĤ a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

����výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zĜízením pĜípojek energií k objektĤm zaĜízení staveništČ, vybudování pĜípadných mČĜících odbČrných 
����míst a zĜízení, pĜípadná pĜíprava území pro objekty zaĜízení staveništČ a vlastní vybudování objektĤ zaĜízení staveništČ.

Náklady na vybavení objektĤ zaĜízení staveništČ, ostraha staveništČ,  náklady na energie spotĜebované dodavatelem v 
rámci provozu zaĜízení staveništČ, náklady na potĜebný úklid v prostorách zaĜízení staveništČ, náklady na nutnou údržbu a 

����opravy na objektech zaĜízení staveništČ a na pĜípojkách energií.



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO01 KOMUNIKACE A OSTATNÍ ZPEVNċNÉ PLOCHY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1 Zemní práce
1 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 99,29000 520,00 51 630,80

1,54000

24,80000

18,60000

46,20000

2,45000

3,50000

2,20000
2 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 107,07400 320,00 34 263,68

1,69400

27,28000

20,46000

2,69500

2,20000

1,92500

50,82000
3 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 58,00000 620,00 35 960,00

4,00000

20,00000

4,00000

20,00000

10,00000

y 1 Zemní práce 121 854,48
x 12 Odkopávky a prokopávky
4 122302209R00 PĜíplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 97,34000 65,00 6 327,10

1,54000

24,80000

18,60000

2,45000

2,00000

1,75000

46,20000

y 12 Odkopávky a prokopávky 6 327,10
x 16 PĜemístČní výkopku
5 162207112R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku hor. 1-4 do 100 m 

m3 107,07400 180,00 19 273,32

2,69500

2,20000

1,92500

1,69400

27,28000

20,46000

50,82000

y 16 PĜemístČní výkopku 19 273,32
x 17 Konstrukce ze zemin
6 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 

DOPRAVY T 185,19360 320,00 59 261,95

3. ZpĤsob mČĜení:  

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY 

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka obsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo jiného 
zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

CESTA 6 :462*0,1

DěEVċNÉ SCHODIŠTċ :3,5*0,7*1,1

0,25*4*2*1,1

3,5*0,5*1,1

CESTA 13 :15,4*0,1*1,1

CESTA 5 :248*0,1*1,1

CESTA 4:186*0,1*1,1

CESTA 6 :462*0,1*1,1

CESTA 6 :200*0,1

SCHODIŠTċ :10

CESTA 13 :15,4*0,1

CESTA 5 :248*0,1

CESTA 4:186*0,1

DěEVċNÉ SCHODIŠTċ :3,5*0,7

0,25*4*2

3,5*0,5

3,5*0,5*1,1

CESTA 6 :462*0,1*1,1

PěEDPOKLAD DOSYPÁNÍ OKOLO CEST 

CESTA 13:20*0,2

CESTA 5:100*0,2

CESTA 4:20*0,2

0,25*4*2*1,1

CESTA 13 :15,4*0,1*1,1

CESTA 5 :248*0,1*1,1

CESTA 4:186*0,1*1,1

DěEVċNÉ SCHODIŠTċ :3,5*0,7*1,1

0,25*4*2*1,1

Položkové zadání 

CESTA 13 :15,4*0,1

CESTA 5 :248*0,1

CESTA 4:186*0,1

CESTA 6 :462*0,1

DěEVċNÉ SCHODIŠTċ :3,5*0,7

3,5*0,5*2



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO01 KOMUNIKACE A OSTATNÍ ZPEVNċNÉ PLOCHY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,04760

46,37600

34,78200

86,39400

4,58150

3,74000

3,27250

y 17 Konstrukce ze zemin 59 261,95
x 18 Povrchové úpravy terénu
7 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 931,40000 22,00 20 490,80

15,40000

248,00000

186,00000

462,00000

20,00000
8 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 

m2 582,00000 26,00 15 132,00
9 182201101R00 Svahování násypĤ m2 582,00000 52,00 30 264,00

y 18 Povrchové úpravy terénu 65 886,80
x 2 Základy a zvláštní zakládání

10 274311511R00 Beton základ. pasĤ prokl. kamenem C 12/15 m3 7,95000 5 230,00 41 578,50

2,45000

3,50000

2,00000
11 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 29,00000 750,00 21 750,00

7,00000

14,00000

8,00000
12 274351216R00 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 29,00000 320,00 9 280,00

7,00000

14,00000

8,00000

y 2 Základy a zvláštní zakládání 72 608,50
x 5 Komunikace

13 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 
štČrkodrĢ frakce 16-32 mm m2 288,40000 260,00 74 984,00

15,40000

248,00000

25,00000
14 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevnČného kameniva tl. 15 cm 

m2 648,00000 360,00 233 280,00

186,00000

462,00000
15 5R002 Svršek komunikace z upravené lomové výsivky 0-4mm tl. 

40mm m2 648,00000 120,00 77 760,00

186,00000

462,00000
16 59245R001 Dlažba z žulového odseku m2 279,20400 650,00 181 482,60

16,32400

262,88000
17 596215061R00 Kladení žulových odsekĤ tl. 10 cm do drtČ tl. 3 cm m2 263,40000 480,00 126 432,00

15,40000

248,00000
18 5R005 DĜevČné schodištČ M+D kpl. 1,00000 28 000,00 28 000,00

CESTA 13 :15,4

CESTA 5 :248

CESTA 4:186

CESTA 6 :462

CESTA 4:186

CESTA 6 :462

CESTA 13 :15,4*1,06

CESTA 5 :248*1,06

3,5*2

3,5*2*2

0,5*4*2*2

CESTA 13 :15,4

CESTA 5 :248

SCHODIŠTċ :5*5

frakce 0-32mm MZK hutnČno po vrstvách 

SCHODIŠTċ :5*4

ZÁKLADOVÉ PASY PRO SCHODIŠTċ :2,45

1,75*2

PěÍýNÉ PASY :0,5*0,5*4*2

3,5*2

3,5*2*2

0,5*4*2*2

DěEVċNÉ SCHODIŠTċ :3,5*0,7*1,1*1,7

0,25*4*2*1,1*1,7

3,5*0,5*1,1*1,7

ZhutnČná pláĖ na 30 MPa

CESTA 13 :15,4

CESTA 5 :248

CESTA 4:186

CESTA 6 :462

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

CESTA 13 :15,4*0,21*1,1*1,7

CESTA 5 :248*0,1*1,1*1,7

CESTA 4:186*0,1*1,1*1,7

CESTA 6 :462*0,1*1,1*1,7



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO01 KOMUNIKACE A OSTATNÍ ZPEVNċNÉ PLOCHY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 5 Komunikace 721 938,60
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

19 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku z žulových odsekĤ m 330,72000 460,00 152 131,20

290,44000

40,28000

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 152 131,20
x 99 Staveništní pĜesun hmot

20 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 555,20419 110,00 61 072,46

y 99 Staveništní pĜesun hmot 61 072,46
z Celkem za objekt 1 280 354,41

cesta 5:137*2*1,06

cesta 13:19*2*1,06

Trámy vytváĜí 12 schodĤ o š. stupnČ 400mm a výšky 175mm.

Trámy jsou doplnČny dĜevČnými trámky prĤĜezu 150x275mm dl.1m, které budou z trámy spĜaženy dvojicí nerez.

závitových tyþí. (tyto trámky budou sloužit k vyrovnání plochy a umožnČní sedací výšky 400mm).

Trámy jsou navrženy z dĜevČného dubového masívu opatĜené pĜírodním bezbarvým olejovým nátČrem.

Mezery mezi stupni a pĜilehlý prostor bude zatravnČn. V místech mezi trámy a pod sedacími stupni bude porost

navržen na drenážní vrstvČ z drceného kameniva fr. 4-8mm s podílem humusu tl. 150mm.

( Poznámka: Kotvení skryté v drenážním násypu z drceného kamiva fr.4-8mm výšky 100mm).

Založení základové spáry v min. nezámrzné hloubce 900mm, na únosném nebo dostateþnČ zhutnČném terénu.

DĜevČné trámy jsou nakombinovány ve tĜech rozmČrových variantách (A,B,C).

A – Sedací trám – 250/450 dl.2,5m

B – Sedací trám – 250/450 dl.2,0m

C – DoplĖkový trám – 150/275 dl.1,0m

z 12 stupĖĤ, které tvoĜí dĜevČné trámy osazeny do terénu.

Pod schody bude provedena základová konstrukce z prostého betonu v podobČ stĜedního pásu na ose schodištČ,

ze stupĖovaného zákl. pasu šíĜky 700mm, doplnČného lokálními bet. patkami dle délky trámu o pĤd. rozmČru

500x500mm na opaþných koncích trámĤ.

Do základové k-ce budou nakotveny nerez. stojky s nerez. platlemi pro uchycení trámu ve vzdálenosO 500mm od

okraje trámu na každé stranČ.

-bet. podložka (malt. lože)

-2x Závitová tyþ - pozink

-2x Konstrukþní vrut do dĜeva

10/300 (pĜedvrtaný)

SchodištČ je nadimenzované jako sedací. Mimo komunikaþní tak plní i relaxaþní funkci. SchodištČ se skládá

vþetnČ kotvení dĜevČných nášlapĤ do betonových pasĤ pozinkovanými ocelovímí tyþemi a všeho potĜebného materilu.(šrouby, 
vruty atd.) 

Uchycení pro jeden stupeĖ:

-JAKL 80x80x5 dl.375mm, Pozink



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO02 SADOVÉ ÚPRAVY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 1.1 Stromy
1 112151017 Pokácení stromu volné v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 700 do 800 mm

ks 1,00000 620,00 620,00
2 112151113 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 300 do 400 mm

ks 3,00000 520,00 1 560,00
3 112151114 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 400 do 500 mm

ks 2,00000 520,00 1 040,00
4 112151115 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 500 do 600 mm

ks 2,00000 520,00 1 040,00
5 112151116 Pokácení stromu smČrové v celku s odĜezáním kmene a s 

odvČtvením prĤmČru kmene pĜes 600 do 700 mm

ks 1,00000 520,00 520,00
6 112151311 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 100

ks 2,00000 520,00 1 040,00
7 112151312 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 200

ks 10,00000 520,00 5 200,00
8 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 300

ks 2,00000 520,00 1 040,00
9 112151314 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 400

ks 3,00000 520,00 1 560,00
10 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 500

ks 1,00000 520,00 520,00
11 112201115 OdstranČní paĜezu v rovinČ nebo na svahu do 1:5 o 

prĤmČru paĜezu na Ĝezné ploše pĜes 500 do 600 mm

ks 1,00000 420,00 420,00
12 112201117 OdstranČní paĜezu v rovinČ nebo na svahu do 1:5 o 

prĤmČru paĜezu na Ĝezné ploše pĜes 700 do 800 mmf

ks 1,00000 420,00 420,00
13 112155215 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 12,00000 420,00 5 040,00
14 112155221 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 10,00000 420,00 4 200,00
15 112155225 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 5,00000 420,00 2 100,00

y 1.1 Stromy 26 320,00
x 1.2 KeĜe

16 111212313 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 
mm výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu do 100 m2

m2 39,00000 120,00 4 680,00
17 111212317 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 

mm výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu pĜes 100 d

m2 300,00000 150,00 45 000,00
18 111212323 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 

mm výšky pĜes 1 m bez odstranČní paĜezu pĜes 500 m

m2 600,00000 120,00 72 000,00
19 111212352 OdstranČní nevhodných dĜevin prĤmČru kmene do 100 

mm výšky pĜes 1 m s odstranČním paĜezu do 100 m2 n

m2 80,00000 180,00 14 400,00
20 112155311 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km keĜového porostu stĜednČ hustého

m2 1 019,00000 110,00 112 090,00
21 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 

dopravní vzdálenost do 5000 m t 6,26400 1 600,00 10 022,40

y 1.2 KeĜe 258 192,40

Položkové zadání 

Množství klestu dle Výpoþtu množství klestu pro kácené stromy a odstraĖované keĜe (180kg/1 m3) =(9,3+25,5)*180*0,001



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO02 SADOVÉ ÚPRAVY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 2.1 Stromy
22 NOO 2021 ěez udržovací: S-RL: Lokální redukce z dĤvodu 

stabilizace ks 1,00000 620,00 620,00
23 184852134 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou bezpeþnostní 

(S-RB), plocha koruny stromu pĜes 30

ks 1,00000 620,00 620,00
24 184852234 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-

RZ), plocha koruny stromu pĜes 30 do 60 m2

ks 1,00000 620,00 620,00
25 184852236 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-

RZ), plocha koruny stromu pĜes 90 do 120 m2

ks 1,00000 620,00 620,00
26 184852237 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou zdravotní (S-

RZ), plocha koruny stromu pĜes 120 do 150 m2

ks 1,00000 820,00 820,00
27 NOO 2021 Úprava prĤchozího profilu stromu ks 1,00000 820,00 820,00
28 112155215 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 3,00000 820,00 2 460,00
29 112155221 ŠtČpkování s naložením na dopravní prostĜedek a 

odvozem do 20 km stromkĤ a vČtví solitérĤ, prĤmČru

ks 2,00000 520,00 1 040,00
30 R NátČr Ĝezných ploch odstranČných akátĤ totálním 

herbicidem vþ. materiálu ks 142,00000 66,00 9 372,00

31 184806163 ěez stromĤ, keĜĤ nebo rĤží prĤklestem keĜĤ trnitých, o 
prĤmČru koruny pĜes 3 do 5 m ks 15,00000 220,00 3 300,00

32 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,35100 1 200,00 421,20

y 2.1 Stromy 20 713,20
x 3.1 Parkový trávník - TR - SchodištČ 2

33 184802111 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ

m2 30,00000 7,00 210,00
34 MAT herbicid totální l 0,02400 12 000,00 288,00

35 183403114 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ nebo na svahu 
do 1:5 m2 30,00000 3,00 90,00

36 183403152 ObdČlání pĤdy vláþením v rovinČ nebo na svahu do 
1:05:00 m2 30,00000 5,00 150,00

37 181111111 Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plo

m2 30,00000 23,00 690,00
38 182303111 DoplnČní zeminy nebo substrátu na travnatých plochách 

tloušĢky do 50 mm v rovinČ nebo na svahu

m2 30,00000 16,00 480,00

39 MAT Zemina kvalitní tĜídČná zahradní - pro doplnČní na 
travnatých plochách m3 0,60000 320,00 192,00

40 181411132 Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 
1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového na sv

m2 30,00000 36,00 1 080,00

41 185802113 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 
umČlým hnojivem na široko t 0,00060 1 300,00 0,78

42 MAT Hnojivo travní kg 0,90000 650,00 585,00

43 MAT SmČs travní parková I. bČžná zátČž kg 0,90000 160,00 144,00

44 111151121 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parkového v rovinČ nebo svahu do 1:5 m2 60,00000 6,00 360,00

30 g/m2

popis

SpotĜeba cca 30 g/m2  = 0,03*30

Množství klestu dle Výpoþtu množství klestu pro ošetĜené stromy   a ošetĜené  keĜe (180kg/1 m3) þetnost 2x, stromy: 25 ks 
*2, keĜe: 5 % plochy 46 ks *2 Úprava 184808211

7-9 l / ha 30*8*0,0001

V cenách jsou zapoþteny i náklady na vodorovné pĜemístČní na vzdálenost do 3 m.

10% = 30*0,2*0,1

V cenách jsou zapoþteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení 
shrabu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a jeho složení

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení nebo rozdČlení hnojiva. 20 g/m2, = 20*30*0,000001



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO02 SADOVÉ ÚPRAVY

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

45 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m=0,0006+(0,9

t 0,11040 1 600,00 176,64

y 3.1 Parkový trávník - TR - SchodištČ 2 4 446,42
x 3.2 Regenerace stávajícího trávníku - SK5, R-NA5

46 181111112 Plošná úprava terénu v zeminČ skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plo

m2 660,00000 22,00 14 520,00
47 181411132 Založení trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené plochy do 

1000 m2 výsevem vþetnČ utažení parkového na sv

m2 660,00000 36,00 23 760,00

48 MAT SmČs travní Krajinný trávník pro suché podmínky s 
bylinami viz. Technická zpráva kg 13,20000 160,00 2 112,00

49 111151122 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parkového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 660,00000 6,00 3 960,00

50 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m=13,2*0,001

t 0,01320 1 600,00 21,12

y 3.2 Regenerace stávajícího trávníku - SK5, R-NA5 44 373,12
x 3.3 Hydroosev

51 184802311 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ

m2 1 800,00000 7,00 12 600,00
52 MAT herbicid totální=1800*0,5*0,001 l 0,90000 1 200,00 1 080,00
53 181151313 Plošná úprava terénu m2 1 800,00000 22,00 39 600,00

54 111151522 Kosení zelenČ u krajnic lesních cest v rovinČ nebo svahu 
pĜi ploše s nerovnostmi a vČtším výskytem p

m2 1 800,00000 6,00 10 800,00

55 185811223 Vyhrabání trávníku souvislé plochy pĜes 1000 do 10000 
m2 na svahu pĜes 1:2 do 1:1 m2 1 800,00000 3,00 5 400,00

56 183405211 Výsev trávníku hydroosevem m2 1 800,00000 36,00 64 800,00
57 MAT Travní osivo Krajinný trávník pro suché podmínky s 

bylinami viz. Technická zpráva kg 36,00000 60,00 2 160,00

58 185804312 Zalití rostlin vodou pĜes 20 m2 m3 18,00000 20,00 360,00
59 MAT Voda5l / 1 m2, þetnost 2x m3 18,00000 120,00 2 160,00
60 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 18,00000 89,00 1 602,00
61 111151223 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše pĜes 1000 do 10000 

m2 parkového na svahu pĜes 1:2 do 1:1

m2 1 800,00000 6,00 10 800,00

y 3.3 Hydroosev 151 362,00
x 3.4 Stromy

62 119005151 Vytyþení výsadeb s rozmístČním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních do 10 kusĤ

ks 8,00000 130,00 1 040,00

63 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.1 až 4 s 
výmČnou pĤdy z 50% v rovinČ nebo na sv

ks 8,00000 150,00 1 200,00

64 184102115 Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky se 
zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤ

ks 7,00000 120,00 840,00

V cenách jsou zapoþteny i náklady na umístČní konkrétní rostliny na místo výsadby

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení pĜebyteþných výkopkĤ na dopravní prostĜedek, odvoz na vzdálenost 
do 20 km a složení výkopkĤ.

Ceny lze použít i pro dĜeviny pČstované v nádobách.

S urovnáním povrchu bez doplnČní ornice souvislé plochy pĜes 500 m2 pĜi nerovnostech terénu pĜes 50 do 100 mm na 
svahu pĜes 1:2 do 1:1 vyhrabání staĜiny vþ. odvozu shrabu

Nízké vyžnutí kĜovinoĜezem nebo mechanizací.

20 g/ 1 m2

þetnost 1x pĜed pĜedáním

þetnost 2x pĜed pĜedáním  V cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, 
odvozem do 20 km a se složením.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na osetí, zapravení, urovnání povrchu hladkým válcem a na první pokosení, naložení 
shrabu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a jeho složení.

(spotĜeba cca 20 g/m2) = 20*660*0,001

þetnost 1x pĜed pĜedánímV cenách jsou zapoþteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostĜedek, 
odvozem do 20 km a se složením.
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65 184102116 Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky se 
zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤ

ks 1,00000 210,00 210,00

66 R ěez komparativní proveden pĜed výsadbou nebo pĜi 
výsadbČ stromĤ ks 8,00000 36,00 288,00

67 184215133 Ukotvení dĜeviny kĤly tĜemi kĤly, délky pĜes 2 do 3 m
ks 8,00000 65,00 520,00

68 MAT KĤly pro ukotvení dĜevin, kĤl frézovaný s fazetou se špicí, 
délka do 3 m, prĤmČr 7 cm, tlakovČ impre

ks 24,00000 58,00 1 392,00

69 MAT PĜíþka z pĤlené frézované kulatiny pr.min. 7 cm, délka 60 
cm ks 72,00000 23,00 1 656,00

70 MAT Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kĤlu tl. 1mm, 
šíĜka 20mm 3 m/strom m 24,00000 12,00 288,00

71 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ 
nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0

ks 8,00000 150,00 1 200,00

72 184813134 Ochrana dĜevin nátČrem, v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 
listnatých, výšky pĜes 70 cm ks 8,00000 65,00 520,00

73 MAT Ochranný nátČr proti poškození kĤry vþ. Základního 
nátČru kg 1,60000 65,00 104,00

74 R + M Instalace ochrany proti poseþení vþ. Materiálu ks 8,00000 55,00 440,00

75 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 8,00000 66,00 528,00

76 MAT KĤra mulþovací VL v tloušĢce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 
m=1*1*0,1*8 m3 0,80000 220,00 176,00

77 185802114 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 1:5 
umČlým hnojivem s rozdČlením k jednotlivým

t 0,00040 12 000,00 4,80

78 MAT fyzikální pĤdní kondicionér po 20 kg viz. Technická zpráva
kg 0,80000 660,00 528,00

79 MAT mykorhizní houby po 10 kg viz. Technická zpráva 
kg 0,80000 660,00 528,00

80 MAT Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. Technická 
zpráva=8*5*10/1000 Kg 0,40000 1 600,00 640,00

81 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 8,00000 66,00 528,00

82 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 8,00000 66,00 528,00

83 MAT Voda m3 8,00000 66,00 528,00
84 MAT Substrát zahradnický pro výmČnu zeminy pĜi výsadbČ:

m3 0,84000 220,00 184,80

(8*5*10)*0,000001

pro výsadbu stromĤ  -  10 dkg/strom

10*8*0,01

pro výsadbu stromĤ - 10 dkg/ strom

10*8*0,01

zálivka stromĤ pĜi výsadbČ 100 l/ks, þetnost 10x

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

Stromy ZB, objem výkopu 30 % z 0,7 m3/ks, výmČna 50%

8*0,7*0,5*0,3

Pro OK 10/12, 12/14

Ceny lze použít i pro dĜeviny pČstované v nádobách.

Pro OK 14/16

V cenách jsou zapoþteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místČ vzepĜení.

ZB - 3 ks/strom

Listnaté stromy - 9 ks pĜíþek k 1 stromu, 1 x 3 ks 10 cm pod korunkou + 2*3 ks pĜíþek jako ochrana proti psĤm na bázi 
kmene

V cenách jsou zapoþteny i náklady na pĜípadné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz na vzdálenost do 
20 km a složení odpadu.

UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélnČ dČlená, výšky min. 21 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnČdé barvy

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

rozdČlení hnojiva.
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85 R Instalace zavlažovacího vaku vþ. NaplnČní ks 8,00000 130,00 1 040,00
86 MAT Zavlažovací vak viz. Technická zpráva ks 8,00000 200,00 1 600,00
87 MATERIÁL Acer platanoides- javor mléþ, ok 12-14 cm, bal, alejový

ks 6,00000 1 100,00 6 600,00
88 Quercus robur - dub letní, ok 14-16 cm, bal, alejový

ks 1,00000 890,00 890,00
89 Quercus robur - dub letní, ok 10-12 cm, bal, alejový

ks 1,00000 890,00 890,00
90 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické úþely strojnČ (0,4t/ks) , 

dopravní vzdálenost do 5000 m=0,4*8 t 3,20000 1 200,00 3 840,00

y 3.4 Stromy 28 731,60
x 3.5 KeĜe

91 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 367,00000 55,00 20 185,00

y 3.5 KeĜe 20 185,00
z Celkem za objekt 554 323,74

36,7*10

Využití štČpky pro opČtovné zamulþování stávajících keĜových výsadeb. 

Dle pĜiložené tabulky výpoþet množství klestu, tl. 10 cm/1 m2



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO02-1 SADOVÉ ÚPRAVY NÁSLEDNÁ PÉýE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

x 4A Násladná péþe rok 1.
1  185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2

m3 6,40000 66,00 422,40

2 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 7 530,00000 6,00 45 180,00

3 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 6,40000 55,00 352,00

4 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - 
strojnČ dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,00640 1 600,00 10,24

5 MAT Voda m3 6,40000 88,00 563,20

y 4A Násladná péþe rok 1. 46 527,84
x 4B Následná péþe rok 2.
6  185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2

m3 4,80000 66,00 316,80

7 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 7 530,00000 6,00 45 180,00

8 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 
mm v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 8,00000 220,00 1 760,00

9 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 4,80000 88,00 422,40

10 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - 
strojnČ dopravní vzdálenost do 5000 m=(0,8*260*0,

t 0,02560 1 600,00 40,96
11 MAT Voda m3 4,80000 88,00 422,40

y 4B Následná péþe rok 2. 48 142,56
x 4C Následná péþe rok 3.

12  185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 4,80000 66,00 316,80

13 111151112 Pokosení trávníku pĜi souvislé ploše do 1000 m2 
parterového na svahu pĜes 1:5 do 1:2 m2 7 530,00000 6,00 45 180,00

14 184215173 OdstranČní ukotvení dĜeviny kĤly tĜemi kĤly, délky pĜes 2 
do 3 m ks 8,00000 88,00 704,00

15 184852322 ěez stromĤ provádČný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) alejové stromy, výšky pĜes 4 do 6 m

ks 8,00000 980,00 7 840,00

16 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
m3 4,80000 88,00 422,40

17 997221658 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z rostlinných pletiv zatĜídČného do K

t 0,08000 650,00 52,00

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

 6,4*0,001

V cenách jsou zapoþteny i náklady na rozĜezání vČtví a jejich pĜemístČní na hromady na vzdálenost do 20 m.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

Zálivka 6x roþnČ zálivka stromĤ 100 l/ks

Hydroosev - 3x roþnČ - 1800*3 Regenerovaný trávník - 3x roþnČ, 660*3 Parkový – 5x roþnČ - 30*5

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostĜedek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

obnova mulþování, tl. 10 cm

stromy

V cenách jsou zapoþteny i náklady na naložení vzniklého odpadu na dopravní prostĜedek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 
km se složením, zásyp jamek po kĤlech.

V cenách jsou zapoþteny i náklady na þerpání vody do cisterny

Zálivka 6x roþnČ zálivka stromĤ 100 l/ks

Hydroosev - 3x roþnČ - 1800*3

Regenerovaný trávník - 3x roþnČ, 660*3

Parkový – 5x roþnČ - 30*5

Položkové zadání 

Zálivka 8x roþnČ zálivka stromĤ 100 l/ks

Hydroosev - 3x roþnČ - 1800*3

Regenerovaný trávník - 3x roþnČ, 660*3

Parkový – 5x roþnČ - 30*5



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO02-1 SADOVÉ ÚPRAVY NÁSLEDNÁ PÉýE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

18 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy - 
strojnČ dopravní vzdálenost do 5000 m=0,08+4,8*0,

t 0,08480 1 600,00 135,68
19 MAT Kácení náletových dĜevin. ks 46,00000 136,00 6 256,00

20 MAT Voda m3 4,80000 88,00 422,40
21 MAT KĤra mulþovací VLv tloušĢce 0,10 m m3 0,80000 220,00 176,00

y 4C Následná péþe rok 3. 61 505,28
z Celkem za objekt 156 175,68

vþetnČ odklizení a likvidace náletových dĜevin 



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO03 MOBILIAě

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 4,48000 520,00 2 329,60

4,48000
2 131301209R00 PĜíplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 

m3 4,50000 110,00 495,00
3 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,50000 320,00 1 440,00
4 162207112R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku hor. 1-4 do 100 m 

m3 4,95000 220,00 1 089,00

4,95000

y 1 Zemní práce 5 353,60
x 16 PĜemístČní výkopku
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

m3 21,00000 180,00 3 780,00

y 16 PĜemístČní výkopku 3 780,00
x 17 Konstrukce ze zemin
6 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 

DOPRAVY T 4,95000 530,00 2 623,50

4,95000

y 17 Konstrukce ze zemin 2 623,50
x 2 Základy a zvláštní zakládání
7 2R001 betonové patky z betonu C16/20 500x500x500 ks 21,00000 650,00 13 650,00

4,00000

2,00000

3,00000

6,00000

6,00000
8 2R002 betonové patky z betonu C16/20 800x800x500 ks 6,00000 850,00 5 100,00

6,00000
9 2R003 betonové patky z betonu C16/20 1100x350x500 ks 12,00000 1 200,00 14 400,00

12,00000
10 2R004 betonový pas pod laviþku 3000x350x500 ks 8,00000 2 600,00 20 800,00

8,00000

y 2 Základy a zvláštní zakládání 53 950,00
x 5 Komunikace

11 59245R001 Dlažba z žulového odseku tl.120mm m2 100,44560 520,00 52 231,71

40,06800

29,84960

30,52800

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm

M-L1:6*2

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm

M-L1:4*2

3,5*1,8*6*1,06

3,2*2,2*4*1,06

3*1,6*6*1,06

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm 

skluzavka :4

M-K2:2

M-K :3

M-L4:2*3

M-L1B:3*2

vþetnČ vykopaní jamek pro patky a podsypu štČrkem fr. 16-32 tl. 150mm

M-L2:6

2. Položka obsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo 
jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

4,5*1,1

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY 

"1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ 
související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

Položkové zadání 

PIKNIKOVÝ SET :3,2*0,35*0,5*8

4,5*1,1



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO03 MOBILIAě

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

12 596215R001 Kladení žulových odsekĤ tl. 12 cm do drtČ tl. 3 cm 
m2 94,76000 520,00 49 275,20

37,80000

28,16000

28,80000

y 5 Komunikace 101 506,91
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

13 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. s opČrou,lože z C 12/15 vþetnČ 
obrubníku z žulových odsekĤ m 162,00000 650,00 105 300,00

55,20000

43,20000

63,60000

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 105 300,00
x 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb

14 93R001 LAVIýKA M-L1 M+D KS 6,00000 5 600,00 33 600,00

15 93R002 LAVIýKA M-L1B M+D KS 3,00000 6 900,00 20 700,00

16 93R003 LAVIýKA ML-2 OTOýNÁ M+D KS 6,00000 11 200,00 67 200,00

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50×8 mm a výpalkĤ z plechu tl.

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 100 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

vruty o následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70×32 mm) a 15 latí obdélníkového prĤĜezu

(40×32 mm).

RozmČr 1800×676×864 mm

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50×8 mm a výpalkĤ z plechu tl.

5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ délky 1800 mm pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50 × 8 mm a výpalkĤ z plechu

tl. 5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými vruty o

následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70 x 32 mm) a 17 latí obdélníkového prĤĜezu (40 x

32 mm).

RozmČr 1800×969×732 mm

3,2*2,2*4

3*1,6*6

M-L1:(3+3+1,6+1,6)*6

M-PK:(3,2+3,2+2,2+2,2)*4

M-L2:(3,5+3,5+1,8+1,8)*6

3,5*1,8*6



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO03 MOBILIAě

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

17 93R004 LAVIýKA ML-4 DěEVċNÝ TRÁM M+D KS 1,00000 16 500,00 16 500,00

18 93R005 M-K ODPADKOVÝ KOŠ M+D KS 3,00000 1 320,00 3 960,00

19 93R006 M-K2 ODPADKOVÝ KOŠ - PES M+D KS 4,00000 1 500,00 6 000,00

ZINKVÁ OCELOVÁ KONTRUKCE OPATěENÁ VYPALOVACÍM LAKEM RAL 9006

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003 ,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

ýtyĜmi nerezovými závitovými tyþemi M10 délky min. 100 mm a þtyĜmi kloboukovými maticemi M10 s

podložkou pomocí chemické kotvy do pĜedem vybetonovaných základĤ.

ROZMċRY: 180x180x1160mm 20KG 

UvnitĜ koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba tl. 0,8 mm o objemu 45 l.

RozmČr

o380×900 mm / 45 l

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

TČlo koše tvoĜí svaĜenec z výpalkĤ z plechu tl. 3 a 4 mm navaĜených na sloupku z ohýbaného U profilu

80x40mm z oceli tĜ. 11, žárovČ zinkovaný a následnČ ošetĜený práškovou vypalovací barvou. OpláštČní je z

lamel z masivního dĜeva. Jedná se o 22 latí obdélníkového prĤĜezu o rozmČrech 21x26 mm a 1 laĢ

obdélníkového prĤĜezu o rozmČru 21x68 mm. OdklápČcí víko koše má otvor o 128 mm pro vhoz odpadu.

Povrchová úprava

Kov - žárový zinek, dĜevo bez úpravy

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

Sedák je tvoĜen jediným kusem masivního dĜeva, ke kterému jsou ze spodní þásti pĜichyceny vruty dvČ
pozinkované nohy.

RozmČr

3200×400×440 mm

Konstrukce

nohy: ocel tĜ. 11 ošetĜená žárovým zinkováním masivní dĜevo: dub

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

RozmČr

600×1572×990 mm

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ délky 600 mm pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými

vruty o následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70×32 mm) a 23 latí obdélníkového prĤĜezu

(40×32 mm). Konstrukce je otoþná o 360°, po zatížení dochází k fixaci dané polohy, která se již nemČní do

uvolnČní lehátka.



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO03 MOBILIAě

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

20 93R007 M-PK PIKNIKOVÝ SET M+D KS 4,00000 6 900,00 27 600,00

21 93R008 M-SK1 SKLUZAVKA M+D KS 1,00000 22 000,00 22 000,00

22 93R009 LAVIýKA ML-4 DěEVċNÝ TRÁM M+D KS 2,00000 8 500,00 17 000,00

y 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb 214 560,00
x 98 Demolice

23 98R001 VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH LAVIýEK BETONOVÝCH S 
DěEVċNÝMI SEDÁKY KS 6,00000 650,00 3 900,00

24 98R002 VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH LAVIýEK DěEVċNÝCH S 
DěEVċNÝMSEDÁKEM KS 3,00000 650,00 1 950,00

y 98 Demolice 5 850,00
x 99 Staveništní pĜesun hmot

25 998223011R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný 
t 76,83966 130,00 9 989,16

y 99 Staveništní pĜesun hmot 9 989,16
z Celkem za objekt 502 913,17

VýETNċ VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍH BETONOVÝCH PATEK 

- naložení 

- likvidace 

-poplatek za skládku 

VýETNċ VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍH BETONOVÝCH PATEK 

- naložení 

- likvidace 

-poplatek za skládku 

Povrchová úprava

Kov - žárový zinek, dĜevo bez úpravy

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ. 

Sedák je tvoĜen jediným kusem masivního dĜeva, ke kterému jsou ze spodní þásti pĜichyceny vruty dvČ
pozinkované nohy.

RozmČr

3200×400×440 mm

Konstrukce

nohy: ocel tĜ. 11 ošetĜená žárovým zinkováním masivní dĜevo: dub

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyþí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic

M10 s podložkou do pĜedem vybetonovaných základĤ.

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 

Konstrukce

Ocel tĜ. 11 masivní dĜevo: tropické dĜevo

Povrchová úprava

Ochranná vrstva zinku opatĜená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuĜe mat, v odstínu RAL 9003,

tropické dĜevo - napuštČno teakovým olejem

Kotvení

Ocelový svaĜenec. Konstrukce se skládá z dvou boþnic z ohýbané pásoviny 50 × 8 mm a výpalkĤ z plechu

tl. 5 mm. Nosnou konstrukcí jsou neseny dĜevČné latČ pĜipevnČné ke konstrukci nerezovými vruty o

následujících rozmČrech: 2 latČ obdélníkového prĤĜezu (70 x 32 mm) a 17 latí obdélníkového prĤĜezu (40 x

32 mm).

RozmČr 1800×969×732 mm

CENA OBSAHUJE!!! 

-VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DODÁVKOU 



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO04 OPċRNÁ STċNA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 291,18750 520,00 151 417,50

247,68750

43,50000
2 122301109R00 PĜíplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 291,18750 90,00 26 206,88

247,68750

43,50000
3 122401102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 m3 232,95000 820,00 191 019,00

198,15000

34,80000
4 122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3 m3 58,23750 1 200,00 69 885,00

49,53750

8,70000
5 138401101R00 Dolamování jam ve vrstvČ do 1,0 m v hor.5 m3 23,29500 950,00 22 130,25

19,81500

3,48000
6 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvČ do 1,0 m v hor.6 m3 5,82370 1 050,00 6 114,89

4,95370

0,87000
7 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 291,18750 320,00 93 180,00

247,68750

43,50000
8 161101151R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 291,18750 420,00 122 298,75

247,68750

43,50000
9 162401102R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2000 m 

m3 614,48750 220,00 135 187,25

272,45630

47,85000

272,45630

47,85000

-26,12500
10 162401152R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 2000 m 

m3 614,48750 320,00 196 636,00

272,45630

47,85000

272,45630

47,85000

-26,12500
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 614,48750 90,00 55 303,88

272,45630

47,85000

272,45630

47,85000

-26,12500
12 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 

m3 614,48750 98,00 60 219,78

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odeþtení betonu pĜebyteþné zeminy :

-(0,5*0,5*190)*1,1*0,5

odeþtení betonu pĜebyteþné zeminy :

-(0,5*0,5*190)*1,1*0,5

900mm odvoz na meziskládku 
:((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odvoz pro obsyp zdi :

900mm :((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

pĜedpokládaná vzdálenost na meziskládku 

900mm odvoz na meziskládku 
:((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odvoz pro obsyp zdi :

900mm :((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odvoz pro obsyp zdi :

900mm :((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odeþtení betonu pĜebyteþné zeminy :

-(0,5*0,5*190)*1,1*0,5

900mm :(1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5)

900mm :(1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5)

pĜedpokládaná vzdálenost na meziskládku 

900mm odvoz na meziskládku 
:((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

900mm :(1,2*2,15*150*0,1)+(0,85*0,85*150*0,1)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,1)+(1*0,85/2*40*0,1)

900mm :((1,2*2,15*150*0,4)+(0,85*0,85*150*0,4))*0,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,4)+(1*0,85/2*40*0,4))*0,1

900mm :((1,2*2,15*150*0,1)+(0,85*0,85*150*0,1))*0,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,1)+(1*0,85/2*40*0,1))*0,1

Položkové zadání 

900mm :(1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5)

900mm :(1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5)

900mm :(1,2*2,15*150*0,4)+(0,85*0,85*150*0,4)

1300mm :(2,5*0,7*40*0,4)+(1*0,85/2*40*0,4)



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO04 OPċRNÁ STċNA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

272,45630

47,85000

272,45630

47,85000

-26,12500
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 534,87500 180,00 96 277,50

495,37500

87,00000

-47,50000
14 1R001 Ochrana dĜevin kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

y 1 Zemní práce 1 238 376,66
x 17 Konstrukce ze zemin

15 185415 LIKVIDACE  ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH Vý 
DOPRAVY T 88,82500 520,00 46 189,00

88,82500

y 17 Konstrukce ze zemin 46 189,00
x 2 Základy a zvláštní zakládání

16 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 200,00000 520,00 104 000,00

17 274321311R00 Železobeton základových pasĤ C 16/20 XC3 m3 89,05000 5 620,00 500 461,00

54,00000

20,80000

14,25000
18 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 163,52000 890,00 145 532,80

163,52000
19 274351216R00 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 163,52000 420,00 68 678,40

163,52000
20 274361821R99 Výztuž základ pasĤ z betonáĜské oceli B500B t 2,86480 52 000,00 148 969,60

0,63800

2,22680

VYBETONOVANÝ KANÁLEK S VYSPÁDOVANÍM :190*0,5*0,15

81,76*2

81,76*2

R6:(176+462)/1000

R12:2226,78/1000

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo jiného 
zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ  

3. ZpĤsob mČĜení:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znČní."

(0,5*0,5*190)*1,1*1,7

vþetnČ obalení geotextilii 300g/m2

základové pasy :0,4*0,9*150

0,4*1,3*40

PĜi pĜípadném drobném poškození dĜevin, provede zhotovitel opatĜení odborou firmou.  

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADģ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTċŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

Vý DOPRAVY 

"1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ související 
s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka obsahuje:  

900mm odvoz na meziskládku :((1,2*2,15*150)+(0,85*0,85*150))

1300mm :((2,5*0,7*40)+(1*0,85/2*40))

odeþtení betonu pĜebyteþné zeminy :

-(0,5*0,5*190)

Do kalkulace rozpoþtu je potĜeba poþítat se skuteþností, že v okolí jsou již vzostlé a novČ vysazené stromy! Tudíž bude potĜeba 
pĜizpĤsobit prĤjezd tČžké techniky,(bagrĤ, nákladních automobilĤ, autodomíchávaþĤ atd.) tak, aby nepoškodily novČ vysazený i 
stávající porost!  Pokud nebude možné dodržet dostateþnou vzdálenost mezi porostem a technikou je zhotovitel povinen zajistit 
ochranu porostĤ. Souþástí položky jsou veškeré materialy potĜebné pro na ochranu dĜevin (geotextilie desky OSB s nosnou 
konstrukcí). M+D

900mm :((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odeþtení betonu pĜebyteþné zeminy :

-(0,5*0,5*190)*1,1*0,5

vþetnČ strojního pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

900mm odvoz na meziskládku 
:((1,2*2,15*150*0,5)+(0,85*0,85*150*0,5))*1,1

1300mm :((2,5*0,7*40*0,5)+(1*0,85/2*40*0,5))*1,1

odvoz pro obsyp zdi :



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO04 OPċRNÁ STċNA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 2 Základy a zvláštní zakládání 967 641,80
x 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 311112130RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25 XC3 m2 330,12000 1 890,00 623 926,80

330,12000
22 326216001R00 Zídka z kamene na sucho ve strži, doprava do 10 m 

m3 339,00000 5 600,00 1 898 400,00

23 3262R001 Dodávka vhodného kamene místního pĤvodu m3 101,70000 3 500,00 355 950,00

101,70000

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 878 276,80
x 5 Komunikace

24 1R002 Doþasná komunikace pro odvoz výkopku na mezidepoii 
m2 70,00000 560,00 39 200,00

70,00000
25 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 

štČrkodrĢ frakce 8-16 mm m3 38,00000 890,00 33 820,00

38,00000
26 596215R001 Zabezpeþení proti pádu kamenĤ po rozebrání kamenné 

zídky. kpl 1,00000 68 000,00 68 000,00

y 5 Komunikace 141 020,00
x 8 Trubní vedení

27 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek,do  DN 250 
m 10,00000 650,00 6 500,00

28 98R002 vsakovací nadrže ks 5,00000 18 000,00 90 000,00

29 2861R002 Trubka kanalizaþ. DN100 m 10,60000 530,00 5 618,00

10,60000

y 8 Trubní vedení 102 118,00
2*5*1,06

StČna bude z vnitĜní strany opatĜena drenážní nopovou folií tl. 8mm.

U paty základu bude z vnitĜní strany provedena obvodová drenáž. Vlhkost bude odvádČna drenážní perforovanou

hadicí DN 100mm s odvodem vody prostupem skrz základ v nejnižším bodČ stČny PVC potrubím DN100 do drenážní

jámy z drceného kameniva skryté pod násypem a zatravnČním. Drenážní hadice bude obalena obsypem ze

štČrkodrO s kryom geotexOlií 300g/m2

.

StČna se nachází na suchém jižním svahu, nepĜedpokládá se zvýšená vlhkost.

potrubí do vsaku 

demontáž vþetnČ odvozu na skládku pĜedpoklad do 40km 

 

20*3,5

0,5*0,4*190

Montáž a dodávka 

---->skladba: 

 - štČrkodrĢ fr. 0-63  tl. 15cm 

 - geotextilie (min. 300g/m2)

Komunikace bude mít délu cca 20m a š. 3,5m 

v položce je obsaženo montáž a zpČtná demontáž komunikace + dodávka a likvidace svršku komunikace (štČrkodrĢ 0-63mm) 

PěI BETONÁŽI MUSÍ BÝT ZAJIŠTċNO ěÁDNÉ ZHUTNċNÍ BETONOVÉ SMċSI VE STċNÁCH  (HUTNIT PO VRSTVÁCH)

- VŠECHNY PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ýÁSTÍ DOKUMENTACE.

330,12

vyzdívka bez dodávky materialu

tĜebíþský syenit Durbachit

vzorek kamene bude pĜed dodáním odsouhlasen TDI, autorským dozorem. 

339*0,3



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 ETAPA III
Rozpoþet (þást objektu) SO04 OPċRNÁ STċNA

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 98 Demolice
30 98R001 ROZEBRÁNÍ STAVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDI M2 339,00000 460,00 155 940,00

339,00000

y 98 Demolice 155 940,00
x 99 Staveništní pĜesun hmot

31 998153131R00 PĜesun hmot, zdi a valy samostatné zdČné do 20 m 
t 1 611,89118 120,00 193 426,94

y 99 Staveništní pĜesun hmot 193 426,94
x 711 Izolace proti vodČ

32 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vþ.uchyc.prvkĤ 
m2 413,00000 160,00 66 080,00

413,00000

y 711 Izolace proti vodČ 66 080,00
z Celkem za objekt 5 789 069,20

-svaĜovaná nopovanou fólií s podélným rovným okrajem pro dokonalé spojení v pĜesahu. Uvedené práce je tĜeba zabezpeþit 
autorizovanou firmou zpracovávající navržené materiály v souladu s technologickým pĜedpisem výrobce. Nopovaná fólie bude 
svedena do drenážní vrstvy z tĜídČného kameniva oddČleného od okolního prostĜedí separaþní vrstvou (geotextilií min. 
300g/m2)

vþetnČ ukonþení na hlavČ stČný, tak aby nebyla viditelná 

uchycovací syst. lišt nopové folie vodotČsnČ napojena na svyslou hydroizolaci (umožĖující pĜekrytí dlažbou) 

82+331

KAMEN MUSÍ BÝT ROZEBRÁN TAK, ABY SE DALI KAMENY Z NÍ OPċTOVNċ POUŽÍT 

vþetnČ pĜemístČní kamene na meziskládku do 100m

vþetnČ oþištČní

8+331


