

Příloha č. 1e ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chrastová Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	4 000	8 000	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	42	1 600	67 200	20.7.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	2 500	5 000	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					80 200	31.7.2017
3.5.	Nový soupis nároků	ha	2	2 500	5 000	30.9.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					5 000	30.9.2017
3.6.	Mapové dílo	ha	2	2 500	5 000	31.10.2017
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					5 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					8 000	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	80 200 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	5 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	5 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	98 200 Kč	
DPH 21% v Kč	20 622 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	118 822 Kč	

Ve Svitavách dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miloš Šimek
Pobočky Svitavy

vedoucí

statutární orgán zhotovitele