

Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pohledy

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	20.7.2017
3.4.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 400	70 000	20.7.2017
3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 100	15 400	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč				155 400	31.7.2017
3.5. Nový soupis nároků	ha	14	1 100	15 400	30.9.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč				15 400	30.9.2017
3.6. Mapové dílo	ha	14	1 400	19 600	31.10.2017
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				19 600	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	700	8 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				8 400	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	155 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	19 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	198 800 Kč	
DPH 21% v Kč	41 748 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	240 548 Kč	

Ve Svitavách dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miloš Šimek
Pobočky Svitavy

vedoucí

statutární orgán zhotovitele