

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S947/2022/041**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p. LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v  
Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Okrouhlický s.r.o.**

se sídlem Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483  
zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 258202048/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**II.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Rekonstrukce LC Vojická – LS Hořice**, evidenční číslo zakázky



S947/2022/041, a to dle projektové dokumentace Lesní cesta „Vojická“ vypracované [redacted] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Předmětem závazku je rekonstrukce lesní cesty z nestmelených vrstev délky 3,437 km – doplnění vrstev ze šterkodrti, zřízení odvodnění (trubní propustky, podélné příkopy a ocelové svodnice). Zřízení obratiště. Stavba se nachází v k. ú. Šárovceva Lhota, k. ú. Mlázovice a k. ú. Vojice, okres Jičín, Královéhradecký kraj, blíže specifikované v projektové dokumentaci.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, zejména metalického kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., který se nachází přímo v místě realizace díla,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy – zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
  - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům pro vklad do katastru nemovitostí,
  - označení staveniště informační a výstražnou tabulkou, příp. zákazovou páskou po celou dobu výstavby,
  - pořizování detailní fotodokumentace po celou dobu výstavby a její předání objednateli při převzetí díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem touto smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2022**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29. 4. 2022**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **15 273 412,64 Kč** (slovy patnáct milionů dvě stě sedmdesát tři tisíc čtyři sta dvanáct korun českých šedesát čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Objednatel si dále vyhrazuje v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, možnost změny závazku až do výše 30 % nad smlouvou stanovenou cenu za dílo. Výhrada změny závazku spočívá v tom, že dodavatel ocení položky materiálů (typ „M“) uvedených v soupisu prací odpovídající cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2022 a v průběhu smlouvy budou jednotlivé ceny materiálů čtvrtletně aktualizovány v závislosti na mezičtvrtletní změně indexu cen materiálových vstupů stavební výroby (bazický index) pravidelně zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

3. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a pravomocné stavební povolení vydané MěÚ Jičín, Odborem dopravy ze dne 30. 3. 2020 pod č.j. DOP/2019/10697/Rih.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED] [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
- 6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
- 7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.



8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění

díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité kamenivo do všech konstrukčních vrstev stavby bude splňovat uvedenou fyzikální vlastnost hornin: Nasákavost hornin  $\leq 2,5$  % (procento hmotnosti), a to dle ČSN EN 13 242.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 5 statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 5 statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

### VIII.

#### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
  - originál stavebního deníku,
  - fotodokumentace průběhu stavby,
  - vážní lístky,
  - projektovou dokumentaci v listinné podobě, pokud byla zhotoviteli objednatelem předána,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první a odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinností, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů,
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **29. 4. 2022**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 12. 2022**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud

objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

### **XIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.






2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – položkový rozpočet.

V Hořevěti, dne: 0.9-06-2022V Hořevěti, dne: 31.5.2022

Za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.

Milan Okrouhlický  
jednatel  
Okrouhlický s.r.o.

# SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2017  
Stavba: Lesní cesta Vojická

KSO:  
Místo: k.ú. Vojice

CC-CZ:  
Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819  
DIČ: CZ25255819

IČ: 86002264

Poznámka:

Cena bez DPH			15 273 412,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	15 273 412,64	3 207 416,65
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>18 480 829,29</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.5.2022

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2017

**Stavba:** Lesní cesta Vojická

Místo: k.ú. Vojice

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>15 273 412,64</b>	<b>18 480 829,29</b>
11/2017	Lesní cesta Vojická	15 273 412,64	18 480 829,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Vojická

KSO:

Místo: k.ú. Vojice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Okrouhlický s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2021

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Poznámka:

Cena bez DPH

15 273 412,64

	Základ daně	§	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 273 412,64		21,00%	3 207 416,65
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 480 829,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"z tab. č. 24" 171,87		171,870		
	vv		"z tab. č. 26" 8,64		8,640		
	vv		Součet		180,510		
18	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	180,000	50,00	9 000,00
	vv		"z tab. č. 9" 180,00		180,000		
	vv		Součet		180,000		
19	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	97,000	50,00	4 850,00
	vv		"z tab. č. 9" 97,00		97,000		
	vv		Součet		97,000		
20	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	100,000	50,00	5 000,00
	vv		"z tab. č. 9" 100,00		100,000		
	vv		Součet		100,000		
21	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	17,000	50,00	850,00
	vv		"z tab. č. 9" 17,00		17,000		
	vv		Součet		17,000		
22	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4 251,290	65,00	276 333,85
	vv		"z tab. 1" 4135,89		4 135,890		
	vv		"z tab. 12" 9,40		9,400		
	vv		"z tab. 13" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 14" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 15" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 16" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 17" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 18" 13,10		13,100		
	vv		"z tab. 19" 7,81		7,810		
	vv		"z tab. 20" 7,81		7,810		
	vv		"z tab. 21" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 22" 9,66		9,660		
	vv		"z tab. 23" 9,66		9,660		
	vv		Součet		4 251,290		
23	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	4 451,020	65,00	289 316,30
	vv		"z tab. 1" 4135,89		4 135,890		
	vv		"z tab. 12" 10,85		10,850		
	vv		"z tab. 13" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 14" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 15" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 16" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 17" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 18" 14,55		14,550		
	vv		"z tab. 19" 9,97		9,970		
	vv		"z tab. 20" 9,97		9,970		
	vv		"z tab. 21" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 22" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 23" 11,11		11,110		
	vv		"z tab. 24" 171,87		171,870		
	vv		"z tab. 25" 0,40		0,400		
	vv		"z tab. 26" 8,64		8,640		
	vv		Součet		4 451,020		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	159,280	130,00	20 706,40
	vv		"z tab. 12" 11,17		11,170		
	vv		"z tab. 13" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 14" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 15" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 16" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 17" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 18" 12,46		12,460		
	vv		"z tab. 19" 9,77		9,770		
	vv		"z tab. 20" 9,77		9,770		
	vv		"z tab. 21" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 22" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 23" 11,81		11,810		
	vv		"z tab. 26" 21,63		21,630		
	vv		Součet		159,280		
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,130	200,00	7 826,00
	vv		"z tab. 12" 2,06		2,060		
	vv		"z tab. 13" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 14" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 15" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 16" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 17" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 18" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 19" 1,70		1,700		
	vv		"z tab. 20" 1,70		1,700		
	vv		"z tab. 21" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 22" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 23" 2,41		2,410		
	vv		"z tab. 26" 11,98		11,980		
	vv		Součet		39,130		
26	M	58331200	štrkopiesek netříděný zásypový	t	78,260	288,00	22 538,88
	vv		39,13*2 Přepočtené koeficientem množství		78,260		
27	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	19 290,090	20,00	385 801,80
	vv		"z tab. č. 1" 14500,82		14 500,820		
	vv		"z tab. č. 3" 2642,50		2 642,500		
	vv		"z tab. č. 4" 2146,77		2 146,770		
	vv		Součet		19 290,090		
28	K	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch bez zhuťnění	m2	2 093,510	20,00	41 870,20
	vv		"z tab. č. 1" 2093,51		2 093,510		
	vv		Součet		2 093,510		
29	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	7 659,730	35,00	268 090,55
	vv		"z tab. 1" 6917,73		6 917,730		
	vv		"z tab. 12" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 13" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 14" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 15" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 16" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 17" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 18" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 19" 6,40		6,400		
	vv		"z tab. 20" 6,40		6,400		
	vv		"z tab. 21" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 22" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 23" 4,00		4,000		
	vv		"z tab. 24" 674,00		674,000		
	vv		"z tab. 25" 15,20		15,200		
	vv		Součet		7 659,730		
D	2		Zakládání				372 539,38
30	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	1 031,770	30,00	30 953,10
	vv		"z tab. č. 4" 1031,77		1 031,770		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Součet		1 031,770		
M	TCT.67352502	geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX PET 400	m2	1 222,132	40,00	48 885,28
		1031,77*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		1 222,132		
K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	7,860	3 850,00	30 261,00
		"z tab. 12" 0,61		0,610		
		"z tab. 13" 0,61		0,610		
		"z tab. 14" 0,61		0,610		
		"z tab. 15" 0,61		0,610		
		"z tab. 16" 0,61		0,610		
		"z tab. 17" 0,61		0,610		
		"z tab. 18" 0,61		0,610		
		"z tab. 19" 0,88		0,880		
		"z tab. 20" 0,88		0,880		
		"z tab. 21" 0,61		0,610		
		"z tab. 22" 0,61		0,610		
		"z tab. 23" 0,61		0,610		
		Součet		7,860		
K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	64,800	4 050,00	262 440,00
		"z tab. 12" 5,35		5,350		
		"z tab. 13" 5,35		5,350		
		"z tab. 14" 5,35		5,350		
		"z tab. 15" 5,35		5,350		
		"z tab. 16" 5,35		5,350		
		"z tab. 17" 5,35		5,350		
		"z tab. 18" 6,93		6,930		
		"z tab. 19" 4,86		4,860		
		"z tab. 20" 4,86		4,860		
		"z tab. 21" 5,35		5,350		
		"z tab. 22" 5,35		5,350		
		"z tab. 23" 5,35		5,350		
		Součet		64,800		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				567 859,20
K	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	13,090	5 100,00	66 759,00
		"z tab. 12" 1,09		1,090		
		"z tab. 13" 1,09		1,090		
		"z tab. 14" 1,09		1,090		
		"z tab. 15" 1,09		1,090		
		"z tab. 16" 1,09		1,090		
		"z tab. 17" 1,09		1,090		
		"z tab. 18" 1,26		1,260		
		"z tab. 19" 1,01		1,010		
		"z tab. 20" 1,01		1,010		
		"z tab. 21" 1,09		1,090		
		"z tab. 22" 1,09		1,090		
		"z tab. 23" 1,09		1,090		
		Součet		13,090		
K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	62,970	1 000,00	62 970,00
		"z tab. 12" 5,22		5,220		
		"z tab. 13" 5,22		5,220		
		"z tab. 14" 5,22		5,220		
		"z tab. 15" 5,22		5,220		
		"z tab. 16" 5,22		5,220		
		"z tab. 17" 5,22		5,220		
		"z tab. 18" 6,23		6,230		
		"z tab. 19" 4,88		4,880		
		"z tab. 20" 4,88		4,880		
		"z tab. 21" 5,22		5,220		
		"z tab. 22" 5,22		5,220		
		"z tab. 23" 5,22		5,220		
		Součet		62,970		
K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	62,970	160,00	10 075,20
		"z tab. 12" 5,22		5,220		
		"z tab. 13" 5,22		5,220		
		"z tab. 14" 5,22		5,220		
		"z tab. 15" 5,22		5,220		
		"z tab. 16" 5,22		5,220		
		"z tab. 17" 5,22		5,220		
		"z tab. 18" 6,23		6,230		
		"z tab. 19" 4,88		4,880		
		"z tab. 20" 4,88		4,880		
		"z tab. 21" 5,22		5,220		
		"z tab. 22" 5,22		5,220		
		"z tab. 23" 5,22		5,220		
		Součet		62,970		
K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,430	48 500,00	20 855,00
		"z tab. 12" 0,034		0,034		
		"z tab. 13" 0,034		0,034		
		"z tab. 14" 0,034		0,034		
		"z tab. 15" 0,034		0,034		
		"z tab. 16" 0,034		0,034		
		"z tab. 17" 0,034		0,034		
		"z tab. 18" 0,0618		0,062		
		"z tab. 19" 0,0314		0,031		
		"z tab. 20" 0,0314		0,031		
		"z tab. 21" 0,0340		0,034		
		"z tab. 22" 0,034		0,034		
		"z tab. 23" 0,034		0,034		
		Součet		0,430		
K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	25,450	6 000,00	152 700,00
		"z tab. 12" 2,12		2,120		
		"z tab. 13" 2,12		2,120		
		"z tab. 14" 2,12		2,120		
		"z tab. 15" 2,12		2,120		
		"z tab. 16" 2,12		2,120		
		"z tab. 17" 2,12		2,120		
		"z tab. 18" 2,49		2,490		
		"z tab. 19" 1,94		1,940		
		"z tab. 20" 1,94		1,940		
		"z tab. 21" 2,12		2,120		
		"z tab. 22" 2,12		2,120		
		"z tab. 23" 2,12		2,120		
		Součet		25,450		
K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	25,450	10 000,00	254 500,00
		"z tab. 12" 2,12		2,120		
		"z tab. 13" 2,12		2,120		
		"z tab. 14" 2,12		2,120		
		"z tab. 15" 2,12		2,120		
		"z tab. 16" 2,12		2,120		
		"z tab. 17" 2,12		2,120		
		"z tab. 18" 2,49		2,490		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
	W		"z tab. 19" 1,94			1,940	
	W		"z tab. 20" 1,94			1,940	
	W		"z tab. 21" 2,12			2,120	
	W		"z tab. 22" 2,12			2,120	
	W		"z tab. 23" 2,12			2,120	
	W		Součet			25,450	
D		4	Vodorovné konstrukce				109 095,50
40	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	8,290	950,00	7 875,50
	W		"z tab. 12" 0,44			0,440	
	W		"z tab. 13" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 14" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 15" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 16" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 17" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 18" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 19" 0,36			0,360	
	W		"z tab. 20" 0,36			0,360	
	W		"z tab. 21" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 22" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 23" 0,51			0,510	
	W		"z tab. 26" 2,54			2,540	
	W		Součet			8,290	
41	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	6,000	1 850,00	11 100,00
	W		"z tab. č. 19" 6,00			6,000	
	W		Součet			6,000	
42	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	12,000	250,00	3 000,00
	W		"z tab. č. 19" 12,00			12,000	
	W		Součet			12,000	
43	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm	m2	43,560	2 000,00	87 120,00
	W		"z tab. 12" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 13" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 14" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 15" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 16" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 17" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 18" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 19" 5,28			5,280	
	W		"z tab. 20" 5,28			5,280	
	W		"z tab. 21" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 22" 3,30			3,300	
	W		"z tab. 23" 3,30			3,300	
	W		Součet			43,560	
D		5	Komunikace pozemní				10 538 011,39
44	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	3 466,000	320,00	1 109 120,00
	W		"z tab. č. 3" 2401,00			2 401,000	
	W		"z tab. č. 4" 1065,00			1 065,000	
	W		Součet			3 466,000	
45	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	4 320,990	380,00	1 641 976,20
	W		"z tab. č. 2" 3239,22			3 239,220	
	W		"z tab. č. 4" 1081,77			1 081,770	
	W		Součet			4 320,990	
46	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	14 148,930	255,00	3 607 977,15
	W		"z tab. č. 2" 13857,43			13 857,430	
	W		"z tab. č. 3" 241,50			241,500	
	W		"z tab. č. 4" 50,00			50,000	
	W		Součet			14 148,930	
47	K	564831111	Kryt ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	15 622,030	128,00	1 999 619,84
	W		"ŠD 0/32 z tab. č. 2" 12929,53			12 929,530	
	W		"ŠD 0/32 z tab. č. 3" 241,50			241,500	
	W		"ŠD 0/63 z tab. č. 3" 2401,00			2 401,000	
	W		"ŠD 0-32 z tab. č. 4" 50,00			50,000	
	W		Součet			15 622,030	
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	2 103,770	250,00	525 942,50
	W		"ŠD 0-63 z tab. č. 3" 7,00			7,000	
	W		"ŠD 0-63 z tab. č. 4" 2096,77			2 096,770	
	W		Součet			2 103,770	
49	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	198,720	450,00	89 424,00
	W		"z tab. 12" 10,44			10,440	
	W		"z tab. 13" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 14" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 15" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 16" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 17" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 18" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 19" 8,64			8,640	
	W		"z tab. 20" 8,64			8,640	
	W		"z tab. 21" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 22" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 23" 12,24			12,240	
	W		"z tab. 26" 60,84			60,840	
	W		Součet			198,720	
50	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	241,500	30,00	7 245,00
	W		"z tab. č. 3" 241,50			241,500	
	W		Součet			241,500	
51	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	14 471,890	30,00	434 156,70
	W		"z tab. č. 2" 12591,12			12 591,120	
	W		"z tab. č. 4" 1880,77			1 880,770	
	W		Součet			14 471,890	
52	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	450,000	30,00	13 500,00
	W		"z tab. č. 6" 10*45,00			450,000	
	W		Součet			450,000	
53	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	45,000	1 850,00	83 250,00
	W		"z tab. č. 6" 45,00			45,000	
	W		Součet			45,000	
54	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	361,000	2 500,00	902 500,00
	W		"z tab. č. 5" 15,0+324,0+14,0+8,0			361,000	
	W		Součet			361,000	
55	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	45,000	2 740,00	123 300,00
	W		"z tab. č. 5" 45			45,000	
	W		Součet			45,000	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 080,00
56	K	632457102	Potěr cementový hlazený dřevěným hladítkem tl do 20 mm ploch rovinných pl přes 5 do 30 m2	m2	128,320	250,00	32 080,00
	W		"z tab. 12" 10,65			10,650	
	W		"z tab. 13" 10,65			10,650	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	"z tab. 14" 10,65		10,650		
	"z tab. 15" 10,65		10,650		
	"z tab. 16" 10,65		10,650		
	"z tab. 17" 10,65		10,650		
	"z tab. 18" 12,63		12,630		
	"z tab. 19" 9,92		9,920		
	"z tab. 20" 9,92		9,920		
	"z tab. 21" 10,65		10,650		
	"z tab. 22" 10,65		10,650		
	"z tab. 23" 10,65		10,650		
	Součet		128,320		
D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				657 300,00
57 M	40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
58 K	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	250,00	500,00
	"z tab. č. 8 DZN B11 + E 12" 2		2,000		
	Součet		2,000		
59 K	914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	500,00	1 000,00
	"z tab. č. 8 DZN B11 + E 12" 2		2,000		
	Součet		2,000		
60 M	40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
61 K	919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	126,000	150,00	18 900,00
	"z tab. 12" 7,00		7,000		
	"z tab. 13" 8,00		8,000		
	"z tab. 14" 8,00		8,000		
	"z tab. 15" 8,00		8,000		
	"z tab. 16" 8,00		8,000		
	"z tab. 17" 8,00		8,000		
	"z tab. 18" 8,00		8,000		
	"z tab. 19" 6,00		6,000		
	"z tab. 20" 6,00		6,000		
	"z tab. 21" 8,00		8,000		
	"z tab. 22" 8,00		8,000		
	"z tab. 23" 8,00		8,000		
	"z tab. 26" 35,00		35,000		
	Součet		126,000		
62 M	14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	126,000	4 000,00	504 000,00
63 K	938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	100,00	2 000,00
	"z tab. č. 7" 20,00		20,000		
	Součet		20,000		
64 K	R1 Vybourání ocelové závory	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	Poznámka k položce: Jedná se o vybourání dvou ks ocelových závor, které se skládají z 5,0 m dlouhé závor, otočného, uzavíracího a odstavného ocelového sloupku. Sloupky jsou osazeny do betonové patky. Závory budou odvezeny na řízenou skládku a jámy po sloupcích budou zasypány a zhuštěny přebytekem výkopku. "z tab. č. 8" 2,0		2,000		
	Součet		2,000		
65 K	R2 Vybourání ocelové svodnice	m	72,000	1 000,00	72 000,00
	"z tab. č. 5" 72		72,000		
	Součet		72,000		
66 K	961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	1,500	3 000,00	4 500,00
	"z tab. č. 10" 0,50+0,50+0,50		1,500		
	Součet		1,500		
67 K	962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,500	3 000,00	4 500,00
	"z tab. č. 10" 0,50+0,50+0,50		1,500		
	Součet		1,500		
68 K	966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	23,000	1 500,00	34 500,00
	"z tab. č. 10" 6,0+6,0+5,0+6,0		23,000		
	Součet		23,000		
D 997	Přesun sutě				10 729,96
69 K	997321511 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	35,620	253,00	9 011,86
70 K	997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	112,294	15,30	1 718,10
	56,147*2		112,294		
	Součet		112,294		
D 998	Přesun hmot				462 967,02
71 K	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15 432,234	30,00	462 967,02
D N00	Nepojmenované práce				125 000,00
D N01	Nepojmenovaný díl				125 000,00
72 K	012303001 Statické zátěžové zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	10,000	3 000,00	30 000,00
73 K	012303004 Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
74 K	012303007 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně změření sklonu a šíře vozovky po 100 m a plochové tabulky	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 000,00
75 K	012002000 Geodetické práce - vytyčení vlastnické hranice	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
	Poznámka k položce: Vytyčení vlastnické hranice pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora a sousedí se stavbou nebo se jí přibližují.				