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16026/H/2022-HSPH  
Čj.: UZSVM/H/10976/2022-HSPH 

 

Smlouva o dílo 

ÚZSVM č. 234 / 2022 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem:  Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město        
za kterou právně jedná JUDr. Michal Votřel, MPA,xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové, 

na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění 
IČO:   69797111 
DIČ:   CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu ÚP Hradec Králové: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: x3eftbz 
fakturační adresa:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště 

Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové 
 
kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy:   
Ing. Jan Soudek, xxxxxxx odboru Hospodářsko správního Územního pracoviště Hradec Králové 
ID datové schránky: x3eftbz 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
 
Mgr. Pavel Bachura, xxxxxxx odboru Odloučené pracoviště Náchod 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
 
Bc. Luděk Kolinke, xxxxxxxxxx odd. Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště Náchod 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:              Jiří Frinta 
se sídlem/místem podnikání: 533 05, Dříteč 103 
IČO:               875 51 497 
DIČ:               CZxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové, č. j.  
                                              OŽ/995/2011/Víd/1011933/3                                                   
bankovní spojení a číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy: 
Jiří Frinta 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“), 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“), 
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uzavřely dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku: 
„Oprava výtahu v administrativní budově Palachova 1303, Náchod“ tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“) v následujícím znění: 
 

Čl. I. 
Preambule 

 
1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Oprava výtahu v administrativní budově Palachova 1303, Náchod“. 
 
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

Smlouvy a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 
provedení. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 Občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje 
takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu Smlouvy nezbytné, a že je při 
plnění předmětu Smlouvy schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena. 

 
Čl. II. 

Předmět Smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem 

pro Objednatele dílo, kterým je odstranění závad elektrického výtahu nacházejícího 
se v budově Palachova č. p. 1303, Náchod, typ výtahu A1O – TONV 500/0,5, výrobní číslo 
C5NE0550, uvedených v článku 6 Protokolu z odborné zkoušky elektrického výtahu ev. č. 
1755168/11/21/LIB/K, ze dne 16. 11. 2021, tedy: 

 

• doplnění tlačítka STOP do prohlubně (není dosažitelné z prohlubně), 

• výměna opotřebeného omezovače rychlosti a lanka, 

• výměna opotřebeného trakčního kola a nosných lan, 

• výměna opotřebených stykačů v rozvaděči, 

• výměna opotřebené brzdy stroje za dvojčinnou, 

• výměna potrhaného lanka kabinových dveří, 

• výměna vadného nouzového zdroje (nefunkční nouzové osvětlení a nouzový signál), 

• doplnění žebříku do prohlubně, 

• přetěsnění stroje, 

• zajištění výplně otvoru mezi prahem kabinových dveří a podlahou kabiny (mezera je 
cca 2 cm)  

 
(dále jen „Dílo“).  

 
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy se podrobně seznámil s podklady 
potřebnými k provedení Díla dle této Smlouvy, které má Objednatel k dispozici, zejména 
s Protokolem z odborné zkoušky elektrického výtahu ev. č. 1755168/11/21/LIB/K ze dne 16. 
11. 2021.  

 
2.2. Nedílnou součástí provedení Díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, 

ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl 
vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba a dále, které jsou 
s řádným provedením Díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe provádění děl 
analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení Díla 
stanovenou v Čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy. 
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Čl. III. 
Povinnosti Smluvních stran 

 
3.1. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo 

dohodnutou cenu dle Čl. V. odst. 5.1 Smlouvy. 
 
3.2. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení Díla: 

a) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny 
příslušné platné právní předpisy, normy a technologické postupy. 

b) Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí místa provádění Díla Zhotovitelem až do 
okamžiku převzetí Díla Objednatelem za dodržení všech zákonných podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

c) Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci 
veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel 
je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého v souvislosti s prováděním Díla v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejícími prováděcími předpisy. 

d) Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění Díla udržovat pořádek 
v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud 
bude v souvislosti s prováděním Díla znečištěno. 

e) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo právních předpisů, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel prováděl Dílo v souladu se 
Smlouvou nebo právními předpisy a odstranil případné vady nedokončeného Díla. 

f) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 500 000 Kč a zaplacené pojistné. 

g) Zhotovitel se zavazuje po dokončení Díla ověřit bezpečnost výtahu. Doklad o ověření 
bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla. 

h) Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli až po odstranění všech zjištěných vad 
a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků poslední ze Smluvních stran (dále jen „Protokol o předání a převzetí 
Díla“). Protokol o předání a převzetí Díla vypracuje Zhotovitel a bude obsahovat ujištění, 
že po provedeném odstranění závad, které byly obsahem Díla, je výtah schopen 
bezpečného provozu. 

Pokud bude při předávání Díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost 
uvedena do Protokolu o předání a převzetí Díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. 
Dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech 
zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem. Objednatel je povinen Protokol o předání 
a převzetí Díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se 
přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků Díla. 

 
Čl. IV. 

Místo a doba plnění 
 
4.1. Místem plnění Smlouvy je pozemek parc. č. st. 1409, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: administrativní budova Palachova č. p. 1303, Náchod, stavba 
občanského vybavení, katastrální území a obec Náchod, jak je zapsáno na listu vlastnictví 
č. 60000 pro Českou republiku, jako vlastníka a Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, jako organizační složku státu příslušnou hospodařit s tímto majetkem,  
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálním pracovištěm Náchod. 
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Místem plnění Díla je výtah, který je umístěn v zrcadle hlavního schodiště budovy 
Palachova č. p. 1303, Náchod, a prochází od 1. PP do 3. NP. Výtahová šachta pokračuje 
do půdního prostoru, kde je umístěna strojovna. 

 
4.2. Do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude Zhotovitel písemně vyzván 

k převzetí místa plnění. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít místo plnění Díla a zahájit 
plnění Díla do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí místa plnění. 

 
4.3. Zhotovitel je povinen Dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) 

a předat Objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí místa 
provádění Díla. 

 
4.4. V budově Palachova č. p. 1303, Náchod sídlí Okresní soud v Náchodě. Zhotovitel bere na 

vědomí, že je při provádění Díla dle Smlouvy povinen dodržovat veškeré pokyny příslušníků 
Justiční stráže Vězeňské služby České republiky. 

 
Čl. V. 

Cena a platební podmínky 
 
5.1. Smluvní odměna za provedení Díla (celková cena Díla) byla stanovena dohodou Smluvních 

stran následovně:  
 

Celková cena Díla bez DPH:  97 800,- Kč 

DPH 21 %:    20 538,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH: 118 338,- Kč 

(slovy jedno sto osmnáct tisíc tři sta třicet osm korun českých). 
 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná 

a konečná a platná v nezměněné výši po celou dobu trvání Smlouvy. 
 
5.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související 

s komplexním provedením Díla. 
 
5.4. Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty Objednateli 

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn 
„doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou 
nezbytné pro řádné provedení Díla, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl 
nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku 
bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné provedení Díla. 

 
5.5. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem, a to 

do 28 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 
popř. do 28 kalendářních dnů ode dne doručení Zhotovitelem opraveného daňového 
dokladu (doplněné/upravené faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po 
protokolárním předání a převzetí Díla v souladu s Čl. III. odst. 3.2. písm. h) Smlouvy. 

 
5.6. V daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo Smlouvy. Nedílnou součástí daňového 

dokladu (faktury) musí být kopie Protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma 
Smluvními stranami. 

 
5.7. Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové, 
a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla poslední ze 
Smluvních stran. 

 
5.8. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen Objednatelem bankovním převodem. 
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5.9. Daňový doklad (faktura) musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad (fakturu) 
Zhotoviteli k opravě (doplnění/úpravě), pokud nebude daňový doklad (faktura) takové 
náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 28 kalendářních dnů začne běžet okamžikem 
doručení opraveného (doplněného/upraveného) daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

 
5.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 
 

Čl. VI. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady Díla 

 
6.1. Zhotovitel poskytuje na veškeré práce a dodávky záruku v délce 60 kalendářních měsíců. 

Záruční doba běží ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla poslední ze 
Smluvních stran. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl pro vady Díla, 
za které Zhotovitel odpovídá, výtah užívat. 

 
6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má jím provedené Dílo v době jeho předání a převzetí, 

a dále odpovídá za vady jím provedeného Díla zjištěné v záruční době. 
 
6.3. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně 

u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada Díla řádně popsána. 
 
6.4. Za včas uplatněnou reklamaci Díla se považuje reklamace odeslaná Objednatelem 

Zhotoviteli poštou nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této 
Smlouvy anebo e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to nejpozději v poslední den 
v této Smlouvě sjednané záruční doby. Datová zpráva nebo e-mail s písemnou reklamací 
se má za doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli. 

 
6.5. Nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace je Zhotovitel povinen dostavit 

se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady Díla. Protokol o ohledání 
a posouzení reklamované vady Díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění 
reklamované vady Díla dohodnutý s Objednatelem. 

 
6.6. Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně 

reklamované vady Díla nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace, má 
se za to, že za reklamovanou vadu Zhotovitel odpovídá a Objednatel je oprávněn zajistit 
odstranění vady Díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní 
pokutu dle Čl. VII. odst. 7.4. Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací 
jiným subjektem. 

 
6.7. Práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou odpovídá 

Zhotovitel, je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději třetí pracovní den po ohledání 
a posouzení reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Dokončit 
opravu řádně reklamované vady je Zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
6.8. Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za 

kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději třetí pracovní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady Díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu dle Čl. VII. odst. 7.4. Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení 
prací jiným subjektem. 
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Čl. VII. 
Sankce 

 
7.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti 

s plněním předmětu Smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli uhradit. Výše 
náhrady škody není omezena. 

 
7.2. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím místa plnění Díla a zahájením provádění Díla ve 

lhůtě sjednané Smluvními stranami v Čl. IV. odst. 4.2.Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení. 

 
7.3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla a jeho předáním ve lhůtě sjednané 

Smluvními stranami v Čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy., zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení. 

 
7.4. Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně 

reklamované vady Díla nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace nebo 
nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za 
kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději třetí pracovní den po ohledání a posouzení 
reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak anebo nedokončí-li 
Zhotovitel opravu řádně reklamované vady Díla nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se 
Smluvní strany nedohodly jinak, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení.  

 
7.5. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. 

III. odst. 3.2. písm. f) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50 000 Kč. 

 
7.6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z neoprávněně neuhrazeného daňového dokladu 

(faktury) Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý 
kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti daňového dokladu (faktury). 

 
7.7. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode 

dne odeslání příslušné výzvy povinné Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy anebo do datové schránky. 

 
7.8. Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše 

uvedenými ustanoveními dotčeno. 
 

Čl. VIII. 
Předčasné ukončení Smlouvy 

 
8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (§ 2001 Občanského zákoníku) jestliže 

Zhotovitel bude v prodlení s převzetím místa plnění Díla a zahájením plnění Díla více než 
14 kalendářních dnů. 

 
8.2. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od Smlouvy 

druhé Smluvní straně.  
 
8.3. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění Díla anebo Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za 
nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel 
se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se 
Smlouvou. 
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8.4. Objednatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní dobou 1 měsíc s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude Zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se 
zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se 
Smlouvou. 

 
8.5. Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení výpovědí se nedotýká nároku na úhradu všech 

peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl Smluvní straně 
nárok na základě Smlouvy. 

 
Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
9.2. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní Smlouvu 

(včetně případných dodatků) na profilu Objednatele a na elektronickém tržišti. 
 
9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude zhotovitel objednatelem 
bezodkladně informován. 

 
9.4. V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu Smlouvy 

poddodavatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, 
jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám. 

 
9.5. Změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 

označených dodatků ke Smlouvě schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou 
změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné 
dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. 

 
9.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři 

vyhotovení Smlouvy a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Smlouvy. 

 
9.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

 
V Hradci Králové dne 10. 6. 2022    V Dřítči dne 9. 6. 2022 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování 
            státu ve věcech majetkových 
 
 

JUDr. Michal Votřel, MPA, 
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové  

 
Objednatel 

 Jiří Frinta 
 
 

                              Zhotovitel 
 

 


