

Dodatek č. 15/2022/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo také „*SFDI*“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
zastoupená ředitelem
Ing. Janem Lichtnegerem
(dále jen „*příjemce*“)

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupený
Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem Krajské správy silnic Středočeského kraje
na základě zmocnění vydaného usnesením Rady Středočeského kraje č. 011-20/2022/RK
ze dne 19. 5. 2022
(dále jen „*zřizovatel příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3. Smlouvy č. 15/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ze dne 11. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k č. 15/2022/1:

Článek 2
Účel Dodatku č. 15/2022/1

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2022 a provedení změn ve Smlouvě v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2022 schváleným Poslaneckou sněmovnou PČR usnesením č. 138 dne 10. března 2022 a v návaznosti na rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1426 dne 3. 5. 2022.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „**Účel a výše poskytnutí finančních prostředků**“:

- v odst. 2. se na konci věty nahrazuje tečka čárkou a nově doplňuje text: „a v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2022 schváleným Poslaneckou sněmovnou PČR usnesením č. 138 dne 10. března 2022 a na základě rozpočtového opatření schváleného usnesením Výboru č. 1426 dne 3. 5. 2022.“

- odst. 3. nově zní:

„3. V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku 4 v členění dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Dodatku č. 15/2022/1 celkem částku:

1 483 916 436 Kč

(slovy: jedna miliarda čtyři sta osmdesát tři milionů devět set šestnáct tisíc čtyři sta třicet šest korun českých).

V uvedené částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 941 916 436 Kč, které poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání v roce 2022 (dále jen „Protokol“) uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, který je nedílnou součástí Smlouvy, výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních prostředků do roku 2022, jenž je Přílohou č. 1 k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 15/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a její realizaci v roce 2021 je uveden v Příloze č. 2 tohoto Protokolu.

2. V článku 7 „**Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků**“ v části A:

- se vkládá nový odst. 28., který zní:

„28. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2022 nevyčerpá na základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou poskytovány, může příjemce požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy v roce 2023. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2023 musí příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky užity v roce 2022

a musí být dle Pravidel doložena potřeba financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2023. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2023 předkládá příjemce poskytovateli nejpozději do termínu uvedeného v Pravidlech, přičemž nutnou podmínkou pro posouzení této žádosti ze strany SFDI je provedení finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2022.

Úprava tohoto odstavce se netýká poskytovaných finančních prostředků, které byly příjemci převedeny z roku 2021 ve výši 941 916 436 Kč k čerpání do roku 2022, tyto prostředky již nemohou být převedeny do dalšího roku.“

3. V článku 7 „**Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků**“, v části B:

- odstavec 5. nově zní:

„5. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednáni nápravy není možné, bude porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy posuzováno jako podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel se stanoví nižší odvod za porušení povinností uvedených ve Smlouvě v Článku 7 části A, v odstavcích 10., 15., 20., 23., 24., 27., 28 a v Článku 8 odst. 3. Smlouvy. V těchto případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ bude výše odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 15/2022/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3. Smlouvy jak je upravena Dodatkem č. 15/2022/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku již uvolněné příjemci.
3. Ruší se Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Smlouvy č. 15/2022, které nahrazují Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2022/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.
4. Dodatek č. 15/2022/1 má tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí;
Příloha č. 2: Národní akce;
Příloha č. 3: Globální položky;
5. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 15/2022/1 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní Dodatek č. 15/2022/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

7. Dodatek č. 15/2022/1 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Ing. Jan Lichneger
ředitel
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

V Praze dne

.....
Ing. Jan Lichneger, ředitel Krajské správy a
údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace
na základě zmocnění Rady Středočeského
kraje
Středočeský kraj

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Národní akce		620 544 331,00	-85 000 000,00	535 544 331,00
1	prostředky z rozpočtu SFDI	620 544 331,00	-85 000 000,00	535 544 331,00
Globální položky		863 372 105,00	85 000 000,00	948 372 105,00
1	prostředky z rozpočtu SFDI	863 372 105,00	85 000 000,00	948 372 105,00
	z toho neinvestice (50)	151 114 054,00	-25 820 436,00	125 293 618,00
	z toho investice (60)	712 258 051,00	110 820 436,00	823 078 487,00
Celkem		1 483 916 436,00	0,00	1 483 916 436,00

Rozpočtové opatření schválené usnesením č.1426 ze dne 3. 5. 2022

Národní akce

Příloha č. 2 k Dodatku č. 15/2022/1

Počet akcí
10

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1				
5211521002	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou	1 977 574 000,00	18 800 604,00	11 800 604,00	26 800 604,00	- 8 000 000,00	18 800 604,00	03/25	12/27	STC	KSÚ
5211521003	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou	2 115 988 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	03/25	12/27	STC	KSÚ
5211521004	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice	600 368 000,00	28 177 584,00	28 177 584,00	58 177 584,00	-30 000 000,00	28 177 584,00	03/25	12/27	STC	KSÚ
5211521005	60	a2	N	R	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	168 387 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	06/20	12/22	STC	KSU
5211521010	60	a2	N	R24	Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610	1 429 980 000,00	15 092 242,00	15 092 242,00	30 092 242,00	-15 000 000,00	15 092 242,00	03/24	12/26	STC	KSÚ
5211521047	60	a2	N	R	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe	418 300 000,00	204 213 470,00	4 213 470,00	204 213 470,00	0,00	204 213 470,00	03/21	07/22	STC	KSÚ
5211521048	60	a2	N	R23	II/610 Kosmonosy, obchvat – III. etapa	280 000 000,00	7 424 695,00	7 424 695,00	27 424 695,00	-20 000 000,00	7 424 695,00	03/23	12/24	STC	KSÚ
5211530069	60	a3	N	R23	Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez křižovatky I/38 x TVK)	280 000 000,00	29 738 640,00	9 738 640,00	36 738 640,00	-7 000 000,00	29 738 640,00	03/23	12/24	STC	KSÚ
5211530070	60	a3	N	R23	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164	90 750 000,00	26 034 932,00	26 034 932,00	36 034 932,00	-10 000 000,00	26 034 932,00	06/23	12/24	STC	KSU
5211720058	60	a2	N	R24	II/101 Úvaly - Říčany	214 195 000,00	31 062 164,00	31 062 164,00	46 062 164,00	-15 000 000,00	31 062 164,00	09/24	12/27	STC	KSU
Celkem						7 575 542 000,00	535 544 331,00	288 544 331,00	620 544 331,00	-85 000 000,00	535 544 331,00				

50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		7 575 542 000,00	535 544 331,00	288 544 331,00	620 544 331,00	-85 000 000,00

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1426 ze dne 3. 5. 2022

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Globální položky

Příloha č. 3 k Dodatku č. 15/2022/1

Počet akcí

8

Označení zdrojů

1

v Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5001160006	50	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plicích funkcí nevybudovaného SOKP	206 154 000,00	125 293 618,00	25 293 618,00	125 293 618,00	0,00	125 293 618,00	03/21	12/21	BAL	KSÚ
5001160006	60	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plicích funkcí nevybudovaného SOKP	206 154 000,00	65 686 448,00	65 686 448,00	65 686 448,00	0,00	65 686 448,00	03/21	12/21	STC	KSÚ
5211521006	60	a2	G	G	Rekonstrukce mostů a silnic ve Středočeském kraji	276 271 000,00	320 170 466,00	210 170 466,00	210 170 466,00	110 000 000,00	320 170 466,00	01/21	12/21	STC	KSÚ
5211521007	60	a2	G	GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – KSUS STC	102 049 000,00	57 710 003,00	57 710 003,00	72 710 003,00	-15 000 000,00	57 710 003,00	01/20	12/23	STC	KSU
5211521009	60	a2	G	GS	Rekonstrukce mostů Nymburk	575 351 000,00	128 147 328,00	103 147 328,00	138 147 328,00	-10 000 000,00	128 147 328,00	01/20	12/23	STC	KSÚ
5211521011	50	a2	G	GS	Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a)	415 600 000,00	0,00	25 820 436,00	25 820 436,00	-25 820 436,00	0,00	02/20	12/21	STC	KSÚ
5211521011	60	a2	G	GS	Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a)	415 600 000,00	235 665 689,00	149 845 253,00	209 845 253,00	25 820 436,00	235 665 689,00	02/20	12/21	STC	KSÚ
5211530068	60	a3	G	GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – KSUS STC	24 760 000,00	15 698 553,00	15 698 553,00	15 698 553,00	0,00	15 698 553,00	01/20	12/22	STC	KSU
Celkem						2 221 939 000,00	948 372 105,00	653 372 105,00	863 372 105,00	85 000 000,00	948 372 105,00				

50						621 754 000,00	125 293 618,00	51 114 054,00	151 114 054,00	-25 820 436,00	125 293 618,00				
60						1 600 185 000,00	823 078 487,00	602 258 051,00	712 258 051,00	110 820 436,00	823 078 487,00				

Údaje uvedené ve sloupci "*"z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1426 ze dne 3. 5. 2022

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice