Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Město Sušice
IČ:


00256129

DIČ:


CZ00256129

se sídlem:

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupena:  

Bc. Petr Mottl

 (dále jen „smluvní strana 1“ - zadavatel)
a

Ing. arch. Klára Skalová 
IČ: 


69544298

RČ:


XXXXXXXXXXXX
se sídlem 

Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX
(dále jen „smluvní strana 2“ - dodavatel)

smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi
Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strana 2,  v souladu s cenovou nabídkou ze dne 20.3.2022, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,  zpracuje Plán BOZP na staveništi a bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby  pro akci:
Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.
Smluvní strana 2 - dodavatel, jako koordinátor BOZP při práci na staveništi ve fázi realizace stavby, vykonává úkoly stanovené v § 18 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. a v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

Činnost koordinátora bude prováděna jednou týdně nebo jednou za 14 dní dle aktuálního postupu prací na staveništi.

Článek II.

Cena a platební podmínky
II.1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění je stanovena takto:  
Celková cena plnění dle cenové nabídky (viz příloha č. 1) je 
55.300,- Kč bez DPH, (66.913,- Kč vč. 21% DPH).

 2 150,- Kč/jeden KD BOZP bez DPH*, 8 000,- Kč za zpracování Plánu BOZP bez DPH. 
*KD BOZP – kontrolní den z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

II.2. Fakturace za provádění činnosti koordinátora BOZP bude prováděna zpětně jedenkrát za měsíc a to dle                   

       skutečného plnění. 
  Faktura za zpracování Plánu BOZP bude vystavena jednorázově po předání Plánu BOZP zadavateli. 
  Splatnost daňového dokladu (faktury) je 15 kalendářních dní od data doručení zadavateli.
II.3. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Článek III.

Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je: 
· místo stavby 

· kancelář dodavatele
Článek IV.

Doba plnění

Práce budou realizovány 22 týdnů. Termín zahájení stavby (předání a převzetí staveniště) je květen 2022. 

Článek V.

Komunikace mezi smluvními stranami

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:


Za zadavatele: 
Ing. Jan Vošalík – investiční technik – odbor majetku a rozvoje města



Tel.: 
XXXXXXXXXXXX



E-mail:
 XXXXXXXXXXXX z 
	
	



Za dodavatele: 
Ing. arch. Klára Skalová



Tel.:
XXXXXXXXXXXX



E-mail:
XXXXXXXXXXXX.cz
Článek VI.

Změna smlouvy
VI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek

         ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
VI.2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
VI.3. Smluvní strana 1 je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že smluvní strana 2 nebude řádně vykonávat činnost dle této smlouvy, zejména se bezdůvodně nezúčastní alespoň jednou za 14 dní kontrolního dne BOZP.

VI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy     odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a  přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení   neplatné.
VI.5.  Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je   

         povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za 
         to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
VI.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak      povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

· dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

VI.7.  Zadavatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
          na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
          osobu pouze s písemným souhlasem zadavatele.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení
VII.1.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MVČR.
VII.2.  Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy nabývá            účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
VII.3.  Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků podepsaných             oběma stranami.

VII.4.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zadavatel obdrží dva výtisky a dodavatel jeden výtisk.
VII.5.   Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
            toho připojují podpisy své a svých oprávněných zástupců.
VII.6.   Smlouva byla schválena radou města dne 21.3.2022, usnesením č. 202.
V Sušici dne: 27/4/2022


                                          Ve Strakonicích dne: 6/6/2022
Smluvní strana 1
- zadavatel




Smluvní strana 2 - dodavatel
..............................................................                                               
.............................................................

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice



        Ing. arch. Klára Skalová
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