
 

 

Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále též jen „NOZ“) 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

 

1. Objednatel:    Domov pro osoby se zdravotním postižením  

      Leontýn 

se sídlem:    Roztoky 52, 270 23 Křivoklát 

IČ:      70874387   

DIČ:        Nejsme plátci DPH 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dana Zímová, ředitelka 

zastoupený ve věcech technických: ing. Eva Rosová 

bankovní spojení:   PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2001460059/6000 

 

2. Zhotovitel:    Stavební podnik spol.s.r.o.  

se sídlem:    Lubenská 2013, 269 01 Rakovník  

IČ:     47539429  

DIČ:     CZ47539429 

zastoupený ve věcech smluvních: Aleš Přibyl 

zastoupený ve věcech technických: Ing.Radek Zeman 

bankovní spojení:   ČSOB,a.s.,pob.Rakovník, 221979267/0300 

Zapsaný v obch. / živnost. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl.C 

vložka 18874 

 

 

II. Předmět smlouvy a rozsah díla 

 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v „Garáže v DOZP Leontýn“ 

 

2. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně: 

• Provedení díla dle projektové dokumentace, závazných stanovisek, platných 

technických norem a obecných zvyklostí. 

 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a Objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

 

4. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Pod pojmem dokončení se pak 

rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné.  

Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 
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• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

• zajistit po celou dobu realizace funkci odpovědné osoby  

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   

• zajistit úklid a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné 

provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této 

smlouvy. 

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o 

shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.  

 

III. Cena díla 

 

1. Cena díla je Zhotovitelem nabídnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele v souladu 

s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových 

nákladech (položkovém rozpočtu), která jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly, položkové rozpočty sjednali jako pevné a 

úplné dle § 2621 NOZ. 

2. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. (Zadavatel předpokládá 

uplatnění snížené sazby DPH - snížená sazba se týká dle § 48 odst. 1 zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH, staveb pro sociální bydlení; stavbou pro sociální bydlení je dle 

§ 48 odst. 5 písm. e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle 

zákona o sociálních službách.) 

3. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 

Cena za garáž 3 stání bez DPH           794 129,- Kč 

DPH za garáž 3 stání 15%           119 119,- Kč 

Cena za garáž 3 stání včetně DPH           913 248,- Kč 

 

Cena za garáž 2 stání bez DPH            352 034,- Kč 

DPH za garáž 2 stání 15%              52 805,- Kč 

Cena za garáž 2 stání včetně DPH            404 839,- Kč 

 

Cena celkem bez DPH          1 146 163,- Kč 

DPH celkem 15%             171 924,- Kč 

Cena celkem včetně DPH          1 318 087,- Kč 

 

4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony, vč. prací, 

kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla 
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včetně nákladů na zařízení staveniště, následnou likvidaci staveniště apod. v rozsahu 

dle této smlouvy. 

 

5. Změna ceny díla v případě víceprací či méněprací požadovaných Objednatelem  

v průběhu díla, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení či snížení nákladů 

Zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná pouze v souladu s platnou 

legislativou, po vzájemné dohodě jejím písemným vyjádřením a ve formě dodatku této 

smlouvy.  

 

6. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je Zhotovitel oprávněn provést pouze 

po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 

technických.  

 

7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření nebo zúžení předmětu díla musí být vždy před 

realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, 

vč. jejich ocenění, a to v podobě další cenové nabídky, kterou zpracovává a předkládá 

Zhotovitel, a který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

 

8. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě 

schválených dalších cenových nabídek, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni 

příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou 

zohledněny dopady schválení do ceny díla a termínu plnění. 

 

9. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce  

bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací 

smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou 

Zhotovitelem Objednateli.  

 

IV. Termín plnění 
 

1. Datum zahájení plnění předmětu díla:  27.4.2017 

Datum ukončení plnění předmětu díla:  30. 9. 2017 

 

2. Zahájení plnění předmětu díla je vázáno na zaslání písemné výzvy Objednatele 

Zhotoviteli. Písemnou výzvou se pro tyto účely rozumí i odeslání e-mailové zprávy 

bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu Zhotovitele. 

  

3. Objednatel si vyhrazuje právo nezaslat uchazeči písemnou výzvu podle předchozího 

odstavce, a to zejména v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje 

k předmětu smlouvy jako celku, resp. též jen k části předmětu zakázky. V takovém 

případě má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí. 

 

V. Místo plnění 

 

1. Místem plnění předmětu díla je areál Domova pro osoby se zdravotním postižením 

Leontýn, Roztoky 52, 270 23 Křivoklát.  

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla způsobem, který minimalizuje 

negativní dopady na náročný provoz zařízení DOZP Leontýn, který je provozován 

jako domov pro klienty s mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením. 
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VI. Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po realizaci 

každé jedné garáže, resp. po podepsání předávacích protokolů oběma smluvními 

stranami. Součástí faktury musí být, soupis fakturovaných prací a dodávek včetně 

odkazu na položky výkazu výměr. Každá garáž bude fakturována zvlášť, dle 

jednotlivých cenových rozpočtů. 

 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

 

3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla. 

 

4. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení Objednateli.  

 

5. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o 

DPH tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru Objednatele, IČ Objednatele 

b) den splatnosti (30dní) 

c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

d) odvolávka na tuto smlouvu s uvedením úplného názvu díla 

e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího  

a konečného účetního dokladu,  

f) soupis příloh  

 

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Objednatel 

je oprávněn jej vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

VII. Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 

deníky, do kterých je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Každá z garáží 

bude mít svůj stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deníky v souladu s 

ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o 

předání a převzetí díla. 

 

2. Stavební deníky musí být řádně registrované, a v době provádění díla přístupné. 

Objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou Objednateli s 

ostatními doklady předány i stavební deníky.  
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3. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:  

a. za Zhotovitele: Aleš Přibyl, Miloslav Vyskočil, ing. Radek Zeman 

b. za objednatele: ing. Rosová Eva a Luděk Junek  
 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  

v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními 

podmínkami. 

5. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického 

dozoru, a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 

"BOZP"), týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností Zhotovitele a obecně či oborově závazných právních norem. 

 

6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 

předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu 

na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu  

 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 

odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

 

8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, 

anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.  

  

9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností  

na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je 

povinen uhradit Zhotovitel. 

 

10. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů (dále také 

jen „PO“), BOZP a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště  

nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 

subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným 

Objednatelem.  

 

11.  Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude 

přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 

12. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude Zhotovitel 

koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány 

v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře 

ovlivněn provoz ostatních prostor. 

 

13. Při realizaci díla budou Zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují 

požadavky vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve 
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znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou 

Zhotovitelem dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a 

atesty.  

 

14. Zhotovitel bude práce provádět takovým způsobem, aby nedošlo k poškození 

vnitřního vybavení a zařízení v objektech areálu Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Leontýn. V případě, že dojde k poškození tohoto zařízení nebo vybavení 

zjedná Zhotovitel na své náklady nápravu uvedením do původního (náležitého) stavu 

nebo nahrazením novým odpovídajícím vybavením.  

 

15. Likvidace odpadu Zhotovitel provede a dokladuje Objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

16. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně dokončeno a protokolárně předáno, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)o 

předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo  

se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 

stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě,  

že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů  

a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud 

předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu 

díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do Zápisu. Řádné splnění 

jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i 

dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 

a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 

předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a 

bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li 

předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 

úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.  

18. Po převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho Objednateli 

nejpozději do 5 dnů od převzetí díla. 

19. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě 

kterého Objednatel uzavřel se Zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že Zhotovitel 

nebo jeho subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle 

zadávacích podmínek Objednatele, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto 

skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 5 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 

podmínek dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil 

prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží 

identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace subdodavatelem. 
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20. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy.  

21. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na 

straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je 

povinen uhradit Zhotovitel.  

22. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých Zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.  

23. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII 

odst. 30 této smlouvy se Zhotovitel dopustí správního deliktu dle § 120a odst. 1 písm. 

c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za 

který mu může být vyměřena sankce příslušným úřadem. 

 

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla, záruka za kvalitu 

 

1. Záruční doba na celý rozsah díla činí 24 měsíců. Záruka je platná i bez sepsání 

servisní smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 

technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 

materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání 

záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění  

podle ust. § 2615-2619 a ust. § 2629 -2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost  

a úplnost díla, oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistil.  

 

4. Dodavatel bude aktivně reagovat na písemnou reklamaci do 24 hodin. Následná 

oprava zařízení proběhne v průběhu 7 pracovních dní od nahlášení reklamace 

objednatelem, pokud je to technicky proveditelné a pokud není dohodnuto jinak.  

 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

 

6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak 

neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 

s termínem odstranění vady.   

 

7. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
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8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

 

9. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele a 

tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla, konstrukcí a zařízení. Objednatel 

je po vyzvání Zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen Zhotoviteli 

poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění 

záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  

a stanoven režim jejich odstranění. 

 

10. V případě, že Zhotovitel k výstupní prohlídce Objednatele nevyzve, záruka na celé 

dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

IX. Smluvní pokuty 

 

1. V případě porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla 

a k dílčímu termínu ukončení prací dle harmonogramu postupu prací a dále bude 

počítána za každý započatý den prodlení. 

 

2. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění díla je stanovena na 20 000,- Kč 

splatných jednorázově a 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

Výše sankce za nesplnění dílčího termínu ukončení prací dle harmonogramu postupu 

prací je stanovena na 5 000,- Kč splatných jednorázově a 500,- Kč za každý den 

prodlení. 

 

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento 

povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1%  z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

 

4. V případě, že Zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou 

v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 

5. V případě porušení podmínek uvedených v článku VII. této smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  

za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek. 

6. V případě, že Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 

Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 

přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno 

k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání 

a převzetí Zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. Pro účely této smlouvy se má za to, že dílo 

není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, pokud obsahuje jiné než ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 

7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle 

této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
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8. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit Objednateli na 

jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 500 Kč 

za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž 

porušení BOZP trvá. 

 

9. Zadavatel zpracoval zadávací podmínky takovým způsobem, že pro veškeré 

požadované parametry předmětu plnění s výjimkou nabídkové ceny nastavil povinné 

hodnoty uvedených parametrů. 

 

10. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

X. Nebezpečí škody na věci 

 

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla Objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na 

a. díle a všech jeho zhotovovaných částech, 

b. na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích 

nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné 

poškození věci je uvede zhotovitel do původního stavu svým nákladem. 

2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku Zhotovitele. 

 

3. Nebezpečí škody na Objednatelem předaném staveništi nese Zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.  

 

XI. Pojištění 
 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č 

79547294-15 s pojišťovnou Česká pojišťovna a.s. Pojistná částka 1 000 000,- Kč 

(minimálně 0,5 mil. Kč), platná do 31.12.2017 resp. minimálně po celou dobu plnění 

předmětu smlouvy.  

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ 

stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních 

nebo montážních prací. Smlouva č. 79547294-15 s pojišťovnou Česká pojišťovna s.s. 

Pojistná částka 500 000 ,- Kč (minimálně 0,5 mil. Kč). Smlouva platná do 31.12.2017 

,.resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XII. Podmínky změn smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným 

ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
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vyplývajícího ze smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 

doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo 

obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto 

smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.  

 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít 

dostatek prostředků na realizaci této zakázky, jak je předpokládáno v čl. IV. odst. 2. 

5. Odstoupení od smlouvy je Objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího 

podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu Zhotovitelem nebo v 

případě, že Zhotovitel je bez důvodů na straně Objednatele v prodlení s plněním díla 

delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V 

takovém případě je povinen Zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení 

písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem 

statutárním nebo osobou jím zmocněnou. 

 

6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele se pro účely této 

smlouvy rozumí zejména: 

a. pokud Zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací z 

příčin na straně Zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo 

nebude v termínech uvedených ve smlouvě řádně a včas dokončeno. 

b. pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, 

technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která 

nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla. 

c. pokud Zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle 

ustanovení článku VII. této smlouvy. 

 

7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení 

čl. XII. odst. 6, provede Zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí 

konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce 

Zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s 

odstoupením od smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý 

zisk Objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 

Zhotovitele.  

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní 

podmínky. 

 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na uplatnění náhrady škody a 

zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy. 

 

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

 

3. Zhotovitel i Objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací 

projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.  

 

4. Informační povinnosti Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak 

omezeny a Zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností Objednatele jakkoliv 

postihovat.  
 

5. Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) s dodavatelem 

včetně jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu 

v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) zajistí objednatel. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 

informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 

s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 
 

6. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

 

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 

 Leontýně, dne 27.4.2017 

 

……………………………………   ……………………………………….. 

                                                                                        Aleš Přibyl – jednatel společnosti 

za Objednatele      za Zhotovitele 

 

 

Přílohy:  

1. Výkazy výměr Bezpečnost – Rizika 
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Příkaz  

 

k zajištění požární ochrany na úseku seznámení 

 
Pan  Aleš Přibyl byl seznámen s opatřeními zabezpečení požární ochrany dle zákona 

133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů v DOZP Leontýn, na akci „Garáže 

v DOZP Leontýn“ 

 

 

 

1) Povinnost seznamovat své podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP. 

2) Kontrolovat plnění stanovených Nařízení vydané v DOZP. 

3) Seznamovat se s riziky, která se vyskytují na pracovištích DOZP. 

4) Dbát základních povinností požární bezpečnosti při práci. 

5) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti DOZP. 

6) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění požární ochrany 

7) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP. 

8) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách. 

 

 

 

 

 

V Leontýně, dne 27.4.2017 

 

 

 

……………….………………………… 

Aleš Přibyl – jednatel společnosti   
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Směrnice  

 
k zajištění BOZP dle ZP § 132 odst. 4 

 

Pro naplnění ustanovení ZP §132 odst. 4 o zajištění ochrany života a zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

upozorňuji Vás na požadavky, které klademe na Vás i Vaše zaměstnance v případě, 

že budou v prostorách podniku provádět námi požadované činnosti. 

 

1. Chceme, aby u zaměstnanců, kteří budou prací u nás pověřeni, bylo 

v případě nutnosti možné prokázat požadovanou kvalifikaci z hlediska 

bezpečnosti práce pro výkon práce a budou prokazatelně proškoleni o 

právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v termínu ne starším 12 měsíců. 

 

2. U nás zaměstnance prokazatelně seznámíte s charakteristickými požadavky 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je vyžadujeme my 

a seznámíte je s našimi riziky. Ta souvisí s místem práce Vašich zaměstnanců 

u nás a mohla by je ohrozit, seznámíte je i s  našimi návrhy, jak se mají před 

těmito riziky chránit. 

 

3. Při práci musí Vaši zaměstnanci používat předepsané osobní pracovní 

pomůcky. 

 

4. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, která budou Vaši zaměstnanci 

používat, musí být vybaveny ochranným zařízením, řádně udržovány a 

používány tak, aby nemohly ohrozit naše zaměstnance a klienty. 

 

5. Pro práci ve výškách požadujeme vybavení vašich zaměstnanců bezpečnými 

a schválenými prostředky kolektivního nebo osobního zajištění a zajištění 

místa ve výšce, aby naši zaměstnanci a klienti nebyly ohroženi padajícími 

předměty a materiálem. 

 

6. Vaši zaměstnanci budou zajišťovat místa práce tak, aby naši zaměstnanci a 

klienti nebyly zbytečně omezováni ve výkonu své práce a činnosti, a aby tato 

místa nebyla zdrojem rizik. 

 

Je tedy nutné, abyste před zahájením požadovaných prací písemně informovali o 

rizicích, která budou provázet vaši činnost a do jaké míry ochranu našich 

zaměstnanců a klientů zajistíte, případně jaká opatření bude nutno provést. 

 

Stejně budeme postupovat i my, písemnou formou Vás budeme informovat o 

rizicích, která by mohla ohrozit Vaše zaměstnance. 
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Informace i rizicích 

 

Rizika spojená s investiční akcí:    „Garáže v DOZP Leontýn“ 

 

 
1) V celém objektu DOZP je obtěžujícím rizikem kouření 

 

Opatření: Zákaz kouření v prostorách a kancelářích, pokud jsou zde přítomni i 

nekuřáci 

 

2) U všech el. zařízení je rizikovým faktorem styk s živými částmi e. zařízení a      

používání el. zařízení v rozporu se zásadami bezpečné obsluhy. 

 

Opatření: Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do el. zařízení. Při 

práci na el. zařízení kvalifikovanými osobami použít veškerá opatření k zabezpečení 

el. zařízení proti záměrnému, neúmyslnému i nahodilému spuštění, el. pohyblivé 

přívody ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození. 

 

3) Na všech odstavných plochách je rizikovým faktorem zde uskladněný materiál,  

      palety, přepravky nebo jiná zařízení 

 

Opatření: Nevstupovat bez důvodu do těchto prostor, při nutnosti vstupu dodržovat 

zásady BOZP. 

 

4) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci požadujeme 

od osob, které zde budou provádět smluvně zadané práce: 

 

a) Bezpečný, nezávadný a zdraví neohrožující výkon činnosti v souladu 

s platnými zásadami a opatřeními 

b) Respektovat opatření, která vedou k prevenci možných rizik. 

c) Provádět Práci ve stanoveném a vyhrazeném prostotu. Při opuštění staveniště 

musí být prostor vždy řádně označen a zabezpečen proti vstupu cizích osob. 

d) Používat určené zdroje pro odběr el. energie a zabezpečovat své spotřebiče a e. 

přívody tak, aby nebyly zdrojem úrazů zaměstnanců a klientů DOZP. 

e) Určené pracoviště nenechávat bez dozoru, zabránit vstup jiným osobám. 

f) Pro případné vícepráce používat zaměstnance pouze po dohodě s jeho 

příslušným vedoucím zaměstnancem. 

g) Používat pomůcky, nářadí a nástroje pouze k určenému účelu, neimprovizovat. 

h) Používat pomůcky, nářadí, zařízení a nástroje DOZP pouze se souhlasem 

příslušného vedoucího zaměstnance. 

i) Na všechny zdroje nebezpečí včas upozornit. 

j) Všechny zdroje nebezpečí zajistit způsobem, který je nejúčinnější, a podle 

charakteru zdroje rizika označit. 
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k) Nevytvářet rizikové faktory nepořádkem na svém pracovišti a v okolí 

pracoviště. 

l) Pracoviště po skončení práce uvést do bezpečného, zdraví neohrožujícího stavu. 

Po ukončení akce uvést prostory do původního stavu. 

m) Pracoviště a práci předat příslušnému vedoucímu zaměstnanci DOZP.  

n) Na odloučených pracovištích nepracovat osamoceně. 

o) Pro řidiče motorových vozidel platí dodržování zásad uvedené ve vlastní 

směrnici „Poučení řidičů“. 

 
Komunikace v DOZP Leontýn 

 

Hlavní dopravní venkovní cesta používaná pro navážení materiálu cizími subjekty. 

Jiné prostory této komunikace mohou být využívány pro nakládku a vykládku jen 

mimořádně, se souhlasem odpovědné osoby, na dobu nezbytně nutnou, a za použití 

výstražným a zabezpečovacích zařízení. 

 

Komunikace smí být využívána chodci. Chodci jsou povinni používat pro ně 

zřízených chodníků, komunikace smí použít v případech, kdy není jiný způsob 

k dosažení cíleného místa. 

 

1) Na všech komunikačních cestách je rizikovým faktorem střet s motorovým i  

nemotorovým vozidle s jinou osobou, na venkovních komunikacích střet 

s nákladním automobilem 

 

Opatření: Dát přednost automobilům a traktoru. 

 

2) Na všech pracovištích zaměstnanců DOZP je rizikovým faktorem pro vznik 

úrazu omezování pracovních pohybů obsluhy, jeho manipulačního prostoru a 

přímý styk s pohybujícími se nebo rotujícími částmi strojů nebo zařízení. 

 

Opatření: Kde není chodník, chodci chodit po levém okraji komunikace. Zákaz  

bezdůvodného vstupu na pracoviště strojů a zařízení. Zákaz manipulace na  

strojích a zařízení i v případě provádění kontrol, revizí, údržby a oprav bez  

předchozího opatření a oznámení vedoucímu daného úseku.  

 

3) Při nutných pracích ve výškách je rizikovým faktorem ohrožení zaměstnanců 

v prostoru pod místem práce. 

 

Opatření: Používání standardních prostředků pro zvyšování místa práce ve 

výšce, používání nářadí zajištěného proti pádu ohrožení a zabezpečení prostotu 

pod místem práce. 
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4) Požadavky na snížení rizika – rizika spojená s provozem na komunikacích: 

a) Nerovnost a výtluky na komunikacích. 

b) Překážky zužující komunikace. 

c) Sklon komunikace. 

d) Nedodržení povolené rychlosti. 

e) Pohyb chodů a klientů. 

f) Neosvětlenost za snížené viditelnosti. 

g) Neošetření komunikace v zimě. 

h) Práce na komunikaci. 

i) Znečištění ropnými, popřípadě jinými nebezpečnými látkami. 

j) Couvání. 

k) Odstavení vozidel na komunikaci. 

 

Opatření: 

a) Přizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, jízda po pravé 

straně vozovky, opatrné vyhýbání se nerovnostem v protisměru. 

b) Neponechávat materiál, stroje, vozidla a předměty nahodile na 

komunikaci. Každou překážku na komunikaci výstražně označit, 

za snížené viditelnosti osvětlit. Vozidla stojící na komunikaci za 

snížené viditelnosti musí být osvětlena. Kolem překážek musí být 

zajištěn bezpečný průjezd. 

c) Neodstavovat a neopouštět vozidla ve svahu, v případě nutnosti 

opuštění vozidla v tomto prostoru vozidlo zabezpečit ruční 

parkovací brzdou, zařadit nižší rychlostní stupeň a vozidlo 

zaklínovat. 

d) Nepřekračovat maximální povolenou rychlost 5km/hod., rychlost 

přizpůsobit situaci na vozovce. 

e) Chodci se po komunikaci pohybují zásadně vlevo, aby šli 

v protisměru vozidel, to samé platí i při dopravě břemen na 

ručním vozíku. Při ruční dopravě břemen musí být objemnější 

břemena nesena tak, aby nedošlo k zachycení míjejících vozidel. 

Chodci dávají přednost vozidlům. 

f) Komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětlena intenzitou, 

která umožní dobrou orientaci a světla musí být rozmístěna tak, 

aby netvořila tmavá místa. 

g) Pro zimní provoz na komunikacích a pro údržbu komunikací 

v zimním období bude vždy vydán příkaz ředitelky, kterým bude 

stanoven způsob údržby a odpovědnosti za bezpečný stav 

komunikací. 

 

6)   Organizace dodržování pokynů 

 

a) Povinnost seznamovat podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP. 

b) Kontrolovat plnění stanovených nařízení vydaných v DOZP. 
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c) Seznamovat se s riziky, které se vyskytují na pracovištích DOZP. 

d) Dbát základních povinností vyplývajících z dodržování bezpečnosti při práci. 

e) Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti v DOZP. 

f) Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění bezpečnosti práce. 

g) Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP. 

h) Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách. 

 

 

 

 

V Leontýně, dne 27.4.2017 

 

 

………………………………..………… 

                                                                                     Aleš přibyl – jednatel společnosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


