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Smlouva o dílo č. 6 /2022 

I. Smluvní strany  

 

Objednatel :  Víceúčelová sportovní hala Slaný spol. s r.o. 

se sídlem   :  Lacinova 1720, Slaný 

IČ              : 251 05 299 

zastoupen  : Mgr. Radkem Hlavatým 

               

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel  :  ZKRAT STAVBA, s. r. o. 

se sídlem    :  Kurta Konráda 17, 190 00 Praha 9 

I Č              :  242 01 871  

D I Č          :  CZ 242 01 871 

bankovní spojení : KB a.s.,  

zastoupen   : Ing. Radomírem Ptáčkem, 

dále jen „zhotovitel“ 

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen 

„obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, 

odsouhlasování daňových dokladů a potvrzení protokolu o předání a převzetí díla zastupují: 

 

 zhotovitele :  Ing. Radomír Ptáček                       tel.:  

                                                                                             e-mail :  

            objednatele :     Mgr. Radek Hlavatý                      tel.:   

                                                                                            e-mail :   

 

II. Předmět smlouvy  

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo : demontáž stávající izolace a obkladů, 

provedení nové izolace, montáž nových obkladů v Aquaparku Slaný dle rozpočtu ze dne 

25.4.2022  se kterým se oba účastníci seznámili, což potvrzují podpisem této smlouvy o dílo.  

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené 

dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 

sjednaných. 
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, 

bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle této smlouvy a 

projektové dokumentace. 

 

III. Doba plnění  

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny 

a. termín převzetí staveniště: 13.5.2022 

b. termín zahájení díla:         13.5.2022 

c. termín dokončení a předání díla : 3.6.2022 

 

Pro prodlení s dokončením díla je smluvena smluvní pokuta 0,05% denně z ceny díla. 

Zhotovitel není v prodlení v případě, že jeho prodlení způsobí nebo zaviní objednatel svou 

činností nebo nečinností, nebo z důvodů uvedených v čl. XI. 

 

IV. Staveniště  

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle článku III.  

Objednatel umožní zhotoviteli volný přístup k odběru el. proudu a vody. Zhotovitel odpovídá 

v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi.  

 

V. Cena díla  

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za 

řádné provedení díla. Rozsah a cena díla budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve 

zjišťovacím protokolu, který bude přílohou faktury. Odsouhlasení zjišťovacího protokolu 

provede objednatel nejpozději do 3 dní od předložení zjišťovacího protokolu, a to podpisem 

zjišťovací protokolu, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se 

objednatel nevyjádří ke zjišťovacímu protokolu ve zde smluvené lhůtě, má se zato, že 

zjišťovací protokol byl odsouhlasen. 

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.  

 

Smluvní strany se dohodly na ceně  133.900,- Kč bez DPH.  

                                                        

Podrobný položkový rozpočet je přílohou č.1 této smlouvy a je účastníky podpisem této 

smlouvy odsouhlasen. 

 

VI. Platební podmínky  

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu.  

Úhrady budou prováděny 1x měsíčně na základě řádných daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem.  
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Zjišťovací protokol se bude vystavovat k poslednímu dni v měsíci, splatnost faktur je 

dohodnuta na 10 dní. 

Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. 

Pro případ prodlení se zaplacením faktury je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05% denně 

z dlužné částky.  

 

VII. Předání a převzetí díla  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení 

kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel převezme dokončené 

dílo od zhotovitele v jím určeném termínu. 

Objednatel převezme dílo i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však nebrání 

řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v 

dohodnuté lhůtě. 

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla.  

 

VIII. Záruční doba 

Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců od splnění svého závazku, tj. od protokolárního 

předání a převzetí díla. Tato záruka se nevztahuje na ty části díla, které byly poskytnuty přímo 

objednateli jiným zhotovitelem. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy  

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

Nezahájí ze své viny provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla, nebo 

dílo i přes písemné upozornění objednatele provádí nadále v rozporu s projektovou 

dokumentací. 

 

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

Je v prodlení se zaplacením faktury déle než 15 dní, nebo nesplní své povinnosti uvedené 

v čl. IV. této smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením doporučeně odeslaného úkonu, a tím 

smlouva zaniká. Zhotovitel má vždy nárok na úhradu té části díla, které k tomuto datu 

provedl, a které nebylo dosud vyfakturováno. 

 

X. Platnost a účinnost smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 
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XI. Závěrečná ustanovení  

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 

které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných událostí, 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 

smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření 

příslušných správních orgánů na území ČR. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se 

doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Doba plnění se 

automaticky prodlužuje také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly 

mít vliv na kvalitu provedení díla. 

Nárok na smluvní pokutu nemá vliv na nárok na náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení. 

Smlouva před uplynutím smluvního termínu může být ukončena dohodou smluvních stran. 

Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 

si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 

výtisku. 

 

  

Ve Slaném dne 12.5.2022 V Praze dne 12.5.2022 

 

 

     za objednatele                                                           za zhotovitele  

           Mgr. Radek Hlavatý                          Ing. Radomír Ptáček 
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