
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021_001
Stavba: VN Novecký

KSO: 833 1 CC-CZ: 2
Místo: Nová ves u Třešti Datum: 02.05.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.9

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 2 747 687,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 747 687,60 577 014,40

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 324 702,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Daturna podpis:

/
Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:i,. h . 'IsSTL. -Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021 001

Stavba: VN Novecký

Místo: Nová ves u Třešti Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Wetland s.r.o.
Uchazeč: Wetland s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 747 687,60 3 324 702,00

SO-01 Zátopa 125 665,60 152 055,38
SO-02 Těleso hráze 1 334 358,44 1 614 573,71
SO-03 Spodní výpusť 610 604,19 738 831,07
SO-04 Bezpečnostní přeliv 492 359,37 595 754,84
SO-05 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 184 700,00 223 487,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Novecký 
Objekt:

SO-01 - Zátopa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 665,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 125 665,60 21,00% 26 389,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 055,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Novecký
Objekt:

SO-01 - Zátopa
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: LesyČRs.p.

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Wetland s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 665,60

D HSV Práce a dodávky HSV 125 665,60
D 1 Zemni práce 125 665,60

1 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapařených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 přes 100 do 500 m3

m3 332,000 50,00 16 600,00

w 332 332,000

2 K 124153100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 m3 90,000 121,00 10 890,00

w "vystruhování zátopy před odbahněním"75*0,6*2 90,000
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku

3 K 167101102 nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 664,000 36,50 24 236,00

w
w

"nakládání nevhodných zemin v zátopě"332 
"nakládání na mezideponii"66+266

332,000
332,000

w Součet 664,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 332,000 37,20 12 350,40

w "odvoz sedimentu na mezideponii’’332 332,000

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 322,000 10,00 3 220,00

w 322 322,000

6 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 266,000 54,20 14 417,20

w 266 266,000
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu

7 K 181351103 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, ti. vrstvy do 200 mm

m2 690,000 33,20 22 908,00

w "rozprostření části sedimentu zpět do nově rozšířené části 
zátopy"69/0,1 690,000

8 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 850,000 .7,50 13 875,00

W"urovnání dna zátopy po odbahněnf'1850 1 850,000
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů

9 K 182151111 strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 214,000 33,50 7 169,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Novecký 
Objekt:

SO-02 - Těleso hráze

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 334 358,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 334 358,44 21,00% 280 215,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 614 573,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Novecký
Objekt:

SO-02 - Těleso hráze
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Wetland s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 334 353,44

d HSV Práce a dodávky HSV 1 334 358,44

D 1_____________Zemní práce______________________ _ _ 751 034,33

1 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

kus 161,000 154,00 24 794,00

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm

kus 45,000 325,00 14 625,00

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

kus 3,000 511,00 1 533,00

4 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5 m3 295,500 52,20 15 425,10

"plocha skrývky pod budoucí hrází, ze stávající hráze a plochy 
rozšíření zátopy''2955*0,10

W "výkop pro patku záhozu" (13,5+2,1+14,7+24,8)*0,65 35,815
w "výkop pro patní drenáž" 61,3*0,6 36,780
vy Součet 72,595

8 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 161,000 52,00 8 372,00

9 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 45,000 280,00 12 600,00

10 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 3,000 410,00 1 230,00

11 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 2 336,400 64,50 150 697,80

vy 2336,4 2 336,400

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 220,345 64,50 14 212,25

w "přebytk výkopku z výkopů rýh"72,595 72,595
W "skrývka"443,25-295,5 147,750
W Součet 220,345

13 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění m3 295,500 33,00 9 751,50

W "skrývka"295,5 295,500

14 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3 295,500 33,40 9 869,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "skrývka"295,5 295,500

15 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 2 890,900 74,20 214 504,78

W "zatěsnění zavazovacího zámku"554,5 554,500
W "násyp ze zemníku"2336,4 2 336,400
W Součet 2 890,900

16 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 255,755 52,40 13 401,56

W "přebytk výkopku z výkopů rýh"72,595 72,595
W "skrývka"295,5-112,34 183,160
W Součet 255,755

17 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 304,500 33,50 10 200,75

W "koruna hráze" 87*3,5 304,500

18 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 304,500 15,90 4 841,55

W "koruna hráze" 87*3,5 304,500

19 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 066,500 37,00 39 460,50

W "vzdušný líc hráze"372,7 372,700
W "návodnl líc hráze"693,8 693,800
W Součet 1 066,500

20 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 444,200 32,50 14 436,50

W "vzdušný líc hráze"372,7 372,700
W "návodní líc hráze'71,5 71,500
W Součet 444,200

21 K R001
Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O 
odpadech č. 185/2001 Sb., rozdrcení aodvoz na 
kompostárnu

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

D 2 Zakládání 73 940,65

22 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 69,269 830,00 57 493,27

W 1,13*61,3 69,269

23 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 264,660 32,00 8 469,12

W "opláštění trativodu" (0,105+1,44+1,94+0,13+0,21+0,21)*61,3 247,346

W 247,346*1,07'Přepočtené koeficientem množství 264,660

24 M JTA.0013476.UR
S

geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200g/m2, šíře
300cm

m2 272,081 19,50 5 305,58

W 247,346*1,1'Přepočtené koeficientem množství 272,081
25 K 212572121 (Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 3,678 110,00 404,58

W 61,3*0,6*0,1 3,678

26 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm m 61,300 37,00 2 268,10

W 61,3 61,300

D 4 Vodorovné konstrukce 279 028,48

27 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 62,220 605,00 37 643,10

W "opev. plocha náv. líce" 622,2*0,1 62,220

28 K 464511111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového 
kamene neupraveného tříděného z terénu m3 222,475 1 085,00 241 385,38

W "opevňovaná plocha náv. Ilce" 622,2*0,3 186,660
W "patka opevnění" (13,5+2,1+14,7+24,8)*0,65 35,815
W Součet 222,475

d 9____________Ostatní konstrukce a práce, bourání _________ ________________ ________ 61 649,82

29 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 45,000 110,00 4 950,00

30 K R-011
Bourání stávajících konstukcí z kamene a betonu, s 
naložením a dopravou v rámci staveniště na 
mezideponii k dalšímu využití

kpl 1,000 25 799,82 25 799,82

31 K R-010 Využití vybouraných hmot po provedení její recyklace v 
místě stavby - přístupová a staveništní komunikace t 123,600 250,00 30 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 168 705,16
32 | K 998331011 pritíbuii ííítíuí [jiu iiaui^e uupravmi/^uaíenusruu ouu

t 648,866 260,00 168 705,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Novecký 
Objekt:

SO-03 - Spodní výpusť

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 610 604,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 610 604,19 21,00% 128 226,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 738 831,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Novecký
Objekt:

SO-03 - Spodní výpusť
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 610 604,19

D HSV Práce a dodávky HSV 610 604,19

D 1 Zemní práce 3 623,36
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s

1 K 132251102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 6,968 520,00 3 623,36

w "výkop základu pod ostruhu"1,2*2,4*0,6 1,728
w "výkop základu pod požerák”2,2*2,0*0,7 3,080
w "výkop základu pod výústní čelo0"0,9*2,4*1 2,160
w Součet 6,968

D 3' Svislé a kompletní konstrukce 342 660,27
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

2 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 17,230 5 200,00 89 596,00

w "základ, patka požeráku" 1,8*1,65*0,8 2,376
w "opěrné zdi požeráku" 2,23*2,1*0,3+2,23*3,3*0,3 3,613

w "výpustné potrubí - obet." (0,7*0,7*19,1 )-(0,22*0,22*3,14*19,1) 6,456

w "ostruha" 1,95*0,5*1,75-(0,8*0,6*0,56) 1,437
w "patka lávky" (0,6*1-0,3*0,2)*1,8 0,972
w "výúst. čelo" 1*2*0,6+1,2*2*0,25 1,800
w "přibetonávka potrubí k požeráku"1,63*1,4*0,2 0,456
w "bet. hlava čela" 2*0,1*0,6 0,120
w Součet 17,230

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

3 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 90,321 1 200,00 108 385,20

w "základ, patka požeráku" 2*(1,8*0,8+1,65*0,8) 5,520

w "opěrné zdi požeráku"
2,23*2,1 *2+1,55*0,3+2,23*3,3*2+1,55*0,3 25,014

w "výpustné potrubí" 0,75*19,1*2 28,650
w "ostruha" 1,95*2,45*2+1,95*0,6*2 11,895
w "patka lávky" 0,6*1*2+1,8*1*2+0,2*1,8 5,160
w "bet. hlava čela" 2*0,1*2+ 0,6*0,1*2 0,520
w "přibetonávka potrubí" 0,2*1,4*2+1,63*1,4+0,2*0,8*2 3,162
w "Výúst. čelo" 1*2*2+0,5*1*2+1,2*2*2+0,25*1,2*2 10,400
w Součet 90,321

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

4 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 90,321 346,00 31 251,07

w "základ, patka požeráku" 2*(1,8*0,8+1,65*0,8) 5,520

w "opěrné zdi požeráku" 
2,23*2,1*2+1,55*0,3+2,23*3,3*2+1,55*0,3 25,014

w "výpustné potrubí" 0,75*19,1*2 28,650
w "ostruha" 1,95*2,45*2+1,95*0,6*2 11,895
w "patka lávky" 0,6*1 *2+1,8*1 *2+0,2*1,8 5,160
w "bet. hlava čela" 2*0,1*2+ 0,6*0,1*2 0,520
w "přibetonávka potrubí" 0,2*1,4*2+1,63*1,4+0,2*0,8*2 3,162
w "výúst. Čelo" 1*2*2+0,5*1*2+1,2*2*2+0,25*1,2*2 10,400
w Součet 90,321
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

5 K 321368211 výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,517 64 000,00 33 088,00

w 17,23*0,03 0,517
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového

6 K 326218311 kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 
kusu kamene do 0,02 m3

m3 0,650 10 350,00 6 727,50

w "výústní čelo" 1,3*2*0,25 0,650
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového

7 K 326218391 kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdivá 
jednostranné

m3 0,650 1 250,00 812,50

w "výústní čelo" 1,3*2*0,25 0,650
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového

8 K 326218394 kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany 
zdivá (rohu) svislé

m 2,600 1 500,00 3 900,00

w "výústní čelo" 1,3+1,3 2,600

Prefabrikát-spodní výpust šachta - kompletní dodávka 
dle výkresů D.6, D.7, D.8
vč. oc. drážek U50 s PZ povrchovou úpravou žárově 
zinkováno
vč. oc. žebříku s PZ povrchovou úpravou žárově

9 K R-002 zinkováno
vč. přípravy pro uchycení lávky 
vč. přípravy pro poklop
vč. z výroby zabudovaného PVC potrubí pro napojení 
DN 400

ks 1,000 68 900,00 68 900,00

D 4 Vodorovné konstrukce 34 924,60

10 K 451316122 Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm m2 56,330 620,00 34 924,60

w "základ, patka požeráku" 2*2 4,000
w "opěrné zdi požeráku" 0,5*2,3+0,5*3,5 2,900
w "výpustné potrubí" 18,9*0,8 15,120
w "ostruha" 1,2*24 28,800
w "patka lávky" 0,8*2 1,600
w "výúst. čelo" 2,2*0,8 1,760
w "dlažba před požerákem" 2,15 2,150
w Součet 56,330

D 8 Trubní vedení 86 500,00

11 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korunovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 m 20,000 226,00 4 520,00

12 M 28611184 trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10 m 20,000 4 099,00 81 980,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 897,76

13 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní m 38,615 459,00 17 724,29

w 1+1 +0,625+0,625+1,6+1,6+1,6+1,6+2*(0,65+0,65+0,55)+2+2 17,350

w "přibetonávka spoje požerák potrubí"(1+1+0,625+0,625)*1,1 3,575
w "základ požeráku" 4*1,6*1,1 7,040
w "obetonávka potrubí"2*(0,65+0,65+0,55) 3,700
w "ostuha"0,6+0,6+0,6+0,6+0,55 2,950
w "čelo"2+2 4,000
w Součet 38,615

14 K R 018 Obsluhovací lávka k požeráku kpl 1,000 52 280,00 52 280,00
w 1 1,000

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná
15 K 934956124 hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 

potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm
m2 9,353 2 990,00 27 965,47

w "dluže" 0,87*(3,5+3,5+3,75) 9,353
iviumctz. icaciu iduuvciiu uuurvuvciiu iciirvctiu

16 K 941111111 pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m2 40,000 33,10 1 324,00

l/ciiTQmcjz. icociil iďúuvcnu uuurvuvciiu iciir\cnu

17 K 941111811 pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m2 40,000 15,20 608,00

18 K R_019 Pačokování betononé konstukce jílovým mlékem před 
obsypem, vč. dodání a přípravy jílového mléka kpl 1,000 1 250,00 1 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K R_20 Vyplněni prostoru mezi dluženi těesnícím materiálem
Qíl, piliny, hrabanka apod.) kpl 1,000 350,00 350,00

20 K R-004 Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazeni do 
kamenného obkladu (vrtání, chem kotva) kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

21 K R-005 Česlicová mřiž - kompletní dodávka kus 1,000 5 980,00 5 980,00
22 K R-006 Oka na dlužích u požeráku kus 64,000 119,00 7 616,00

23 K R-007
Poklop, požeráku z PZ pororoštu
vč. dodáni a osazení pantu a uzamykatelné petlice,
vše povrchová úprava žárové zinkováni

kpl 1,000 5 300,00 5 300,00

D 998 Přesun hmot 18 998,20
24 K 998331011 riwSUii iiiiiui piu nauiuufjiavm vzuaitjriusi uu ouu t 73,070 260,00 18 998,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Novecký 
Objekt:

SO-04 - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 492 359,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 492 359,37 21,00% 103 395,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 595 754,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Novecký
Obiekt:

SO-04 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

W tl d

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 492 359,37

D HSV Práce a dodávky HSV 492 359,37

D 1 Zemní práce 48 462,48

1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 134,520 113,00 15 200,76

w "odpadni koryto od přelivu dle kub. Iistu"134,52 134,520
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s

2 K 132251102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 33,000 305,00 10 065,00

w "stabilizační prahy" (10+8+6+5+4)*1*1 33,000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

3 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 144,520 64,00 9 249,28

w "výkop profilu přelivu" 134,52 134,520
w "výkop rýh pro prahy" 10 10,000 •i
w Součet 144,520

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením
4 K 171251101 sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 121,520 72,00 8 749,44

w "výkop profilu přelivu" 134,52-13 121,520
w "výkop rýh pro prahy" 10-10 0,000
w Součet 121,520

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I

5 K 175151201 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 23,000 226,00 5 198,00

w 23 23,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 181 775,45
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

6 K 321321116 jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 10,028 5 200,00 52 145,60

w "stabilizační práh 1" 9,67*0,4 3,868
w "stabilizační práh 2" 5,8*0,4 2,320
w "stabilizační práh 3"3,88*0,4 1,552
w "stabilizační práh 4" 3,47*0,4 1,388
w "stabilizační práh 5" 2,25*0,4 0,900
w Součet 10,028

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

7 K 321351010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 71,388 1 200,00 85 665,60

w "stabilizační práh 1" 8,2*1,7*2+0,4*1,7*2 29,240
w "stabilizační práh 2" 5,8*1,25*2+0,4*1,25*2 15,500
w "stabilizační práh 3"3,4*1,4*2+0,4*1,4*2 10,640
w "stabilizační práh 4" 2,96*1,4*2+0,4*1,4*2 9,408
w "stabilizační práh 5" 1,5*1,8*2+0,4*1,5*2 6,600
w Součet 71,388

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních

8 K 321352010 komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 71,388 346,00 24 700,25

Strana 14 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "stabilizační práh 1" 8,2*1,7*2+04*1,7*2 29,240
w "stabilizační práh 2" 5,8*1,25*2+0,4*1,25*2 15,500
w "stabilizační práh 3"3,4*1,4*2+0,4*1,4*2 10,640
w "stabilizační práh 4" 2,96*1,4*2+0,4*1,4*2 9,408
w "stabilizační práh 5" 1,5*1,8*2+0,4*1,5*2 6,600
w Součet 71,388

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

9 K 321368211 výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,301 64 000,00 19 264,00

w 10,028*0,03 0,301

D 4 Vodorovné konstrukce 202 538,54
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro

10 K 457315812 prostředí s mrazovými cykly tř, C 30/37, ti. vrstvy 150 m2 45,120 822,00 37 088,64
mm

w "stabilizační práh 1" 8,6*0,8 6,880
w "stabilizační práh 2" 6,2*0,8 4,960
w "stabilizační práh 3"3,8*0,8 3,040
w "stabilizační práh 4" 3,35*0,8 2,680
w "stabilizační práh 5" 2,2*0,8 1,760
w "podklad pod dlažbu přelivu" 25,8 25,800
w Součet 45,120

11 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 3,308 625,00 2 067,50

w "lože pod balvanitý skluz" 1,75*12,6*0,15 3,308
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

12 K 462511270 bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 36,840 1 100,00 40 524,00

w "opevnění koryta" (1+1,2+1)*17*0,3 16,320
w "opevnění spadiště přelivu"(1,5+2,7+1,5)*9*0,4 20,520
w Součet 36,840

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro

13 K 463211141 podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80

m3 3,360 2 750,00 9 240,00

w "opevnění před přelivnou hranou"11,2*0,3 3,360
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná

14 K 465511521 nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 
cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 25,800 1 750,00 45 150,00

w 25,8 25,800
Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti

15 K 467510111 kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s 
proštěrkováním tl, vrstvy 700 až 1200 mm

m3 31,122 2 200,00 68 468,40

w (1,5+0,8+1,5)*12,6*0,65 31,122

D 998 Přesun hmot 59 582,90
16 K 998331011 ritíbun nmui piu nauiztj uupiavm v^uaitJiiusi uu ouu t 229,165 260,00 59 582,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VN Novecký 
Objekt:

SO-05 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 27725839
Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 184 700,00 21,00% 38 787,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 487,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko- Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Novecký
Objekt:

SO-05 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Wetland s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Wetland s.r.o  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 700,00

p VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady _______ ____________ _____________  __ 184 700,00
1 K 1 Zkoušky zhutnění násypu zemin soubor 12,000 3 050,00 36 600,00
2 K 10 Zajištění biologického dozoru v průběhu stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
3 K 11 Průzakní zkoušky betonu soubor 1,000 9 500,00 9 500,00

4 K 12 Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené 
technologie včetně čerpání soubor 1,000 15 100,00 15 100,00

5 K 13
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 2 Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

7 K 3 Zajištění umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 500,00 500,00

8 K 5 Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. 
BOZP soubor 1,000 8 100,00 8 100,00

9 K 6 Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, deponif apod. pro všechny objekty soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

10 K 7 Dočasná přístupová cesta na staveniště a případné 
staveništní cesty dle potřeb stavby soubor 1,000 39 900,00 39 900,00

W 1 1,000 o

11 K 8 Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně 
provedené stavby - pro celou stavbu soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

12 K 9

Zřízení přejezdů a sjezdů do nádrže, včetně celého 
prostoru staveniště, údržba dotčených příjezdových 
komuníkacívčetně uvedení všech povrchů do 
původního stavu a protokolární předání použitých 
pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.

soubor 1,000 22 500,00 22 500,00
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