
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 80733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele:

M00
z 22 000235"

PRO CEDOP S. r. o.
se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno
ıčoz 27174069
Dıčz CZ27174069
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán 30.8.2004 dne V obchodním rejstříku u MS v Praze , oddíl C, vložka 101933
zastoupen lng. Petrem Šlegrem, jednatelem
číslo Smlouvy zhotovitele:

I I.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání Společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚSP) vpodrobnosti projektové dokumentace pro
provedení stavby (PDPS) pro stavbu „Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek". Součástí
předmětu plněníje také inženýrská činnost (IČ) nutná kzajištění vyjádření, stanovisek a podkladů
nutných kpodání žádosti O vydání společného územního rozhodnutí a Stavebního povolení na
uvedenou akci, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu S názvem „Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek, projektová
dokumentace", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").
Předmětem této Smlouvy jsou:

průzkumy a studie,
ii. zhotovení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP)
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iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení,

iv. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
v. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti O Společné územní rozhodnutí a stavebního
povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
přílohami č. 11 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů,
aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci stavebıv.
pozemních komunikací,

v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací,

vi. písemnými pokyny objednatele,
vii. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
S objednatelem.

III.
DOKUMENTACE K úzEMNÍMu ROZHODNUTÍ A PRO VYDÁNÍ sTAvEBNlı-ıo PovoLENí (DÚSP)

DÚSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:
průzkumy (viz odst. 12 tohoto článku),
záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků
Zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., O zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících S jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
plán organizace výstavby,
kalkulace ceny po objektech.
DÚSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP a konečná DÚSP. Rozdil mezi konceptem
DÚSP a konečnou DÚSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚSP a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Koncept DÚSP bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚSP zapsán ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
obsahovat všechny části sjednané touto Smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory S podklady
uvedenými v čl. II. odst. 3 této smlouvy, platí, že koncept DÚSP není dokončen, tudíž částí díla
koncept DÚSP není provedena.
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Objednatel se ke konceptu DÚSP písemně vyjádří do 14 pracovních dnů od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

Konečná DÚSP bude objednateli předána 6x vtištěné podobě a Zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DÚSP zapsána ve formátu
*.pdf a Zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.x|S nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly Standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány
textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).
Před předáním konečné DÚSP bude na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/la,
Brno, provedena kontrola úplností DÚSP. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru
objednatele.
Bude-li při kontrole úplností tato dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na závěr
kontroly úplností šest vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1 - 6) v tištěné podobě a dva
nosiče CD či DVD specialistovi společností Brněnské komunikace
a.s.; o této skutečnosti bude sepsán záznam vprotokolu o kontrole úplností dokumentace.
Neúplná dokumentace nebude převzata.
Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
zejména Soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou S uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a Sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské Sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo Stavebního objektu dle DÚSP. Grafická část musí být v měřítku
alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez
výkupu - světle žlutá, trvalý zábor s výkupem - fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku -
světle modrá, nad jeden rok - světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb
inženýrských sítí přerušovanou čarou S popisem čísla stavebního objektu.
Zhotovitel je povinen Zařadit kopie dokumentů O průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů O
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚSP.
Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚSP budou následující položky:

geologický průzkum,
dendrologický průzkum,
ověření existence a polohy inženýrských sítí,
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
Záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností dle Zákona č. 200/1994 Sb.,
podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplyne ze záborového elaborátu

(dále jen „průzkumy a studie”).

Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly
požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak,
aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů O průzkumech. O předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány
společně s DÚSP. Výsledky průzkumů a studií budou předány ve všech paré DÚSP.
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IV.
INžENÝRsKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vzajištění veškerých podkladů pro přípravu Žádosti o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby
jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá zejména vzajištění kvydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby,

iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby,

v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

vi. grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v-vıve znění pozdejsıch předpisů).

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány Samostatně v konečné DÚSP 2× v originále, 6×
v kopii vkaždém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do
*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla -
IČ pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení provedena.

V.
PRoıEKTovÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDSP po nabytí právní moci Společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do
devíti měsíců od předání konečného znění DÚSP. Pokud nebude do konce této lhůty doručena
písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli
v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné
náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚSP a IČ.
PDPS bude dělena na stavební objekty vsouladu S DÚSP. Stavební objekty budou členěny mj. i
podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy přičných řezů zpracovat po 20 m a dále
musí obsahovat napojení (Sjezdy) na nemovité věci (např. RD atd.).

V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. plán organizace výstavby,
ii. průvodní Zpráva,

iii. technické Zprávy kjednotlivým stavebním objektům.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem
PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Koncept PDPS bude objednateli předán 2x V listinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory S podklady
uvedenými v ČI. Il. odst. 3 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž částí díla
koncept PDPS není provedena.

Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 14 pracovních dnů od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádřeníjsou pro zhotovitele závazné.

Konečná PDPS bude objednateli předána 6x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na
dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu
*.pdf a zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx,
*.xIs nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se Zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné
hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány
textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad
nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele na adrese
Renneská třída 787/1a, Brno provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude
Sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti šest vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD

specialístovi Společnosti Brněnské komunikace a.s.; o této
skutečnosti bude Sepsán Záznam vprotokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

VI.
SouPıs PııAcí (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací)
tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných k úplné realizaci Stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho
stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
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Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, S označením cenové soustavy, pokud je použita, c)
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu praci, dodávky nebo služby, S případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e)
množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací svýkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu
výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede vsoupisu prací postup
výpočtu celkové výměry S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat
soupis prací S technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

Voceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového
soupisu prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní nákladyjako samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2x v tištěné
podobě a 2× elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude Soupis prací předán ve formátu *.pdf
a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň ive formátu *.x|s.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude Soupis prací předán ve
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a Zároveň i ve formátu *.x|s.

VI I.
Termíny zhotovení díla

ııv.Dílo bude zahájeno: ihned po nabytı ucınnosti této smlouvy.
Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚSP, průzkumy a studie: 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- Konečná DÚSP: 60 dnů od doručenívyjádření objednatele ke konceptu DÚSP
- IČ: 21 dnů od předání konečné DÚSP
- Koncept PDPS, SP: 90 dnů od doručení písemné výzvy dle čl. V odst. 1 této smlouvy
- Konečná PDPS, SP: 10 dnů od doručenívyjádření objednatele ke konceptu PDPS

Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvidatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět. Za nepředvidatelnou Okolnost se považuje i Skutečnost, že činnost orgánů Státní
Správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen
do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele
o uzavření dodatku ktéto Smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo
a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
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VI I I .
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 405 000,00 Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur S náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena pro část díla - DÚSP, průzkumy a Studie a IČ, druhá bude vystavena pro část PDPS a SP.
Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 OO Brno - šıýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

X.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.
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XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159
tohoto Zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a do 5 pracovních dnů od
doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1 a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou
svolávány ještě minimálně 1x v průběhu zpracování, nedohodnou-Ii se strany jinak. Výrobní výbor
bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a
projednání ZOV. Termín výrobního výboru určí Objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z
výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení;
kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu S výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související S touto smlouvou, je povinen nabidku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení O stavebním povolení.

XII.
Závazky Z vad a za'iˇ ění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše Schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost Zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
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Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do _10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na Stavební práce je lhůta

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
Zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského Zákoníku se nepoužije.

Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodrženítermínů plnění 1.200,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstraněnívady 1.200,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DÚSP, díky které nebude možné získat územní rozhodnutí nebo

stavební povolení (např. chybějící stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací S projektovou

dokumentací 1.200,- Kč
- za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 1.200,- Kč
- výrobní výbor není v souladu S touto smlouvou Svolán 1.200,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazküm objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

4.4 Je-li vůči Smluvní Straně uplatněna smluvní pokuta či úrok Z prodlení podle tohoto článku, je
taková Smluvní strana povinna je uhradit.

4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

4.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodlení

S úhradou faktur.
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XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti Stímto ručením
plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy považuje zejména:
a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě

objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,
b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
h) prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této Smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o
odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
Smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.
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Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajicí Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této Smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní Strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávajicí straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajicí Strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a
§§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
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i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(8) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních

stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Přílohy: č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů
Příloha č.4: Hlavní projektant

Za objednatele:

V Brně dne V Kladně dne 26.5.2022“

In 'ıřfiškBorový Ing. Petr Šlegr
ger eráln ˇeditel jednatel
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Příloha č. 1
KALKULACE CENY

* Celková cena Za průzkumy a Studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Kladně, dne 26.5.2022

13

IIHF*

àlflk*

àlflàk*

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem * 155 000,00

Z toho geologický průzkum 30 000,00

Z toho dendrologický průzkum 25 000,00

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 15 000,00

Z toho výškopisné a polohopisné Zaměření stávajícího stavu 60 000,00

Z toho Záborový elaborát 15 000,00

šáärglrıgvgłcııglêlıììygrgrlo
vynetı ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplyne ze

10 000,00

DÚSP celkem 120 000,00
PDPS celkem 50 000.00
Soupis prací celkem 40 000.00

Z toho Soupis prací pro DÚSP 25 000,00

Z toho soupis prací pro PDPS 15 000.00

Inženýrská činnost celkem 40 000,00

CENA CELKEM BEZ DPH 405 000.00



Příloha č. 2

PLNÁ Moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - štýřice
ıčz 60733098
Dıčz CZ60733098
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

PRO CEDOP s. r. o.
sídlem Milady Horákové 893, 272 O1 Kladno
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena lng. Petrem Šlegrem, jednatelem Společnosti

ıčo 27174069
oddíl C, vložka 10933

k jednání S fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu:

Cyklotrasa úsek údolím Ponávky, úsek Podhájı' - Karásek

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a Stanoviska
musí být vydány na jméno Zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
být pouze Zaměstnanec zmocněnce.

..............

lng. L ěk Borovy
ge ráln ˇeditel, n základě plné moci

lng. Petr Šlegr
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Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při Zpracováníosobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy O projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných Zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány vsouladu S platnými
právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke Zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy O projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na ních dotčených stavbou,
pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž
vlastnické právo může být prováděním Stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za
účelem plnění povinností podle smlouvy O projektové přípravě.

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o
projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické iv papírové podobě.

Práva a povinností smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy O

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy O projektové přípravě vsouladu s platnými

právními předpisy, S odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se Zájmy správce.
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou

15



10.

11.

Za o dnatele

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje Získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající Stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu S účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i kjinému Zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, vnichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost Svých zaměstnanců, kteří při výkonu Své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu S platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen s informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy O smlouvy O projektové přípravě s tím, že bližší informace O zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

V Kladně dne 26.5.2022
Za zhotovitele

lng. Luděk B rový
generálníře tel, na základe I

Ing. Petr Šlegr
moci jednatel
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Příloha č.4 - hlavní projektant

Hlavním projektantem je:
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