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Číslo plátce: ........................................
Číslo objednatele: 45/KI/DŠ/05156/2Q22/Tr 

Číslo zhotovitele:..........SZ .h jJX O .il..

Dohoda o vypořádání a opravě důlních škod

i.
Poškozený vlastník

Se sídlem:
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Adresa:
Zastoupeno vedoucím střediska: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace díla:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Karviná

(dále jako objednatel)

2.
Firma
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Zastoupeni:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace díla:

iANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
25855581
CZ25855581
Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Komerční banka, a.s. 
94-1623820237/0100

(dále jako zhotovitel)

3. OKD, a.s.
se sídlem Stonava 1077, 735 34 Stonava 
IČ: 05979277
DIČ: CZ05979277, plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10919 
zastoupená

aarántsmlouvy a osoba oprávněnálHednam:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočk^amn! 
Číslo účtu: 1727047349/0800
(dále jen „OKD", plátce)
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II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění a zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v platném znění; práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. ! odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému úctu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet 
však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborné způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailně seznámí! s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizací díla za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je oprava důlních škod na silnici L  111/4749 v km 6,200 -  7,080 silničního 
staničení.

IH.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Souvislá oprava DŠ silnice 111/4749 Stonava - 
Hoikovice, km 6,200 -  7,080" (dále jen „stavba") v rozsahu dle zadávací dokumentace zadávacího 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen „dílo").

1. Součástí díla je také:
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 

dle platných předpisů,
b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, zajištění rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, 
zabezpečí povolení k uzavírkám a dopravním omezením, prokopávkám, záborům komunikací 
a zeleně,

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značeni, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištěni ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

. plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon"), bude-li potřebné

e) zajištěni vytýčení obvodu staveniště, bude-li potřebné
f) zajištěni funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického 

zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich

Souvislá oprava DŠ silnice Hl/4749 Stonava - Hoikovice, km 6,200 -  7,080



správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení die 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

hj likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v sGuiadu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),

j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu die 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bylo možno stavbu trvale užívat na 
základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, bude-li 
potřeba

l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zajištění bezpečných 
přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,

m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních vztahů 
(nájem) na dočasně zabraných pozemcích,

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné
o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, bude-ií potřebné
p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
q) zajištění úpravy zařízení cizích správců umístěných v komunikaci s těmito správci.

r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů 

a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizaci související s realizací stavby,

3. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji 
zhotovitel na své náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, 
záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit prostřednictvím plátce za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 
V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 
způsobem neomezují.
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8. Případné vícepráce čí méně práce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až pc uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizací víceprací je zadání víceprací v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách").

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.9. 2022. a nejpozději poslední den lhůty
dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je silnice 111/4749
V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto 
odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena 
výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto 
zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace stavby dle ČI. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena výběrovým řízením, dohodou smluvních stran a činí:
4 976 458,95 Kč bez DPH
K uvedené ceně nebude připočtena DPH, protože dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, má 
u plnění, která jsou předmětem této smlouvy, povinnost přiznat daň OKD, jako plátce, pro 
kterého je plnění uskutečněno.
Klasifikace produkce CZ-CPA : kód 42.21.2

2. Cena díla je pevná, po celou dobu výstavby díla neměnná. Nabídkovou cenu lze překročit 
pouze z důvodů změny daňových předpisů během provádění díla.

3. Bude-lí objednatelem vyžadováno provedení víceprací, či méně prací, musí být jejich cena 
dohodnuta před jejich zahájením zápisem do stavebního deníku.

4. Navýšit rozsah díla je možno pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě o 
dílo.

5. Fakturace bude provedena dle skutečného provedeni odsouhlaseného objednatelem a 
plátcem.

VI.
Platební podmínky

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dále dohodly, že si tímto zároveň vylučují
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možnost použití ustanovení § 1765 výše citovaného zákona, o mimořádných nepředvídatelných 
změnách okolností mající vliv na změnu výše uvedené maximálně dohodnuté ceny za dílo. 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem plátci po splnění 
předmětu smlouvy, tedy po dokončení, předání a převzetí díla bez závad objednatelem a zaslána 
v jednom vyhotovení včetně zápisu o převzetí díla plátci na adresu pro doručování faktur:

OKD, a.sv
odbor účetnictví-přijoté faktury 
Stonava 1077 
735 34 Stonava 
Faktura bude obsahovat:
- označení faktury a její číslo. Na všech písemnostech a fakturách je smluvní partner povinen 
uvádět registrační číslo SAP dle evidence plátce uvedené v záhlaví této smlouvy, a to pod 
sankcí vrácení faktur bez zaplacení a jméno garanta smlouvy, které se plnění týká,
- název a sídlo plátce a zhotovitele,
- veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
v platném znění a ustanovení § 435 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti dle této smlouvy,
- označení banky a číslo úctu na který má být placeno.
- uvedení osoby garanta smlouvy plátce

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému objednatel a zhotovitel 
písemně potvrdily zápis o předání a převzetí dokončeného dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez nároku na poskytnutí zálohové platby.
Pohledávky vzniklé i  této smlouvy není možno postoupit jinému subjektu bez předchozího 
písemného souhlasu plátce s postoupením. Postoupení pohledávky bez písemného souhlasu 
plátce je neplatné.
Za zastavení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu plátce se sjednává pokuta ve výši 10% nominální výše zastavené 
pohledávky.
Započtení vzájemných pohledávek je možno výlučně na základě písemné dohody smluvních 
stran.

VIL
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-ii stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba jednající za objednatele je kromě kontroly provádění dila oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodařeni s odpady. Die této smlouvy za 
objednatele ji vykonává ing. Daniela Trnková.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Nebezpečí škody na véci, která je předmětem opravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou
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činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

Vlil.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemné jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, 
nedohodnou-ii se smluvní strany písemně jinak.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby, 
pokud projektová dokumentace není, bude účel a záměr díla (ze zadávacích podmínek soutěže) 
vysvětlen při předání staveniště a zapsán v předávacím protokolu.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za 
dílo.

6. Zhotovíte! se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz 
čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
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a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) vést stavební deník způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 
deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující špinění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a plátce o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
dje_pfedchozí větv budou plátci a objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:

a a d r e s u n á s l e d n ě
Zhotovitel je povinernmormovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
cj zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čf. III. odst, 1 této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a 
objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně 
předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikaci apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a
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prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavoy dle stavebního zákona Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

6 Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné sm louvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité 
uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných 
živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto Činností, a 
originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Dále dle či. XI. Této 
smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se 
podílejí na realizaci díla.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce 
zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění 
části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou 
způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího 
či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá 
tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel 
prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného prováděni práci 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, pián 
kontrolní a zkušební činnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

11. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že 
nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta pří realizaci stavby.

14. V případě zjištění rozporu piatné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí sí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.
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16. Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je 
ve vlastnictví objednatele. Materiál, který nebude použit při realizaci stavby v souladu 
s projektovou dokumentací, bude odvezen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Jeho 
cena nebude účtována, protože pokryje zhotoviteli související režijní náklady (např. na zajištění 
RDS, ZS, ZOV apod.)

XI.
Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat tak, aby objednateli nevznikla povinnost 
dle ust. § 14 odst. 1 a souvisejících zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/- Pokud postup prací zhotovitel 
stanoví tak, že vyvolá potřebu Koordinátora BOZP, zajistí tuto činnost na vlastní náklady 
V tomto případě se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP") v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnosti, které vedou ke změně 
povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") 
na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a 
dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

4. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi písemné informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za 
objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle 
tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí 
uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v 
plném rozsahu uhradit.

XII.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty 
plnění dle či. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) čisto a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
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d) datum vydání a čísio stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené 
stavby, pokud by! vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,
ř) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je-lí dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, 

že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s či. lil odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.

5. Bylo-íi dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel 
předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit,

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

9. Předání díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel 
objednateli po ukončení díla.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel (poškozený vlastník) má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí 
objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li 
se vada v průběhu 6 městců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při 
převzetí.
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Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 48 měsíců na stavební práce a dodávky, 48 měsíců 
na živičné práce a dodávky, 48 měsíců na ostatní práce.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto 
článku smlouvy.

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na:

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním 
vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstraněni vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pří realizaci a užívání 
díla v souvislostí nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejíž ověřenou kopii předá objednateli 
při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení 
prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je 
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
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2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností die či. III této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady 
nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel překročí stanovený maximální objem subdodávek podle této smlouvy, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH, a to za každý 
započatý procentní bod, o který zhotovitel překročí maximální objem subdodávek stanovený 
touto smlouvou.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou vel, X odst. 11 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvni pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Smluvní pokuta v případě neoprávněných manipulací se zařízením distribuční soustavy - 
plynárenské zařízení činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ.

15. Smluvní pokuta v případě nedodržení termínů odstranění závad na provedených přeložkách 
inženýrských síti v záruční době činí 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle či. XI této smlouvy je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH,

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst, 1 této smlouvy,
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b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí 
bráni důvody na straně objednatele),

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla,

d) nedodrženi smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo plátcem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné Částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

2. Objednatel a plátce jsou dále oprávněni od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde -  li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 
a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) byio-lí příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c} podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 14-ti 
dnů".

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru 
smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.

Smlouva bude uveřejněna v interních registrech dotčených smluvních stran.

4. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno, zhotovitel jedno a plátce jedno 
vyhotovení.

5. Zhotovíte! nemůže bez souhlasu objednatele a plátce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Objednatel prohlašuje, že provedením a uhrazením díla je zcela vypořádána náhrada 
důlních škod na silnici č. 111/4749, jak bylo uvedeno v žádosti č.j. 05156/2022/TSÚ/DTr ze 
dne 22. 2. 2022 a v doplnění žádosti ze dne 7.4.2022.
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7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizace, www.ssmsk.cz .

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážné a srozumitelně, 
nikoliv v tísní nebo za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy.

9. Strany se dohodly, že smlouvu podepíše jako poslední objednatel, který smlouvu 
nejpozději při předání staveniště předá smluvním stranám.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Krycí list zakázky

V Karviné dne: 08. 06. 2022 Ve Stonavě dne:  ̂ ' ii *̂ 2022

Objednatel, Správa silnic fVSSK p.o. Plátce, OKD, a.s.

V Ostravě dne : é (?■ Z  &  2.2-
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ml/4749 Stonava Hoikovice 

Objekt:
1 • 2022 ZUT dé lky 880m, km 6,200-7,080

KSO: CC-C2
Místo Datum 04 05 2022

Zadavatel: IČ
DIČ

Ucházet IČ 25855581
JANKOSTAVs.ro DIČ CZ25855581

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 4 976 458,96

Základ dané Sazba daně Výše dané
df»h základní 4 976 458,95 21,00% 1 045 056.38

snížená 0.00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6 021 515,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis Razítko
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