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Číslo smlouvy objednatele. D/1760/2022/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele :
	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci:

„Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxx 

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxx

	
	
	xxxxx

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu
	:
	1827552/0800

	Telefon
	:
	xxxxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku

	E-mail
	:
	xxxxx


	Zhotovitel
	:
	Energy Benefit Centre a.s.

	Sídlo
	:
	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

	Statutární orgán
	:
	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxx

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxx

	IČO
	:
	29029210

	DIČ
	:
	CZ 29029210

	Bankovní ústav
	:
	Komerční Banka a.s.

	Číslo účtu

	:
	43-6354140227/0100

	Je / Není plátcem DPH 
Telefon                                                      
	:
	Je plátcem DPH

xxxxx

	ID datové schránky
	:
	7ikka66

	E-mail
	:
	xxxxx


Realizační tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

a) Vedoucí projektového týmu (HIP)
     :xxxxx
2. Předmět SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), dokumentaci pro provádění interiéru a výběr dodavatele interiéru (DINT) a provést autorský dozor a vykonávat dále sjednané činnosti (dále jen „dílo“) na akci: 

„Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“
Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Liptál“, spolufinancovaného z programu 013 310 poskytovatele dotace - Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022“
Rozsah a členění díla:

2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) “ Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“ v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.1.1. Rozdělení projektové dokumentace (dále jen „PD“) na dvě samostatné části

2.1.1.1. 1. část -  novostavba Domova pro seniory Liptál včetně přípojek, terénních a sadových úprav, zpevněných ploch a komunikací, oplocení, venkovního osvětlení, bouracích prací a přístavby;

2.1.1.2. 2. část – novostavba trafostanice a její připojení samostatnou kabelovou přípojkou VN 22kV z distribuční sítě;

2.1.1.3. Přesné zařazení a obsah stavebních objektů do části č. 1 nebo 2 bude řešeno mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci výrobních výborů;

2.1.2. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č.  134/2016 Sb.“) a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) zpracování soupisů prací v cenové soustavě RTS v aktuální cenové úrovni dle doby předání projektové dokumentace. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby 
i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
2.1.3. kontrola, zda jsou zapracovány požadavky účastníků správních řízení při povolování stavby a dle stavebního povolení, případně zapracování požadavků účastníků správních řízení při povolování stavby a stavebního povolení do projektové dokumentace;
2.1.4. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 

2.1.5. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;

2.1.6. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.1.7. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2. projektové dokumentace;

2.1.8. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;

2.1.9. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

2.1.10. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.1.11. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

2.1.12. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi (objednateli) na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla;

2.1.13. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
2.1.14. Zpracování návrhu kontrolního a zkušebního plánu stavby obsahující zejména:

2.1.14.1. seznam ČSN, ČSN EN, nařízení vlády, předpisů (dále jen norem) podle kterých je navržena projektovaná stavba, část stavby, konstrukce, stavební materiál, technologie, stroje, zařízení, práce, jednotlivé dodávky nezbytné pro uvedení projektované stavby do užívání;
2.1.14.2. seznam zkoušek, měření, prohlídek, atestů, certifikátů, které musí být provedeny nebo doloženy zhotovitelem stavby, aby byly dodrženy projektované parametry stavby;
2.1.14.3. návrh Kontrolního a zkušební plánu bude obsahovat: 

2.1.14.3.1. rozdělení po jednotlivých částech stavby, řemeslech, profesích, konstrukcích, materiálech, technologiích, strojích, zařízeních (dále jen část, části), které budou jednoznačně definované;
2.1.14.3.2. každá část bude obsahovat seznam norem, které mají být dodrženy při výstavbě stavby a uvedení projektované stavby do užívání;
2.1.14.3.3. každá část bude obsahovat seznam měření, prohlídek, kontrolních činností, které se mají provádět dle norem pro řádnou realizaci projektované stavby s jednoznačně určením výstupu z daného měření a četnosti jejich provádění, seznam měření bude rozdělen po jednotlivých částech. 
2.1.15. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;
2.1.16. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, ve fázi přípravy stavby;
2.1.17. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zapracování všech požadavků projektu interiéru;

2.1.18. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.1.19. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele;

2.1.20. písemné projednání projektové dokumentace s účastníky, kteří o to požádali v rámci správního řízení při povolování stavby;

2.1.21. písemné odsouhlasení projektové dokumentace se s odborem investic a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK“) a s vedením Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace a Energetickou agenturou Zlínského kraje;

2.1.22. písemná a konzultační projednání konečné podoby projektové dokumentace 
a soupisu prací s odborem investic KÚZK bude-li požadováno;

2.1.23. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele, to je KÚZK, v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.
2.2. Zpracování dokumentace pro provedení interiéru (dále jen „DINT“) a pro výběr dodavatele interiéru stavby “Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“
2.2.1. prověření správnosti studie interiéru předané dle odst. 7.3.2, zejména ve vazbě 
na stavební část, požadavky objednatele a podmínek poskytovatele dotace;

2.2.2. splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 
a prováděcích vyhlášek tohoto zákona;
2.2.3.  vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického vybavení apod.,

2.2.4. analýzy vstupních údajů, požadavků objednatele;

2.2.5.  zapracování požadavků budoucího uživatele a objednatele do projektové dokumentace,
2.2.6. předání všech požadavků dokumentace interiéru pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby;
2.2.7. koordinace postupu zpracování dokumentace interiéru a projektové dokumentace pro provádění stavby;
2.2.8. přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru, 

2.2.9. specifikace všech požadavků interiéru na stavbu,

2.2.10. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru,

2.2.11. koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní dodávky stavby a dodávky interiéru,

2.2.12. návrh barevného řešení interiéru a jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem stavby a jeho odsouhlasení objednatelem a budoucím uživatelem,  

2.2.13. návrh typových prvků vnitřního vybavení;
2.2.14. vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru 
a úprav ploch v rozsahu požadovaném objednatelem;
2.2.15. návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem, bude-li vyžadováno,

2.2.16. vlastní vypracování projektu interiéru,

2.2.17. projednání řešení vnitřního vybavení s objednatelem a budoucím uživatelem a zapracování jejich připomínek,

2.2.18. vypracování tzv. knihy místností. Pro každou místnost bude zpracován samostatný list ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, bude zpracován jeden list typické místnosti. Na každém listu místnosti bude uvedeno:

2.2.18.1. značení (číslo) a název místnosti;
2.2.18.2. půdorysy místností s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky);
2.2.18.3. pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístěním všech prvků interiéru;
2.2.18.4. barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy);
2.2.18.5. přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku (zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující veškeré parametry;
2.2.18.6. přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev;
2.2.18.7. tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení dle projektové dokumentace;
2.2.18.8. obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti včetně stran, na kterých jsou umístěny;
2.2.19. soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností,

2.2.20. soupis prací dokumentace interiéru musí obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, prvků interiéru a bude jednoznačně specifikovat předmět plnění, měrnou jednotku 
a požadované množství;
2.2.21. v případě požadavku zpracuje zhotovitel soupis prací po částech dle požadavků objednatele,

2.2.22. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel,

2.2.23. v dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických),

2.2.24. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. 
a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb.. Oceněný 
i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
2.2.25. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 dokumentace interiéru,

2.2.26. dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:

2.2.26.1. Průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi

2.2.26.2. Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku v 1:100

2.2.26.3. Půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti povrchů v měřítku 1:100

2.2.26.4. Kniha místností
2.2.26.5. Tabulka specifikací navrženého interiérového a jiného vybavení

2.2.26.6. Specifikace koncových prvků počítačové sítě včetně softwarů (počítač, tiskárny, skenery, apod.)
2.2.26.7. Orientační systém – venkovní i vnitřní
2.2.26.8. Soupis prací jednoznačně specifikující dodávku interiéru.
2.2.27. prezentace projektu interiéru, bude-li požadována.

2.2.28. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele, to je KÚZK, v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí dokumentace interiéru a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; výrobní výbor při zpracování dokumentace interiéru může být současně výrobním výborem při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
2.2.29. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací. 
2.2.30. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic  a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje a s vedením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace.

2.3. 
Autorský dozor (dále jen „AD“)
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby a dodávku interiéru:

2.3.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce a interiér do 2 dnů po jejím obdržení;
2.3.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;

2.3.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků veřejné zakázky na dodávku stavby a interiéru a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;

2.3.4. zpracovávání posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby a interiéru, bude-li požadováno. 
V průběhu realizace akce:
2.3.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 15 hodin měsíčně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem, koordinace realizace interiéru s dokumentací interiéru, a toto bude zhotovitelem vykonáváno se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;

2.3.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;

2.3.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných investorem (objednatelem) dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby;
2.3.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů 
a při uvedení díla (stavby) do provozu; 

2.3.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;

2.3.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;

2.3.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;

2.3.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.3.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 

2.3.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci stavby;

2.3.15. autorským dozorem nejsou:

2.3.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;

2.3.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.


2.3.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.
3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. v termínu do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovení dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.2. v termínu do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 
3.3. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky stavby: 09/2022-01/2023
Předpokládaný termín realizace stavby: 02/2023-10/2024
Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky na dodávku interiéru:07-11/2023

Předpokládaný termín realizace interiéru: 08-11/2024. 
3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně Zhotovitele.

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.

3.7. Místem plnění je: sídlo objednatele, tj. Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. Cena díla
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem 2 594 800 Kč   (bez DPH)

DPH v základní sazbě 21% 544 908 Kč 

Celkem s DPH  3 139 708 Kč (vč. DPH)

(slovy: Třimiliónyjednostotřicetdevěttisícsedmsetosmkorun českých)
4.2. Rozpis ceny:
4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. 
2 144 800 Kč (bez DPH), DPH (21%) 450 408 Kč, Kč, cena včetně DPH  2 595 208 Kč;
4.2.2. Dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle
odst. 2.2. 255 000 Kč (bez DPH), DPH (21%)  53 550 Kč, cena včetně DPH  308 550 Kč 
4.2.3. Výkon Autorského dozoru (bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3. 195 000 Kč (bez DPH), DPH (21%) 40 950 Kč, cena včetně DPH 235 950 Kč.
4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.4. V ceně je zahrnuto:

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby dle odst. 2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na vhodném datovém nosiči z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Oceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby 
i samostatně na CD/DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. Neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD/DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů;

4.4.2. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2.2 v tištěné formě a 2x v digitální formě v datové podobě na vhodném datovém nosiči z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další potřebná vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce 
a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak (viz např. odst. 4.5).
4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele nebo v případě, že před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.
5. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech, tj. po zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1., dokumentace pro provedení  interiéru dle odst. 2.2., přičemž předávání a fakturace výkonu AD je uvedena v odst. 5.3. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí (bez vad a nedodělků) příslušné projektové dokumentace (části díla)podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 
5.3. Výkon AD dle odst. 2.3 bude fakturován průběžně zpravidla 1 x za půl roku dílčími fakturami, které budou vystaveny poměrně, dle prostavěnosti dodavatele (zhotovitele) stavby (na základě rozsahu skutečně provedených stavebních prací). Součástí faktury k úhradě AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS). Přílohou konečné faktury za výkon AD musí být i protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby a předání interiéru. 
5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že faktura je třetí den po prokazatelném odeslání pokládána za doručenou.
5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury ve formě její nedílné přílohy bude vždy buď kopie zástupcem objednatele podepsaného protokolu o předání a převzetí (části) díla, kopie soupisu výkonů a rozsah AD, (resp. u závěrečné faktury za výkon AD i kopie zástupcem objednatele podepsaného protokolu o ukončení AD), nebo kopie zástupcem objednatele podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků.  Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál, č. projektu 013D313007603 spolufinancovaného v rámci výzvy č. 9 z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních věcí (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022).
5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů a dle této smlouvy nebo protokol o předání a převzetí (části) díla, soupis výkonů a rozsah AD, resp. protokol o ukončení AD, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (příslušná část) bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. 
5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5,

5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,

5.8.3. neobsahuje přílohy prokazující zejména předání díla bez vad a nedodělků. 
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a

5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části (soupisu výkonů a rozsah AD, resp. protokolu o ukončení AD), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů (soupisu) není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4. úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5. úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. Stejně tak bude postupovat objednatel (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 5.10. této smlouvy.
6. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem (ČSN, EN), výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.1 a 2.2) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.
6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě, dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“). 
6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. V případě změny (doplnění) osoby na pozici vedoucí projektového týmu (HIP), jehož úroveň zkušeností vstupovala do hodnocení nabídky zhotovitele, musí být pro příslušnou novou osobu předloženy doklady, prokazující dosáhnutí minimálně stejného bodového hodnocení, jakého v rámci Kritéria – 
Kvalifikace a zkušenosti Vedoucího projektu dosáhla (v zadávacím řízení přecházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy) původní osoba na dané pozici. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém/zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.9. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje. 
7. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.  

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., pod č. zakázky:200264, datace: 05/2021 ve formátu *dvg v digitální formě

7.3.2. Studie interiéru zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., pod č. zakázky:200264, datace: 05/2021 ve formátu *dvg v digitální formě

7.3.3. Projektová dokumentace pro územní souhlas „Domov pro seniory Liptál“ – přívodní vedení VN trafostanice, zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, č. zakázky:200264, datace: 12/2021.
7.3.4. Vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci uvedené v bodě 7.3.1 a 7.3.3, která budou v době zpracování k dispozici 

7.3.5. Vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která budou v době zpracování k dispozici

7.3.6. Vzor soupisu prací položek individuální kalkulace (nezařazených v cenové soustavě RTS)
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

7.8. Objednatel prohlašuje, že Zlínský kraj je na základě souhlasu MgA. Svatopluka Sládečka (dále jen "architekt"), který je autorem původního architektonického díla studie "Domov pro seniory Liptál (dále jen "architektonické dílo"), oprávněn toto architektonické dílo užít a na vlastní náklady po předchozím písemném souhlasu architekta upravit, a to dle dokumentace pro vydání společného povolení s názvem Domov pro seniory Liptál, zpracovatel Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, zakázkové číslo 200264, datum 05. 2021. Zlínský kraj je na základě souhlasu architekta oprávněn poskytnout licenci třetím osobám za účelem zpracování vyšších stupňů projektové dokumentace. Toto užití architektonického díla a udělení licence třetím osobám je podmíněno tím, že architekt bude vykonávat dohled nad zpracováním jakékoli projektové dokumentace vycházející z architektonického díla a dle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že jakákoli finální podoba této projektové dokumentace musí být písemně odsouhlasena architektem. Objednatel tak upozorňuje zhotovitele na to, že zhotovitel je povinen na vlastní náklady projektovou dokumentaci, tj. dílo ve smyslu definovaném v článku 2 této smlouvy, předložit architektovi a jeho podobu v rámci předmětného dohledu s architektem konzultovat a nechat jím písemně schválit, a to ještě před předáním díla objednateli. Kontaktní údaje na architekta je připraven objednatel na požádání zhotoviteli poskytnout.

8. Předání díla, vlastnická práva k dílu
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho část i před termínem plnění.

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran – osobami oprávněnými jednat ve věcech technických nebo smluvních. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady 
a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo (či příslušná jeho část) bylo řádně předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (resp. k příslušné části díla) jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle (resp. na jeho příslušné části) přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla.

8.5. Objednatel není dílo (resp. jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy [(pokud bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu (uvedeného v čl. 2 nebo v odst. 5.6 této smlouvy), včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, výhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
8.7. Zhotovitel smí použít výstupy dle smlouvy jen pro vlastní podnikání pro potřeby propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu/stavby, apod.
8.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 3 % ceny stavby;
9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 3 % ceny stavby.
10. Nároky za vady díla

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek a nebude-li určena pak ve lhůtě 30 dní od oznámení (reklamace) vady. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele.
10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
11. Smluvní sankce

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z té části ceny díla (viz odst. 4.2 smlouvy), s níž je zhotovitel v prodlení, včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad díla (viz odst. 10.1 této smlouvy) ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstraňování vady. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady díla (viz odst. 10.2 této smlouvy) 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele dle odst. 2.1 této smlouvy.

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, této smlouvy na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1 000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla (stavby). Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací.

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi (zhotoviteli) uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.7 nebo odst. 6.8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. Pojištění
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Allianz pojišťovny, a.s., s limitem pojistného plnění 30 000 000,- Kč (minimálně však 2.000 000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje:

13.4.1. prodlení s předáním díla nebo jakékoli jeho části delší než 30 dní;

13.4.2. skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, EN atd.);

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy ve smyslu odst. 12.1 této smlouvy na žádost objednatele a v termínu jím stanoveném, nebo předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě; 
13.4.4. porušení povinností zhotovitele uvedených v odst. 6.7 nebo 6.8 této smlouvy.

13.5. Podstatným porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje:

13.5.1. nevhodné, rozporuplné či vzájemně se vylučující pokyny objednatele ke zpracování předmětu díla, či neposkytnutí součinnosti.
13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY
14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
15. VYŠŠÍ MOC
15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. Styk mezi stranami
17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1. této smlouvy mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. V záležitostech týkajících se nároků z vad díla a smluvních sankci jsou oprávněny za smluvní strany jednat osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních.
16.1. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

16.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů.
18. Závěrečná ustanovení

18.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy (např. účetní písemnosti, projektovou dokumentaci, inventurní spisy majetku, související potvrzení, uhrazené faktury a průvodní materiály a další) v písemné podobě nebo elektronicky na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. Všechny uvedené dokumenty musí zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, archivovat nejméně do 31. 12. 2035. U dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě musí zhotovitel zajistit, aby zápis byl proveden ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu. O datu schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace bude objednatel zhotovitele na požádání informovat.
18.2. Zhotovitel je povinen nejméně do 31. 12. 2035 umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu Sociální služby Vsetín, p.o. - Domov pro seniory Liptál (z něhož je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) provést kontrolu dokladů, jež je povinen dle odst. 18.1. této smlouvy archivovat. Osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu jsou zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad.
18.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
18.4. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.
18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

18.8.   Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
18.9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
18.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku.
18.11. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

18.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

18.13. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 9.5.2022, 0398/R16/22
Ve Zlíně dne …………………                                    
V Praze dne …………………
Za objednatele:





Za zhotovitele
____________________________


____________________________
      Ing. Radim Holiš 





Ing. Miroslav Hořejší, 
              hejtman
     předseda představenstva
Zkontroloval:
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.








1
Verze 07. 04. 2020

[image: image2.png]


[image: image3.png]MP



