

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8  
Stavba: Sanace sesutého skalního masivu a oprava dynamické bariery po MÚ ze dne 30.04.2022 v úseku Davle – Skochovice

KSO:  
Místo: Davle - odb. Skochovice km 33,500 - 34,150

CC-CZ:  
Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AZ SANACE a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 155 953,27</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 155 953,27</b>	<b>242 750,19</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 398 703,46</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8  
Stavba: Sanace sesutého skalního masivu a oprava dynamické bariery po MÚ ze dne 30.04.2022 v úseku Davle – Skochovice  
Místo: Davle - odb. Skochovice km 33,500 - 34,150 Datum: 13. 5. 2022  
Zadavatel: Projektant: AZ SANACE a.s.  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 155 953,27</b>	<b>1 398 703,46</b>
SO 01	I. Etapa - Bourací a zemní práce	966 017,04	1 168 880,62
SO 02	II. Etapa - Bourací a zemní práce	94 490,60	114 333,63
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	95 445,63	115 489,21

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2780481

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 10740eb9-818b-465a-b7c0-2f5d150f4ac5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.06.2022 07:42:00



5e56a732-20fa-40b7-8ac7-73c223deac2f