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SMLOUVA O DÍLO Č. ..99Q...

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ,

zastoupený:

bankovníspojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ,

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojeni:

Osoba pověřená vedením
stavby:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavřená mezi následujÍcÍmĹ smluvními stranami

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

vejprnická 56, Plzeň, 318 00

69456330

CZ69456330

Ing. jaroslav Černý, ředitel

BIS, a.s.

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

405 26 151

CZ40526151

Spisová značka: B 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni

na základě plné moci ze dne 19. 120. 2019

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo č hkô (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Chodby a $ociá|nizařÍzenÍv pavilonu B (l.
a 2. patro). Zadávací řIzení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 13. 5. 2022. Veřejná
zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povin ností smluvnkh stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni Smlouvy.

1.5. PřMušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná zadavatelem v rozsahu Technická zpráva a VV.

2.1.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívajÍcÍ v realizaci: Odstranění stávajIcí dlažby,
vyrovnáni povrchů a poIoženI nové dlažby. Rekonstrukce chlapeckých WC. výměna dveří u kabinetů
a učeben dle specifikace uvedené v ČI. 3. této Smlouvy a dle Technické zprávy a VV.
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2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné

osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčeni bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočĹvajÍcÍ
zejména v provedeni: Odstranění stávajiá dlažby, vyrovnáni povrchů a položení nové dlažby.
Rekonstrukce chla peckých wc. výměna dveří u kabinetů a učeben.

a. Pro rozsah provedeni prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
zpracované oprávněnou osobou Jiřím Běle.

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) pare byla předána zhotoviteli nejpozději
před uzavřením této Smlouvy.

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástIvýzvy k podání nabídky, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedeni pouze přIkladné.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadáni stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování
podrobného výkazu materiálu.

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, Že předmětnou projektovou dokumentaci přcd započetím prací převzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativnI a
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy
nezbytné.

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, přIslušnými
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními norma mi,
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončeni a předání díla a uvedení
do řádného provozu, a to zejména:
a, dodržování požadavků projektové dokumentace,
b. zabezpečeni odborného provádění stavby oprávněnými osobami,
c. dodržováni jednotlivých ustanoveni zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním

řádu - Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména
týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádřeni
a stanovisek orgánů státní správy,

d. pořízenÍ kompletní barevné fotodokumentace stavby a okdí před zahájením prací a v průběhu
prováděni stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,

e. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla.

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení
stavby (dokumentace změn) v jednom (l) pare + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.

3.6. Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.
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3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věci obstaraných k provedení díla.

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovni dny předem. Nesplnřli zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

3.9. Jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinnostÍ zhotovitele zachovat při jeho použiti minimálně stejnou jakost a
stejné v|astno$ti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení
ceny díla.

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů, Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem
Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o technických požadavcích"), zhotovitel je povinen postupovat
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařIzenI a provozoven pro výchovu a vzdělávání děti a mladistvých, ve smyslu zákona o technických
požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovi
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro
který je zhotoven.

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plněni je stavba nacházejícI se:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 OČ) Plzeň

Obec: Plzeň (okres Plzeň-město)

Katastrální území: Skvrňany

statistický kód lau l,: CZO323 - okres Plzeň-město

Stavba na pozemku: st. p. 2204/11

Adresa m Istá plnění: Střední odborné učiliště elektrotechn ické, vejprnická 56, 318 00 Plzeň

5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENĹA PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno 30. 6. 2022. Následně budou
neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro zahájení díla
je l. 7. 2022.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonoRramem, který je součástí nabídky.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 25. 8. 2022.

Předáním a převzetím staveniště se rQzumí oboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí
staveniště. zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.
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Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných
dokladů, odstranění zařhení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). o dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokdárni předání díla po dokončeni stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně odstraněnivad a nedodělků).

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od předánivýzvy.

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
kfaktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodněni a soupis případných vad
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni náklady nejpozději do pěti {S) pracovních dnů ode dne
předáni díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávněni objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstraněni
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protoko|árním předání díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záručnňhůta.

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášeni o shodě na celou stavbu, záručnílisty, potvrzení o provedených
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládáni s odpady,
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - dvě (2) pare v listinné podobě a jeden
krát (l) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního
deníku, apod. předánÍúp|ných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předánídňa (předmětu
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodáni dokladů bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplněni
a náhradního dodání, jsou zahrnuty vceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvIm objednatele,
který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.8. ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu prováděni díla až do řádného
převzetí dokončeného díla.
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6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1 650 191,20 KČ

(slovy: jedenmi|iánšestsetpadesáttisÍcstodevadesátjedna korun českých a dvacet haléřů haléřů)

Celkem za DPH 21% 346 540,15 KČ

(slovy: třistačtyřicetšesttisicÍpětsetčtyřicet korun českých a patnáct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH Činí 1 996 731,35 KČ

(slovy: jedenmi|ióndevětsetdevadesátšesttisícsedm$ettřicetjedna korun českých a třicetpět haléřů)

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňovánI DPH řídit klasifikacICZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžníčástka, jejižvýše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavřenitéto
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude
taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6. 1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvĹsejÍcÍ se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinnosti zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady zhotovení projektové
dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištěni
požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu plněni díla vždy po skončení kalendářního měsíce dňči fakturu (daňový
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. OdsouhlasenI provedených prací
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou
pro vystavení každé faktury, když nedIlnou přIlohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis praci(bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
K soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystaveni elektronické faktury bude
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouh|asenj množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost dÍ|čÍch faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného
plněni je posledníden přIslušného měsíce.

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. v případě vystavenje|ektronické faktury stačí přIlohy předložit
v naskenované podobě.

6.8. jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení
závěrečné faktury, činí jejIsplatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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Příloha č. 2 výzvy k podánínabÍdky
Nedílnou přňohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzení o odstraněnivšech vad a nedodělků zjištěných při předánÍdi|a.

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloži objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujIcího měsíce po ukončení
přIslušného fakturačního období.

6.10. Objednatel zap|atízhcjt(jvite|i na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 %
celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy. zbývajÍcÍ odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončeni díla dle ČI. 7.2 Smlouvy. objednatel uhradí
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetIdíla.

6.11. V případě, Že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplněni či opravě, Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručeni opravené faktury
obsahující veškeré náležitosti stanovené zá koněm či touto Smlouvou objednateli.

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup (§ 98 pÍsm. d)
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnění. Do okamžiku doplněnisi objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo sníženíceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně

souvisía jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistískutečnosti, které nebylyv době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjistkkutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu prováděnidAa dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu prováděnidÍ|a dojde ke změnám IegisIativnIch čitechnických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
g) pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženyv položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v položkovém rozpočtu, urči se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy (v aktuálnI cenové úrovni).

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami zoceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněpracízaniká zhotoviteli nárok ria zaplaceni ceny nerealizovaných prací.
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6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšeni a snÍženÍ ceny za provedení díla musí být V souladu

s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou
dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plněni:

7.1. Závazek za řádné prováděni díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s ČI. 6. 11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla.
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předáni díla na základě
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předáni netrpělo
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím
protokolu.

Závazek za řádné dokončeni díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočÍvajÍcÍv odstraněnívad a nedodělků uvedených v protokolu
o předáni a převzetí díla,

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodrženi termínu pro odstraněnívad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodrženi

terminu dokončení díla,

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za
nedodržení sta noveného termínu pro vyklizení staveniště.

Záruční doba

7.2. Záruční doba na kompletnktavebnI dílo dle této Smlouvy Činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců) od
řádného dokončeni a předáni díla. ZáručnIlhůta dodávek zařIzenIa výrobků, na něž výrobce vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24
měsíců. Dodavatel doloží před předáním díla objednateli záručníiisty k těmto zařIzenIm a výrobkům.
Bez doloženi záručních listů se na zařízení a výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše.

7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či
nedodělky nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, nenI-li písemně sjednáno
jinak. o předáni díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude
pořízen zápis do protokolu o předáni díla.

7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použitinejen k sjednanému účelu, ale ik účelu obvyklému.

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za
které odpovídá zhotovitel.

7.6. Pokud se v průběhu záručnidoby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle v|astnívo|by bez ohledu na charakter předmětné vady.

8,1,

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedeni díla
či provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. nenI-litento účel ve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech
nutných k užívánÍ předmětu díla a dodáni jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumistav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
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8.2. zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předáni. Má-li dílo v době předání

vady, nedochází ke splněrň závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetItakového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záručnídobě, a to za vady faktické i právni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady,
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou
zjevnými až po této době.

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:
a) požadovat odstraněnívady dodáním náhradního pInění(např. u vad materiálů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukončit Smlouvu v souladu se čl.16.

8.5. Volba mezi nároky z vad díla ná[ežízcela objednateli bez ohledu na charaktervady, přičemž konkrétní
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámenIzaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatněni předmětného nároku Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatněnínároků zvad díla.

8.6. zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (IQ) pracovních dnů ode dne uznání
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdrženIreklamace.

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Že jim reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené Škody. Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jiného právního důvodu.

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel pIně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajIcIch z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného
dokončenÍdi[a bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištěniodpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci
a v souvislosti s realizacI díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli)
a jinými dodavateli. Limit pojistného plněni je požadován ve výši min 3 000 000 KČ (tři miliony KČ).
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pojistná smlouva bude zhotovitelem předložena deset (IQ) pracovních dní před uzavřením této
Smlouvy.

10. PRÁVA A POVINNOST1 OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady
za tuto činnost hradIobjednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistírozvod potřebných
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpečit samostatná měřici místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné Qdsouh|asenÍ odečtu spotřeby vody a el. energie,
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za Škody, vzniklé jeho Činností ve spojitosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probjhajÍcÍm provozem v objektech Školy a současně probíhajÍcími pracemi, které jsou
nezbytné k řádnému dokončeni díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména
o školních prázdninách.

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezeni.

10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajíchn objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativnívlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a oko|ních ploch. V případě, že dojde ke znečištění,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

10.11. Zhotovitel si zajisti na vlastni náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastni náklady zajisti
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařIzení staveniště a skládky
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedeni
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti
{5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí
odvoz a uloženi přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplaceni skládkovného, a to nejpozději
před předáním a převzetím díla.

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se prováděni díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvMosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujId včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
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Příloha č. 2 výzvyk podánÍnabídky
10.13. zhotovjte| je povinen zajistiti vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat dozor nad

prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla
v rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je povinna účastnit se
pravidelně kontrolních dnů stavby. pověřená osoba je povinna zajistit provedeni veškerých úkonů
požadovaných v projektové dokumentaci, pokud byla zpracována.

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajÍcÍch z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má
takový převod práv a povinnosti účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli pIně
odpovědný za plnění veškerých svých povirlnostÍvyp|ývajÍcĹch z této Smlouvy.

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v Příloze č. 5 nabídky zhotovitele - Seznam případných poddodavatelů. V případě, že vybraný
dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dnů před nástupem nového
poddodavatele.

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků
výzvy k podání nabídky. Splnění způsobihsti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splněni způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu
nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria
splňuje a doloží.

10.17. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s veřejnou zakázkou včetně
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavřeni Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku. V případě, Že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musise tato lhůta použit.

10.18. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.19. Zhotovitel je v rámci zoh[ednění zásady sociálně odpovědného zadáváni podle § 6 odst. 4 ZZVZ
povinen při plněni předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, důstojné pracovni
podmínky a odpovídajÍcÍ úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné
zakázky budou podIlet, zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňováni,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plněni zakázky podňeji a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plněni
prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních
úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace
práce (ILO).

11. VEDENÍSTAVEBNĹHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně $tavebnidenÍk ve smyslu § 157
zákona č. 183/2006 Sb., v platném zněnia vyhlášky 499/2006 Sb. - přňoha č. 16.

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předánídokončeného díla.
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12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušeni nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání1x
týdně). Povinnosti osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné
osoby.

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na provedeni dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím
spojené.

13.3. Objednatel nebo jim zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
a případné zjištění vad objednatelem nebo jim zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla.

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturaci provedených prací. Těmto kontrolám
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdrženi této výzvy. Není-li tato
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly
a nést nákladys tím spojené.

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14.1. VznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla
po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku Škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,-
kč) za každý započatý den prodlenís převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podie ČI. 16. této smlouvy.

15.2. Pokud zhotovitel nezaháji realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacenI smluvní pokuty ve výši tři tisíce
korun českých (3.000,- kč) za každý započatý den následujÍcÍ po 15. dni od předání staveniště, dokud
nedojde k započetí realizace díla. Tim není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ČI. 16. této smlouvy.

Stránka 11 z 16



Příloha č. 2 výzvy k podánÍnabídky
15.3. Při nesplněni lhůty pro zhotoveni díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení

smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vC. případných
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

15.4. Při nesplněni terminu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splnění, a to iopakovaně.

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstraněni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za placení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých (1.000,- kč) za každý započatý den prodlenIoproti sjednanému termínu nápravy. V případech,
kdy se jedná o vadu bránIcIv řádném užívánídňa, případně hrozí-li nebezpečíškody velkého rozsahu
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-
kč za každý započatý den prodleníoproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nedodržení termínů
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun
českých (5.000,- kč) za každý započatý den prodlení.

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- kč) za každý započatý
den prodlení.

15.8. Při porušeni povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího
a zajištění odborného vedeni stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- KČ) za každé jednotlivé
porušení. Porušením této povinnosti se rozumítaké neprovedení kontrol části stavby před zakrytím a
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru,
neprovádění pravidelných kontrol a organizace probihajÍcÍch stavebních prací osobou
stavbyvedoucího min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovÍdající
náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvánI technického dozoru stavebníka a
autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý den, kdy nebude
na stavbě k dispozici stavebnideník.

15,10. V případě porušení povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů,
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci odměňování, pracovni doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněnizakázky podňejía bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit
dodržovánimezinárodních úmluv o lidských právech, sociálMch Či pracovních právech, zejména úmluv
Mezinárodní organ izace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta 20.000,00 KČ bez dph za každý
případ objektivně prokazatelného porušení.

15.11. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

15.12. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní
Vstrane.
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Příloha č. 2 výzvy k podáMnabídky
15.13. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušenÍvÍce

povinností.

15.14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něj částku k úhradě.

15.15. Smluvrúpokuty ani jejich zaplaceninemajívHv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

15.16. Ujednánio smluvních pokutách zůstávajiv platnosti iv případě ukončenISMouvy odstoupením nebo
výpovědía nemajivliv na připadnou možnost domáhat se vedle smluvní pokutyi náhrady škody, a to
i ve výši přesahujícI dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍSMLOUVY

16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) sphěnim závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
b) písemnou dohodou mluvních stran,
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana porušísvé povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insoivenčnI řízeni, a insolvenční návrh nebude v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace,
popř. likvidace, nebo se již vtomto řIzenI nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku
zhotovitele dle § 136 zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovÍdají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení
a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
povážuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni
předvídala.

16.3. objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnostI rovněž v případě, pokud:
a) zhotovitel provádí dlb nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovídajÍcÍm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (S) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;
C) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu

harmonogramu po dobu delší patnácti (IS) kalendářních dnů. Tato výpověď' však nemá vliv
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (S) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a výzvou
k podáni nabídky oznámen;

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

g) v případě, že nedojde ke schválenI a obdrženi finanční prostředků (dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,
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PřIloha č. 2 výzvy k podánÍnabídky
h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud

není písemně sjednáno jinak;
i) ze zákonem stanovených důvodů.

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejIckh s
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli
nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dlb nebylo zahájeno.
jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů).
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve ČI. 16. 3. písm. e), f),
g), h) a j) Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v ČI. 16. 3. písm.
i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědi.

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupeni. Při výpovědi se
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.7. výpověď nebo odstoupenI od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověd'a odstoupeni platí přislušná uAanoveníobčanského zákoníku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat niže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail
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Příloha Č. 2 výzvy k podánjnabÍdky
Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

17.2. Veškerá sděleni či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
strany, popř. pÍsemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijeti zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odesláni.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhži, nebo Že kterékoli ustanovenÍ této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednánítéto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Smlouvy tím zůstávájí nedotčena.

18.2, Strany této Smlouvy se dohodly, Že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řIdI ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.4. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejněni
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, Že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

18.5. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním tétQ
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řIzeni vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutiskartačnÍ|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podáni nabídky.

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 výzvy k podánínabídky
18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

18.8. Smluvní strany této Smlouvy proh|ašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojujisvé podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

· Příloha Č.1SOD: Harmonogram prací

· Příloha č. 2 SOD: Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, rekapitulace členění

soupisu prací

- Příloha č. 3 SOD: Seznam poddodavatelů

v Plzni v Plzni

Ing, Digitálně
podepsal Ing.

-Jaroslav černýJa roslav D,,,m,
" " 2022.06.10černy 14:24:49 +02'00'

Ing.
Tomáš
Pohanka

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pohanka
Datum: 2022.06.06
14:44:37 +02'00'

Ing. Jaroslav černý - ředitel

Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
vejprnická 56, Plzeň, 318 00

za objednatele

Ing. Tomáš Pohanka

ředitel společnosti BIS, a.s.

na základě plné moci ze dne 19. 12. 2019

za zhotovitele
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