
SML 2022/234

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00 

zastoupen: Mgr. Janem Adamcem, starostou  

IČO / DIČ: 00231151 CZ 00231151

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za zámečkem 745/17, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00 

zastoupen: Ing. Janem Šikem, na základě generální plné moci neomezené

IČO / DIČ: 02538628 CZ02538628

obchodní rejstřík: spis. zn. C 220572

vedená u: Městského soudu v Praze 

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo
specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo
zaplatit  cenu  podle  čl. III.  této  smlouvy,  a to  za  podmínek  uvedených  v této  smlouvě  a v souladu
s nabídkou zhotovitele ze dne 19. 4. 2022 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce
malého  rozsahu  na  stavební  práce  s názvem  „Zpevnění  polní  cesty  (cyklostezka)  mezi  NN469 a
NN450 Točná v Praze 12“.

II.

Předmět a účel díla

1. Dílem se  rozumí  stavební  práce,  spočívající  ve zpevnění  polní  cesty  na  stezku  pro  chodce  a
cyklisty  (povrchu  a konstrukčních  vrstev)  s návazností na  povrchové  znaky  inženýrských  sítí
a vjezdů na sousední pozemky, na pozemcích p. č. 1016, 1020 a 946 v k. ú. Točná, LV 1015, vše
vedené  Katastrálním  úřadem pro  Hlavní  město  Prahu,  katastrální  pracoviště  Praha.  Stavební
práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Zpevnění polní cesty (cyklostezka) mezi
NN469 a NN450 Točná v Praze 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a
inženýrská  činnost,  Hradešín  29,  Český  Brod.  Dílo  bude  provedeno  v souladu s předpisy
a normami  ČSN  (České  státní  normy),  TKP  (Technické  kvalitativní  podmínky)  a TP  (Technické



podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb
pozemních  komunikací  rozhodnutím  orgánů  veřejné  správy,  zejména  pak  zákonem
č. 13/1997 Sb.,  o pozemních  komunikacích,  prováděcí  vyhláškou  č. 104/1997 Sb.,  kterou  se
provádí  zákon  o pozemních  komunikacích  a zákonem č. 183/2006 Sb.,  stavební  zákon,  vše  ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95
ze  dne  31.  01.  2012,  „Zásady  a technické  podmínky  pro  zásahy  do  povrchů  komunikací
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

 zajištění  dopravně  informačních  opatření,  včetně  projednání  s odborem  dopravy  Úřadu
městské části Praha 12, a dodržení podmínek stanovených DIR

 provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
 dopravně inženýrské opatření (DIO)

 geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení

 zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o  možných
omezeních

 vedení  stavebního  deníku  s obsahovými  náležitostmi  dle  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb.,  stavební  zákon  a prováděcích  předpisů,  vyhlášky  č.  499/2006 Sb.,
o dokumentaci  staveb  a vyhlášky  č. 146/2008 Sb.,  o rozsahu  a obsahu  projektové
dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací.
Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem
plnění  předmětu  smlouvy,  seznámil  a nemá k nim dalších  výhrad  nebo  doplnění.  V průběhu
zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.

4. Pokud se při  realizaci  Díla,  z odborných znalostí zhotovitele,  ukáže nutnost jakýchkoliv  změn,
doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení
kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné
práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné
podobě  objednateli  ke  schválení  prostřednictvím  osoby  vykonávající  technický  dozor
objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny
Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní,  kvantitativní  i jiné
podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III.

Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a  smluvními
stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH 1.387.700,00 Kč

21% sazba DPH činí 291.417,00 Kč

celková cena vč. DPH činí 1.679.117,00 Kč

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  celková  cena  zahrnuje  veškeré  náklady,  práce  a dodávky  nutné
k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen
obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené



budou  stanoveny  smluvně  dle  cen  v místě  a čase  obvyklých  nebo  dle  ceníku  ÚRS  CZ  a.s.,
IČO 47115645,  zapsané  v obchodním  rejstříku  vedeným  Městským  soudem  v Praze,  oddíl B,
vložka 1776,  aktuálního v den  provedení  prací  ponížené o  20 procent.  Dodatečné práce  nad
rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z  důvodu jiného technického
řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.  

IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu
za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce
do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, 10% celkové ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn
fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla,  nebo případně po podpisu  zápisu
o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatelem.

2. Faktura  vystavená  zhotovitelem,  musí  obsahovat  náležitosti daňového  dokladu,  musí
obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele,
řádné  označení  předmětu  plnění,  včetně  odkazu  na  tuto  smlouvu,  datum  vystavení  faktury
a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „Zpevnění polní cesty (cyklostezka) mezi
NN469 a NN450 Točná v Praze 12“.

3. Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.

4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora
uvedené  náležitosti.  V takovém  případě  zhotovitel  fakturu  opraví  a zašle  objednateli  znovu
s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či
formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli.

V.

Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po
nabytí účinnosti smlouvy.

2. Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

3. V případě  objektivní  překážky,  která  se  vyskytne  v průběhu  provádění  Díla  bez  zavinění
zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je
osoba  provádějící  technický  dozor  oprávněna  přerušit  provádění  prací,  a to  zápisem  do
stavebního  deníku.  O tomto  zápisu  ve  stavebním  deníku  budou  do  24  hodin  písemně
informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku
na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně
nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

VI.

Základní podmínky provádění Díla

1. Objednatel předá staveniště po nabytí právní moci stavebního povolení do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven  předávací protokol, který
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel  po  celou  dobu  realizace  Díla  odpovídá  za  ostrahu  Díla  a  zařízení  staveniště
a dodržování  bezpečnostních  a protipožárních  předpisů,  jak  při  vlastní  realizaci  Díla,  tak  i  při



pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků
budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.

3. Zhotovitel  je  povinen  informovat  předem  obyvatele  přilehlých  nemovitostí o  možných
omezeních spojených s prováděním oprav,  zejména formou vyvěšení  informace v místě  nebo
vhozením do schránek.  Práce budou prováděny způsobem, který bude mít  minimální  vliv  na
silniční provoz.

4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem
objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení
Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.

5. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  realizace  Díla  až  do  jeho  předání  objednateli  mít
uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou
při  výkonu podnikatelské činnosti vůči  třetím osobám s  pojistným plněním ve výši minimálně
10.000.000 Kč.

6. Vyskytne-li  se  v průběhu  realizace  prací  nutnost  jakýchkoli  změn  proti předpokladům
obsaženým  v této  smlouvě,  budou  tyto  změny  řešeny  operativně  po  dohodě  mezi  oběma
smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem
a technickým  dozorem  objednatele.  Změny  závažnějšího  rozsahu,  které  budou  mít  vliv  na
podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na
cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci.
Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla
jednotlivými  pracovníky  zhotovitele,  je  oprávněn  vyzvat  zhotovitele,  a to  i prostřednictvím
technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě
vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu
zastavit.

8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou
v seznamu  poddodavatelů,  který  je  přílohou  této  smlouvy.  K provedení  díla  pomocí
poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele  v rozsahu definovaných činností výzvy  a  nabídky zhotovitele.  Zhotovitel
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

9. Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  ve  smlouvách  se  poddodavateli  splnění  povinností
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem
chráněných autorských a průmyslových práv.

11. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

• platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení
platby od objednatele;

• zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů  vůči  svým  pracovníkům,  zejména
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

• že  všechny  osoby,  které  se  na  plnění  zakázky  budou  podílet,  jsou  vedeny  v  příslušných
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

• že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro
účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

• umožnit  dvě  bezplatné  exkurze  stavby  žákům  základní,  střední  či  vysoké  školy  určené
objednatelem,  a  to  v  průběhu  realizace  stavby  v termínu  stanoveném  objednatelem.
Maximální  počet  účastníků  exkurze  je  25  osob.  Veškeré  bezpečnostní  prostředky  (helmy
apod.) zajišťuje na vlastní náklady zhotovitel.



VII.

Kontrola prací

1. Objednatel  je  oprávněn  provádět  pravidelnou  kontrolu  nad  prováděnými  pracemi,  a to  jím
pověřenou,  odborně  způsobilou  osobou,  která  je  oprávněna  po  celou  dobu provádění  prací
realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru
bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace
díla  jsou  oprávněni  provádět  rovněž  dotčení  zástupci  objednatele:  

.  Objednatel  je  oprávněn jednostranně  změnit  nebo určit  osobu další,  a to
prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však
povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-
mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je
povinen oznámit  technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu  realizace díla  e-
mailem provádění hutnících zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.

3. Osoba  pověřená  objednatelem je  oprávněna,  zjistí-li  při  pravidelné  kontrole  provádění  prací
závady,  učinit  o tomto  záznam  s požadavkem  na  jejich  odstranění  ve  stanoveném  termínu.
V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či
majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.

4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce
objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky.
Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho
úplném  dokončení.  Předání  a převzetí Díla  bude  objednatelem  zahájeno  nejpozději  do
2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli,  že Dílo je dokončeno a způsobilé
k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce
objednatele  pro  kontrolu  realizace  díla  a zástupce  zhotovitele  ve  věcech  technických,  bude
sepsán  zápis  o předání  a převzetí Díla,  jimi  podepsaný  (dále  jen  „předávací  protokol“).
V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla,
které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu
a po jejich odstranění bude sepsán  zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný
oběma  smluvními  stranami.  Ke  dni  předání  Díla  zhotovitelem  objednateli  přechází  na
objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od
předání a převzetí Díla objednatelem.

2. Zhotovitel  je  povinen  připravit  ke  dni  předání  Díla  pro  objednatele  nezbytné  doklady,
zejména:

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách,
revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení

- originál stavebního deníku.



IX.

Záruka na Dílo

1. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  celé  Dílo  je  provedeno  bez  jakýchkoli  vad  a nedodělků  a je
provedeno  v souladu  se  svým  účelem.  Záruční  doba  na  Dílo  je  stanovena  v délce  trvání
48 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto
smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  zahájit  odstraňování  případných  vad  do  tří  pracovních  dnů  od  jejich
písemného  nahlášení  objednatelem  (míněno  i e-mailem),  nebude-li  s ohledem  na  charakter
závady  objednatelem  odsouhlasena  jiná  odpovídající  lhůta.  Pro  případ  havárie  je  zhotovitel
povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení.
Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li
s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.

4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad
marně  uplyne,  je  objednatel  po  jejím  marném  uplynutí,  oprávněn  zajistit  odstranění
reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.

5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu

škody, která vznikne v příčinné souvislosti s  porušením smluvní či  zákonné povinnosti druhou

smluvní stranou.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní
pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
800 Kč denně až do jeho úplného vyklizení.

3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z neuhrazené částky, za každý den prodlení.

4. Za  každý  započatý  den  prodlení  s nastoupením  k odstranění  reklamovaných  vad  v průběhu
záruční  doby  a za  každý  započatý  den  prodlení  s dokončením  odstranění  těchto  vad  zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu na každou
část Díla.

5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu
škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele,
jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli.

6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného
oprávněnou  stranou  straně  povinné.  Objednatel  je  oprávněn  oproti ceně  za  Dílo  započíst
případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této Smlouvy, uhradí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč, (slovy: tři sta tisíc korun českých) a to do 10 dnů
ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli. 

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě  smluvní  strany  mají  možnost  od  smlouvy  odstoupit  pouze  v případě,  že  druhá  strana
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.



2. Na  straně  objednatele  se  má  za  to,  že  závažným  způsobem  porušil  své  smluvní  povinnosti
v případě,  že  je  v  prodlení  s úhradou  faktury  a úhrada  nebyla  provedena  ani  v náhradním
termínu.

3. Na  straně  zhotovitele  se  má  za  to,  že  závažným  způsobem  porušil  své  smluvní  povinnosti
v případě, že:

- je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,

- Dílo  nebo  jeho  část  nesplňuje  kvantitativní  a kvalitativní  parametry  stanovené  touto
smlouvou,

- Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení
této smlouvy týkající  se odpovědnosti za vady Díla,  záruky a  záruční  lhůty,  jakož i ustanovení
o smluvních  pokutách,  náhradě  škody  a cenová  ujednání  obsažená  v této  smlouvě  a jejích
přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel
stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.

5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Otázky  touto  smlouvou  neupravené  se  budou  řídit  příslušnými  ustanoveními  zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  nutnosti řešit  spory  soudní  cestou  bude  místně
příslušným soudem obecný soud objednatele. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel  obdrží  tři  vyhotovení
a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

6. Smlouva  nabývá  platnosti dnem  jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran
a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.

7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat
v českém  jazyce.  Pro  závaznou  korespondenci  smluvních  stran  ve  věcech  technických  jsou
stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: 

Na straně zhotovitele: Ing. Jan Šik, 

8. Pro oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby je zřízen vnitřní oznamovací systém dostupný
na  adrese https://app.whispero.eu/submit/312344294. Zde  jsou  popsány  způsoby  podání

https://app.whispero.eu/submit/312344294


oznámení  a  toto  je  možné  odeslat,  a  to  i  v  anonymní  podobě  včetně  možnosti následné
komunikace.

9. Přílohy:

1. orientační mapka zájmového území

2. položkový rozpočet

3. generální plná moc neomezená

XIII.

Podpisy:

V Praze dne ……………… V ……………….. dne ………………

za objednatele: za zhotovitele:
podpis: podpis:

jméno:

Mgr. Jan Adamec
starosta

jméno:

Ing. Jan Šik
na základě generální plné moci neomezené

otisk razítka: otisk razítka:



Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:



Příloha smlouvy č. 2 – položkový rozpočet:





















Příloha smlouvy č. 3 – generální plná moc neomezená:


