Smlouva o dilo

¢. objednatele: 2017 -51/8S0D -3
€. zhotovitele: TG 2017/CN 1518 B
na provedeni praci na stavbé:

Stavebni upravy - chodnik na ul. Proskovicka

I. Smluvni strany

Objednatel:
Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava
IC: 00845451
DIC: CZ00845451
jednajici podle ¢lanku 7 obecné zavazné vyhlasky ¢. 14/2013, Statutu mésta Ostravy
v platném znéni:
Méstskym obvodem Stara Béla
se sidlem Junacka 127, 724 00 Ostrava - Stara Béla
zastoupenym starostou RNDr. Mojmirem Krejcickem
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.U.: 27-1645817389/0800

Osoby opravnéné za objednatele:
* kjednani ve vécech smluvnich: RNDr. Mojmir Krej¢iek, starosta MOb
» podpisu smiouvy a dodatkd k ni: RNDr. Mojmir Krej¢igek, starosta MOb
e krozhodovéani ve vécech odsouhlaseni fakturovanych ¢astek, realizace a prevzeti
dila: RNDr. Mojmir Krej¢icek, starosta MOb
e k rozhodovani ve vécech technickych: Bc. Martin Novak, vedouci odboru stavebné

spravniho
a
Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.
Sidlo / misto podnikani: Ostrava-Stara Béla, Povétronni 10286/71, PSC 724 00
Jednajici / Zastoupeny: Ing. Tomas Grygar, jednatel
Adresa pro dorucovani: Hochbau, s.r.o.,Povétronni 10286/71,72400 Ostrava-Stara Béla
Bankovni spojeni: Oberbank AG, pobocka Ostrava, ¢.u. 2131103412/8040
IC: 25857314
DIC: CZ25857314

Zapsany v obchodnim rejstfiku u: KS v Ostrave, oddil C, viozka 22393

Osoby opravnéné za zhotovitele:
» Kk jednani ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Grygar, jednatel
* Kk podpisu smlouvy a dodatku k ni: Ing. Toméas Grygar, jednatel
* kjednani ve vécech technickych: Jaroslav Jarmar
* Kk jednani ve vécech realizace a vedeni stavebniho deniku: upfesnéno pfi pfedani
* ve vécech pfedani dila: Ing. Tomas Grygar, jednatel

uzavreli v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich &asti 1V, hlavy Il dilu 8 ob&anského
zakoniku €. 89/2012 Sb., v platném znéni tuto

smlouvu o dilo (déle jen ,smlouva®) :
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Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich Uprav - chodnik na
ul. Proskovicka ve Staré Beélé v rozsahu dle &lanku 11.2 v souladu s podminkami stanovenymi
verejnopravnimi povolenimi, vyjadienimi dotéenych organl statni spravy a ostatnich subjektt a
objednatet za provedené dilo dle podminek této smlouvy zaplati.

Dilo bude realizovano dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spolecnost JOKA —
Jordan Jan, 29. Dubna 11/248, Ostrava-Jih, ICO 15429890 v kvétnu 2016, predané
objednatelem pfed podpisem smlouvy, nabidky zhotovitele (pfiloha & 1)1)a.1)) a
harmonogramu postupu (pfiloha €. 2)). Seznam pfedané projektové dokumentace je uveden
v pfiloze €. 4) a této specifikace dila:

e Umisténi a doéasného dopravniho znadeni

* Bourani obrub a chodnikového télesa, odfezani asfaltobetonového krytu vozovky

e Zfizeni tfi ulicnich vpusti

¢ Osazeni zulového jednorfadku a kamennych obrubnik( na strané komunikace a

betonovych obrubnikl vné chodniku

o Uprava a hutnéni podlozi dlazby

e Pokladka zamkové dlazby, zapiskovani, zazehleni

e predani dila, atestl materialt

Dilo bude splfiovat kvalitativni pozadavky definované projektovou dokumentaci, platnymi
normami CSN, EN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Mistem provadéni dila je ¢ast parcely 3830/2 v k.u. Stara Béla, ostatni plocha — ostatni
komunikace svefené MOb Stara Béla.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpedi, v rozsahu a za podminek stanovenych
touto smlouvou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni podle této smiouvy,
spadaji do pfedmétu jeho podnikani a ma veskera potfebna opravnéni k jejich provadéni. Pro
tyto Cinnosti je pIné kvalifikovan, bude je vykonavat samostatné, pod viastnim jménem, na
vlastni odpovédnost, prostfednictvim svych zaméstnancu, kterymi disponuje v potfebném poctu
a kvalifikacni skladbé a zaméstnava je v pracovnépravnich vztazich (popr. prostrednictvim
objednatelem pfedem odsouhlasenych poddodavatell, ktefi ktomu Gcelu zaméstnavaji
zaméstnance v pracovnépravnich vztazich).

Zhotovitel prohlasuje, ze mu vykon Cinnosti nebyl do¢asné soudem pozastaven nebo zakazan
podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim.

Zhotovitel bude prace realizovat s dostateénym poétem pracovniki, na vyzvu objednatele
v alespon dvousménném provozu a/nebo i v jinych dnech nez pracovnich.

Zhotovitel si je védom toho, Ze dilo musi byt plné zpUsobilou a funkéni soucasti celé stavby.
V prubéhu zhotovovani dila je povinen pocinat si tak, aby s ohledem na navazujici dodavky a
prace neomezoval objednatele ¢i vy$Siho objednatele dokoncit stavbu fadné a vcas. Zhotovitel
si je soucasné védom rozsahu Skodlivych nasledkl, které maze jeho vadné &i pozdni pinéni
zpusobit ve vztahu k fadnému a véasnému dokonéeni celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi realizaci dila podminky uvedené v pfiloze &. 3) smiouvy.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat zadné materidly, dokud objednatel neschvali jejich pfislusny
vzorek. Zhotovitel ponecha na vlastni odpovédnost schvélené vzorky materialu na stavenisti
pro srovnani s materialy pouzivanymi pfi provadéni praci zhotovitele. Poruseni povinnosti
podle tohoto bodu bude povazovano za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele podle téeto
smlouvy.

219



SoD Stavebni upravy - chodnik na ul. Proskovicka

lll. Cas plnéni

Dilo specifikované v ¢élanku ll smiouvy provede zhotovitel v téchto terminech:
Zahajeni dila: na vyzvu objednatele

Dokonéeni dila (véetné pfedani pfedmétu dila): do 14 (slovy: ¢trnacti) kalendarnich dnd od
protokolarniho predani stavenisté objednatelem

Dilo bude realizovano dle zavazného pfedaného a smluvnimi stranami odsouhlaseného
harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem na zakladé podkladl objednatele,
ktery je nedilnou soulasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. 2). V tomto harmonogramu budou
vyznadeny dil&i terminy pinéni, tzv. milniky. Povinnymi milniky jsou dokon&eni bouracich praci,
provedeni vSech prurazi a provedeni pod-omitkovych rozvodl. Na vyzvu objednatele
zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schvaleni objednatelem jim nahradi
pfedchozi harmonogram stavby.

Penalizovatelny milnik se povazuje za spinény, pokud jsou dokonleny vSechny prace, které
maji pfedchazet dle harmonogramu milniku a bezprostfedné s nim souviseji, a to v kvalite die
realizaéni projektové dokumentace se vSemi souvisejicimi detaily patficimi k dodavce
zhotovitele. Spinéni milniku bude potvrzeno objednatelem zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zapisu 3 dny pfedem.

Zhotovitel je povinen na zakiadé pisemného pokynu objednatele a zpusobem jim uréenym
doc¢asné pozastavit provadéni dila nebo jeho ¢asti oznacené objednatelem, a to na dobu az
jednoho (1) mésice, jejiz béh zaéne v den uréeny objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit
provadéeni dila nebo jeho ¢asti na zakladé pokynu objednatele.

Zhotovitel v prubéhu doéasného pozastaveni provéadéni dila ze strany objednatele nebo
kterehokoli jeho Casti dila neni prodieni splnénim zavazku zrealizovat dilo. O dobu docasného
pozastaveni dila ze strany objednatele, bude prodlouzen zhotoviteli termin realizace na
provedeni a fadné dokonceni dila. Doba pozastavky se nepocita do doby realizace dila, po tuto
dobu tedy realizaéni doba nebézi.

Zhotovitel je povinen v prubéhu docasného pozastaveni provadéni dila nebo kterékoli jeho
¢asti dosud provedenou cast dila fadné zabezpelit a chranit pfed ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim zpuscbem uréenym objednatelem.

V pfipadé do¢asného pozastaveni provadéni dila nebo jeho &asti po dobu neprekraclujici Sest
(6) po sobé jdoucich kalendarnich meésiclu nevznikne Zhotoviteli narok na jakoukoli dodateénou
odménu nebo dodateénou nahradu.

V pfipadé, ze se doCasné pozastaveni provadéni bude tykat pouze casti dila, bude zhotovitel
povinen pokracovat v fadném provadéni nepozastavenych ¢asti dila.

IV. Cena dila, sleva s ceny dila a platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich stran v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb., o
cenach v platném znéni, jako cena nejvySe prfipustna a ¢&ini  367.465,- K& (slovy:
tristaSedesatsedmtisicétyfistasedesatpétkorun) bez DPH.

Smiuvni strany se dohodly a konstatuji, ze:

2.1 cena dila vyslovné pfedstavuje sjednanou hodnotu veskerych pinéni a zavazk( zhotovitele
podle této smlouvy, a ze

2.2 cena dila obsahuje veskeré naklady spojené s provadénim dila a je platna po celou dobu
provadeni dila do jeho dokonceni. Na vysi ceny dila nema vliv, Ze tato cena byla dohodnuta
na zakladé jejiho rozpisu, ktery je uveden v nabidce zhotovitele, viz pfiloha &. 1) této

smlouvy. Cena ménepraci, tj. praci, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny dila
odectena.
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3. Rozpis ceny je uveden v nabidce zhotovitele, ktera je jako pfiloha &. 1) nedilnou soucasti této
smlouvy. Tato nabidka slouzi pouze pro Géely:
o fakturace
* oceneni objednatelem pozadovanych vicepraci
e ocenéni ménépraci.

4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp. dila a realizovat dilo tak, aby
tato nejvySe pfipustna cena nebyla prekrodena.

5. Predpokladem a soucasné podminkou vzniku naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila je
provedeni praci dle podminek této smlouvy a fakturace provedenych praci v souladu s touto
smlouvou. Obé podminky plati soucasné.

Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude uhrazena takto:

a) Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mésiénich dafovych dokladu — faktur a
konecne faktury, jejichz prilohami budou vzdy soupis provedenych praci za pfislusny mésic
a pruvodka poddodavky, potvrzené opravnénym zastupcem objednatele. Navrh soupisu
provedenych praci odevzda zhotovitel do kancelare stavby ke kontrole vzdy po uplynuti
prislusného mésice. V pfipadé jeho neodsouhlaseni vrati objednatel s uvedenim dlivodu
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfedloZzeny navrh zhotoviteli zpét nebo k pfepracovani.
Duvodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem je napf.
skuteCnost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy. V pfipadé odsouhlaseni soupisu
praci vystavi objednatel zhotoviteli pruvodku poddodavky. Oba uvedené doklady - soupis
provedenych praci a pruvodka poddodavky, potvrzené opravnénym zastupcem
objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne doruceni soupisu provedenych praci v kancelafi starosty. U kone¢né faktury bude
prilohou i protokol o predani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.
Zhotovitel nesmi fakturovat drive, dokud nesplni povinnost prokazani jakosti provedenych
praci a zabudovanych vyrobka dle VSeobecnych smluvnich podminek provadéni dila (dale
jen ,VSP") Cl. VI body 1a, 1b a 2a.

b) Splatnost ¢astky odpovidajici 90 % zakladu dané (cena casti dila) ¢ini 30 dnu ode dne
doruceni faktury - danového dokladu na adresu pro dorucovani objednatele dle této
smlouvy.

c) Zbyvajicich 10 % z fakturované cCastky tvofi jistotu za fadné provedeni dila a spinéni
dalSich zavazkd ulozenych zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této ¢astky nastane po
uplynuti 30 dnd ode dne obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele odsouhlasené opravnénym
zastupcem objednatele dle &l |. této smlouvy. Vyzva musi byt doruéena na adresu
objednatele pro dorucovani, a to po prevzeti bezvadného dila opravnénym zastupcem
objednatele (resp. po pisemném potvrzeni odstranéni pfipadnych vad specifikovanych
v protokolu o pfedani a prevzeti dila).

d) V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele prokaze, ze zhotovitel je vu¢i nému v prodleni
s platbou po dobu vice nez 30 dnu, je objednatel opravnén proplatit fakturu podzhotovitele
dolozenou potvrzenym soupisem provedenych praci nebo kopii predavaciho protokolu
pfimo a zapocitat proplacenou ¢astku na ¢astku fakturovanou zhotovitelem.

6. Objednatel neni v prodleni s plnénim svého zavazku zaplatit zhotoviteli za dilo v pripadé, kdy
neodsouhlasi a vrati zhotoviteli soupis praci nebo fakturu — danovy doklad, ktera nema
nalezitosti pozadované touto smlouvou, nebot die odst. 5 tohoto &lanku mu na zaplaceni ceny
nevznikl narok. Uplatnénim tohoto postupu se objednatel nevzdava svého naroku na uplatnéni
pfipadné nahrady skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne
narok.

7. Smluvni strany se odkazem na ¢l. IV.2.1 smlouvy dohodly a prohlasuji, ze v cené dila je

zahrnuta i hodnota: .
a) zéavazku zhotovitele Fadné a véas dokoncit a dokoncené dilo predat objednateli a

b) zavazkl vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnute zaruky za jakost.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni strany se dohodly na ocenéni hodnoty vyse uvedenych zavazk( takto:

a) hodnota zavazku zhotovitele fadné a véas predat dokonéené dilo objednateli se ocenuje na
Zastku odpovidajici 10 % sjednané ceny dila bez DPH;

b) hodnota zavazkQ ze zaruky za jakost (rozumi se po fadném a vcasném predani dila
objednateli) se ocenuje na ¢astku odpovidajici 5 % sjednané ceny dila bez DPH.

Smiluvni strany se dohodly, Ze pro pfipad, Zze by néktery vyse citovany zavazek Ci oba nebyly
spinény, dojde ke snizeni ceny dila o vy$e ocenénou hodnotu nesplnéného zavazku.
Maximalni snizeni ceny dila tak muze byt 15% ze sjednané ceny dila bez DPH.

Snizeni ceny dila se mezi smiuvnimi stranami vyslovné povazuje za dohodnutou a poskytnutou
slevu z ceny dila. Zhotovitel akceptuje skuteénost, Ze sjednana hodnota mj. predstavuje
pausalizovanou hodnotu celkového snizeni hodnoty dila pro objednatele.

Ke snizeni ceny dila 0 10% ze sjednané ceny bez DPH z dlvodu, Zze zhotovitel fadné a vCas

nedokonéi nebo nedokongil dilo a/nebo dokoncené dilo v rozporu se smlouvou nepfeda nebo

nepredal objednateli, dojde, nastane-li néktera nasledujici pravni skute¢nost:

a) zhotovitel se dostane do prodleni o vice nez jeden meésic s pfedanim dckoncCeneho dila
objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované vyzvé objednatele k fadnému provadéni dila nebo dokonceni
dila v nahradnim terminu nezjedna napravu nebo

c) zhotovitel nepodepiSe, odmitne podepsat prfedavaci protoko! dila nebo se opakovaneé
nedostavi k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel poda insolvencni navrh jako dluznik nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu véfitele

Ke snizeni ceny dila o 5% ze sjednané ceny bez DPH z duvodu, ze zhotovitel v rozporu se
smlouvou neplni zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost, dojde, nastane-li néktera
nasledujici pravni skute¢nost:

a) zhotovitel prohlasi, ze nebude moci zjakéhokoli divodu fadné a v&as dostat svym
zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo se tato skuteCnost stane
nezpochybniteina nebo

b) zhotovitel poda insolvenéni navrh jako dluznik nebo

¢) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k navrhu véfitele.

Snizeni ceny dila nevyluCuje uplatnéni smluvni pokuty napf. za prodleni s pfedanim dila,
s odstranovanim zarucnich vad apod.

Uginek spogivajici ve snizeni ceny dila nastava bez dal§iho jiz tim, Zze nastane néktera z
popsanych skutecnosti zakladajicich divod snizeni ceny dila, a to ke dni, kdy tato skutecnost
nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto Ucinku objednatel vié&i zhotoviteli vyslovné
dovolal. Skutecnost, Ze doslo ke snizeni ceny dila a ke kterému dni vdak objednatel zhotoviteli
bez zbytecného odkladu pisemné sdeli. Vznikne-ii objednateli snizenim ceny dila pohledavka
za zhotovitelem, pak je tato pohledavka v celeé vysi splatna ihned.

Strany se dohodly, Ze pravni skuteénosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto ¢lanku jsou soucasné
smiuvné dohodnutymi davody, pro které mize objednatel od této smlouvy odstoupit.

V. Ostatni ujednani

Zhotovitel se zavazuje upfesnit projektantovi pfislusné ¢&asti projektové dokumentace pro
provedeni stavby volitelné dodavky, a to vtakovém predstihu, aby nebyl narusen plynuly
postup projektovych praci. Neuéini-li tak zhotovitel, odpovida za veskeré Skody v souvislosti
s tim vzniklé. Volitelné dodéavky jsou ty, které jsou v pfisludné casti projektové dokumentace
pro vybér dodavatele/pro stavebni povoleni specifikovany pouze svymi viastnostmi, nikoliv
napf. typem a vyrobcem. Toto upfesnéni musi byt pfedem pisemné odsouhlaseno
objednatelem.

Zaruéni doba je stanovena v délce 60 mésici a zadina béZet dnem prevzeti celého a
bezvadného dila objednatelem.
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10.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nepocita do
zarucni doby dané Casti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebézi. V pfipade odstranéni
vady dodanim nahradniho pinéni (nahrazenim novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni
plneni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne prevzeti pinéni (véci) objednatelem.

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

Za uhradu vynaloZenych nakladi dodavku elektrické energie a vody dle namérenych hodnot
pro stavenisté, pokud to provedeni dila bude vyzadovat. Zpisob a ostatni podminky méfeni
hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o prevzeti stavenisté. Tyto naklady
budou objednatelem predctovany zhotoviteli a proveden zapodet s fakturami zhotovitele.
V pripadé, ze nedojde pfi pfevzeti stavenisté k dohodé o zpusobu méfeni energii, uhradi
zhotovitel objednateli pausalni poplatek za uhradu vynaloZenych nakladi ve vysi 0,5 %
zceny dila (bez DPH). Objednatel muze béhem vystavby nafidit zménu polohy
skladovacich prostor bez naroku zhotovitele na finanéni dhradu nakladd spojenych s timto
premisténim.

b) Stavebni pfipravenost v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 5), ktera je nedilnou soucasti
smlouvy. Zhotovitel prohiasuje, ze veSkeré pozadavky na stavebni pfipravenost objednatele
oznamil objednateli pred podpisem této smlouvy. Pokud tak neudinil, nema zhotovitel narok
na zménu terminu z duvodu nedostate¢né stavebni pfipravenosti. Nejsou-li spinény
podminky stavebni pripravenosti u nékteré ¢&asti dila, neni tim nijak dotéen zavazek
zhotovitele provést zbyvajici ¢ast dila v terminech dle této smlouvy.

Neni-li pfipojena pfiloha €. 5) k této smlouvé, ma se za to, Ze neexistuji zadné zviastni
naroky zhotovitele na stavebni pfipravenost a stavajici podminky umozfuji zhotoviteli
provést dilo fadné a v&as za sjednanou cenu.

Nedilnou soucasti této smlouvy jako priloha €. 3) jsou tzv. VSeobecné smiuvni podminky
provadeni dila (dale i ,VSP"), které upravuji nebo provadéji v podrobnostech podminky této
smlouvy. Odchylna ujednani vtextu smlouvy maji pfednost prfed ujednanimi uvedenymi
v téchto VSP.

Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi provadéni dila pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na
vyzadani poskytnout jakoukoli informaci tykajici se provadéni dila objednateli a/nebo
investorovi.

Zhotovitel prohlasuje, 2e ma uzavfenou pojistnou smlouvu pro pfipad odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavateld, a to na
pojistnou ¢astku minimalné ve vysi ceny predmeétu dila zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén si samostatné dopojistit dalsi mozna rizika & spolulcasti; cena
takového pojisténi se nezapoditava do ceny dila a je zcela hrazena zhotovitelem.

Nespini-li zhotovitel povinnosti & zavazky uvedené v ¢l. IV.6 smlouvy, nebo ukazi-li se jeho
prohlaseni kdykoliv po dobu platnosti a ucinnosti smiouvy jako nepravdiva, ¢i neuplna, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané nejvyse pfipustné ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud dilo bude provadéno zamestnanci, ktefi jsou cizinci, budou
mit tito zaméstnanci povoleni k pobytu na Uzemi Ceské republiky a povoleni k zaméstnani pro
misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi predpisy
vyZzadovano a neumozni, aby praci vykonavali v rozporu s vydanymi povolenimi (popf. zelenou
nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokazat pfedlozenim kopii pfislusnych dokladu, nejpozdéji do
dne zahajeni praci, ze vsichni zaméstnanci zhotovitele, ktefi jsou cizinci a budou provadét
jakoukoliv ¢innost na dile, maji povoleni k pobytu na uzemi Ceské republiky a povoleni
k zaméstnani pro misto provadéni praci (popf. zelenou nebo modrou kartu), je-li to pravnimi
pfedpisy vyzadovano. Tato povinnost plati i v pfipadé nastupu novych zameéstnancu k
provadéni dila, ktefi jsou cizinci. Objednatel méa pravo vyZzadat si predlozeni kopii prislusnych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dokladu i kdykoliv v budoucnu, a to az do doby predani a prevzeti dila (popf. do doby ukonceni
praci na odstrafovani vad dila) a zhotovitel je povinen této Zadosti bez zbyte€ného odkladu

vyhoveét.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepovéfi provedenim dila poddodavatele, ktery umoznuje vykon
nelegalini prace ve smyslu § 5 pism. e) zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisUl.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel
opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky zhotovitele, pfipadné
uplatnit narok na platbu z bankovni garance.

Zhotovitel je opravnén postoupit nebo zastavit pohledavky a jina prava vyplyvajici z téeto
smlouvy vUiéi objednateli pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je opravnén pouzit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy vaci objednateli jako
zastavu Ci pro jiné zajisténi svych zavazkl viéi tfeti osobé pouze po prfedchozim pisemnem
souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v registru platcd DPH neni veden jako nespolehlivy platce ve smyslu
§106a zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bankovni ucet
uvedeny v &lanku | je registraénim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele
o vSech zmenach v registru platct DPH.

Strany se dohodly, ze pfipadné platby ve prospéch najemce budou provedeny na &islo Uctu
uvedené ve faktufe bez ohledu na &islo U¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak
jednat o Cislo uctu zvefejnéné zplusobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o
DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane najemce nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je
pronajimatel opravnén uhradit najemci za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné
DPH provést pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho ufadu dle § 109a zakona o DPH.
Zaplacenim cCastky ve vysi dané na ucet spravce dané najemce a zaplacenim ceny bez DPH
najemci je spinén zavazek pronajimatele uhradit sjednanou cenu.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
.Prehled smluv uzavrenych Mestskym obvodem Stara Bela" vedeném méstskym obvodem,
ktery obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznacCeni smlouvy a
datum jejiho podpisu.

Smiluvni strany vyslovné souhlasi, Zze tato smlouva mlZe byt bez jakehokoli omezeni
zverejnéna na oficialnich webovych strankach Méstského obvodu Stard Béla na siti Internet
(www.starabela.ostrava.cz), a to véetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatkl. Smluvni strany
prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 obCanskeho zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalsSich podminek.

VI. Zavérec¢na ujednani

Vztahy mezi smluvnimi stranami, které nejsou vysiovné upraveny touto smiouvou, se Ffidi
prislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze v pfipadé, Zze kdykoli v budoucnu by bylo shledano nékteré
ustanoveni této smlouvy neplatnym, platnost ostatnich ujednani smiouvy tim neni dotéena.
Smluvni strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvé nahradit takto neplatna & neucinna
ustanoveni teto smiouvy ustanovenimi jejich povaze nejbliz§imi, a to s pfihlédnutim k vuli obou
smluvnich stran obsazené v této smlouvé.
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25.

26.

27.

28.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnés v prfipadé, kdy dojde k zaniku
pravnich ucinkd smlouvy. ZpUsob finanéniho vypofadani smiuvnich stran upravuji VSP.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou tyto pfilohy:
1) nabidka zhotovitele ze dne 31. 3. 2017

2) harmonogram postupu praci;

3) VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila:

4) seznam pfedané projektové dokumentace:

5) pozadavky zhotovitele na stavebni pfipravenost
6) Kontrolni a zkusebni plan;

Pripadné zmény v oznaceni ¢i zastoupeni smluvnich stran je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, pisemné oznamit a dolozit prokazatelnym zpUsobem a bez zbyteé¢ného odkladu
druhé smiuvni strané. Jakékoliv dal$i zmény nebo doplriky této smlouvy jsou platné a Géinné
pouze formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatku.

Tato smlouva rusi veskeré dohody a ujednani Ustni & pisemné mezi objednatelem a
zhotovitelem tykajici se pfedmétu dila specifikovaného v ¢l. 1l této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden (1) vytisk a
zhotovitel rovnéz jeden (1).

O uzavfeni smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim rady MOb Stard Béla &islo 0738/RMOb-
SB/1418/41.

Prijaté plneni nebude pouzivano k ekonomické ¢innosti, a proto nebude aplikovan rezim
prenesené dafnové povinnosti dle §92a zakona 235/2004Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni
pozdéjsich predpisu.

819



SoD Stavebni Upravy - chodnik na ul. Proskovicka

VIl. Podpisy smiuvnich stran
Ve Staré Bélé dne: 27. 4. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Mojmir Krejéicek
Starosta MOb Stara Béla
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