

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
zastoupený:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kaše, odborný rada Pobočky Rakovník
Tel.:	+420 725 949 942
E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce č. 1“)

Příkazce č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

zastoupený:	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
kontaktní adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.:	XXX
E-mail:	XXX
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „příkazce č. 2“)

a

Příkazník:

VA stavební s.r.o.

Sídlo:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Václavem Holým, jednatelem

IČO:	29155703
DIČ:	CZ29155703
Zápis v živnostenském rejstříku:	zapsán u Úřadu Městské části Praha 1
Bankovní spojení:	UniCreditBank a.s.
Číslo účtu:	2108551874/2700
Telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID DS:	v9nqpzk

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského** soudu v Praze oddíl C vložka 204844.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce č. 1, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov**

Místo stavby: k.ú. Řevničov, okres Rakovník

Popis stavby:

Dílo se skládá z následujících stavebních objektů:

SO 101 - Polní cesta HPC 1
SO 102 - Polní cesta VPC 2
SO 103 - Polní cesta VPC 10
SO 104 - Polní cesta VPC 11
SO 105 - Polní cesta VPC 12
SO 106 - Polní cesta VPC 13
SO 107 - Polní cesta VPC 15
SO 108 - Polní cesta VPC 18
SO 109 - Polní cesta DO 14
SO 201 - most na polní cestě VPC 2

SO 101 - Polní cesta HPC 1

Hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 4 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 5,0/30, kryt asfaltový. Polní cesta je rozdělena na dva úseky – severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Na cestě je navrženo celkem 8 trubních propustků, z toho jeden DN 1000, ostatní DN 600. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně.

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu: severní část HPC 1: na celé trase dle výsledku hutních zkoušek výměna za ŠD 0-200 300 mm, jižní část HPC 1: na celé trase zlepšení stávající zeminy v tl. 0,45 m směsí vápna, množství bude určeno na základě laboratorní receptury.

SO 102 - Polní cesta VPC 2

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1947 m. Na trase jsou navrženy celkem 3 výhybny. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Na cestě jsou navrženy celkem 4 trubní propustky DN 600. Cesta je bez zeleně.

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu ve staničení 0,450 – 0,650 km: zlepšení stávající zeminy v tloušťce 0,45 m příměsí vápna dle připravené receptury, v ostatních částech cesty výměna svrchní vrstvy ŠD 0-125 200 mm.

SO 103 - Polní cesta VPC 10

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 762 m, s vegetačním doprovodem - výsadba jednostranné linie.

SO 104 - Polní cesta VPC 11

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1030 m. V pozemku vyhrazeném pro komunikaci se nacházejí 3 meliorační šachty. Bude provedena jejich výšková úprava a zřízena zákrytová deska s třídou zatížení min. D400 umožňující přejezd vozidel. Vegetační doprovod komunikace není navržen.

SO 105 - Polní cesta VPC 12

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1342 m. Vegetační doprovod komunikace není navržen.

SO 106 - Polní cesta VPC 13

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,0/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 481 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie po pravé straně v délce 280 m.

Ke SO 104, SO 105, SO 106 a SO 107:

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu: v celé trase cest VPC 10, VPC 11, VPC 12 a VPC13 zlepšení stávající zeminy třídy F6 CI v tloušťce 0,25 m příměsí pojiva nehašeného vápna, množství bude určeno na základě laboratorní receptury.

SO 107 - Polní cesta VPC 15

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 326 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie v délce 330 m.

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu: v celé trase cesty zlepšení stávající zeminy třídy S5 SC a F4 CS v tloušťce 0,25 m příměsí pojiva DOROSOL s převažujícím podílem nehašeného vápna v podílovém množství, množství bude určeno na základě laboratorní receptury.

SO 108 - Polní cesta VPC 18

Vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1125 m. Není navržen vegetační doprovod komunikace.

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu: ve staničení 0,000 – 0,200 km výměna zrašelinělé zeminy v mocnosti 0,5 m od skrývkou (0,3 m). Nahrazení

plombou z jílovo – štěrkovité zeminy a násyp z hrubé lomové frakce 0-250 tl. 0,45 m, uložený na separační geotextilii vyšší gramáže, ve staničení 0,950 – konec úseku zamokřelá část podloží bude řešena násypem z hrubé lomové frakce 0–250, proveden po dvou vrstvách v souhrnné mocnosti 0,6 m, uložený na geotextilii vyšší gramáže.
Jsou navrženy 2 nové trubní propustky DN600 délky 7,5 m

SO 109 - Polní cesta DO 14

Doplňková polní cesta, jednopruhová s krajnicemi. Šířka vozovky 2,5 m, krajnice 2 x 0,5m. Cesta kategorie P 3,5/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 221 m. Není navržen vegetační doprovod komunikace.

Projekt předpokládá úpravu aktivní zóny dle inženýrsko-geologického průzkumu: v celé trase cesty zlepšení stávající zeminy třídy S5 SC až po F8 CV v tloušťce 0,25 m příměsí pojiva DOROSOL s převažujícím podílem nehašeného vápna v podílovém množství, množství bude určeno na základě laboratorní receptury.

SO 201 - most na polní cestě VPC 2

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok Loděnice bez zásahu do nosné konstrukce a bez omezení stávajícího volného profilu mostu. Stávající nosná konstrukce při prohlídce na místě byla vyhodnocena jako vyhovující. Vzhledem k dané funkci a využití mostu byla proto navržena rekonstrukce mostu, nikoli celková obnova, spočívající v demolici mostu a ve zřízení nového.

Základní údaje o mostu:

- a) charakteristika mostu: jednopulový šikmý
- b) délka přemostění: 3,0 m (vzdálenost opěr)
- c) délka mostu: 8,30 m (délka říms)
- e) šířka mostu: 7,92 m (vnější líc říms)

Konstrukce vozovek stavebních objektů

Konstrukce vozovky SO 101 - Polní cesta HPC 1:

Asfaltový beton – obrusná vrstva ACO 11 EN 13 108-1	40 mm
Postřík spojovací ze silničního asf. PS-A ČSN 73 6129	0,30 kg/m ²
Asfaltový beton – podkladní vrstva ACP 16+ EN 13 108-1	70 mm
Postřík infiltrační z kation. asf. emulz PI-E ČSN 73 6129	0,60 kg/m ²
Štěrkodrt' ŠDB ČSN 73 6126-1	150 mm
Štěrkodrt' ŠDB ČSN 73 6126-1	150 mm
konstrukce celkem	410 mm
Konstrukce sjezdů:	
Vibrovaný štěrk VŠ ČSN 73 6126-2	200 mm
Štěrkodrt' ŠDB ČSN 73 6126-1	200 mm
konstrukce celkem	400 mm

Konstrukce vozovky pro stavební objekty: SO 102 - Polní cesta VPC 2, SO 103 - Polní cesta VPC 10, SO 104 - Polní cesta VPC 11, SO 105 - Polní cesta VPC 12, SO 107 - Polní cesta VPC 15, SO 108 - Polní cesta VPC 18

Návrh vozovky byl odvozen z katalogového listu pro stavbu polních cest PN 6-5 - PN 614 vydaného SPÚ ČR:

Posyp krytu lomovými výsivkami	15kg/m ²
Posyp krytu DDK 8/16	30kg/ m ²
Vibrovaný štěrk VŠ ČSN 73 6126-2	200 mm
Štěrkodrt' ŠDB ČSN 73 6126-1	200 mm
konstrukce celkem	400 mm

Konstrukce vozovky pro stavební objekty: SO 106 - Polní cesta VPC 13 a SO 109 - Polní cesta DO

14

Návrh vozovky byl odvozen z katalogového listu pro stavbu polních cest PN 6-6 – PN 617 vydaného SPÚ ČR:

Zatravněná vrstva ZV	50 mm
Vibrovaný štěrť VŠ ČSN 73 6126-2	150 mm
Štěrkodrt' 0/63 ŠDB ČSN 73 6126-1	150 mm
konstrukce celkem	350 mm

Výstavba díla bude provedena v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do jednoho kalendářního měsíce**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **po vydání kolaudačního souhlasu**

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce č. 2 se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce č. 1 a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
 - a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
 - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce č. 1;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
 - h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě

zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;

- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce č. 1 a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci č. 1 ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci č. 1;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je **březen 2022 – listopad 2022**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. IX. této smlouvy.
- 2.3 Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. h). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen.
- 2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. h) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na stavbě za účasti zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS na místě provádění stavby.
- 2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslovají vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému

úkolů je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.

Čl. III

Způsob plnění

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce č. 1, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce č. 1 a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce č. 1. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce č. 1 je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce č. 1.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce č. 1 či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce č. 1 se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce č. 1 a v případě, že by pokyny příkazce č. 1 odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce č. 1 způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce č. 1, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce č. 1 upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV

Doba trvání příkazu

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce č. 1 vykoná do předání **dokončené stavby** popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků.

Čl. V

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce č. 1:
 - stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce č. 1 se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce č. 1 příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání.

Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce č. 1 zabezpečit vlastními silami.

- 5.3 Pokud příkazce č. 1 neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce č. 1 k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce č. 1 poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce č. 1, jež je současně pracovníkem příkazce č. 1 určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Příkazce č. 1:

Jméno: **Ing. Jan Šlajchrt**
Telefon: **+420 724 864 922**
E-mail: **j.slajchrt@spucr.cz**

Příkazce č. 2:

Jméno: **XXX**
Telefon: **XXX**
E-mail: **XXX**

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: **XXX**
Telefon: **XXX**
E-mail: **XXX**

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 *Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **130.000,- Kč bez DPH (slovy: stotřicettisíc korun českých).** Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 2. 2022 Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.*

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
TDS při realizaci stavby	130.000,-	27.300,-	157.300,-

Celková cena	130.000,-	27.300,-	157.300,-
---------------------	-----------	----------	-----------

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce č. 2 bude příkazník uvádět:
- Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle, IČ: 65993390
- Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
- Název zakázky: TDS na stavbě „Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov“
ISPROFIN
- 6.4 V případě prodloužení příkazce č. 2 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 2 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce č. 2, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce č. 2 nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce č. 1 nebo nesprávnými pokyny příkazce č. 1, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce č. 1, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce č. 1 na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce č. 1.
- 7.4 Příkazce č. 1 je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

- 7.5 Příkazce č. 1 má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci č. 2 smluvní pokutu ve výši 2 500,- včetně DPH za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII **Pojištění příkazníka**

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 000 000,- Kč**. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. IX **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce č. 1 se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadáání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce č. 1 však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce č. 1 oprávněn od smlouvy

odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce č. 1 oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

- 10.2 Příkazce č. 2 je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce č. 2 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31. 5. 2022.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci č. 1 kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce č. 1 informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci č. 1 plnou součinnost s plněním této smlouvy.
- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci č. 1 škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce č. 1 nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce č. 1 příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce č. 1 vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce č. 1.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 13. 6. 2022

V Rakovníku dne 13. 6. 2022

Příkazce č. 1:

.....
Ing. Silvie Römerová
Vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 8. 6. 2022

Příkazce č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 1. 6. 2022

Příkazník:

.....
Ing. Václav Holý
jednatel společnosti VA stavební s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Rakovník

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost: VA stavební s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 29155703
Zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem

k zastupování ČR – Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování **investorsko-inženýrských činností** dle příkazní smlouvy uzavřené dne **13. 6. 2022** mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem č. 1, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako příkazem č. 2 a společností VA stavební s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce č. 1;
- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce č. 1 a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich

vyplývající povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce č. 1 a o tomto provézt zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy, tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce č. 1 a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Rakovníku dne 13. 6. 2022

.....
odpovědná osoba

Plnou moc přijímá: