






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0116-2022

Výroba dříví na OM - Drnek, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 3.Q.2022



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 007 425 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 7.6.2022

V Králův Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přibližování dříví na OM				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 300m	200	m3	240	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 600m	150	m3	245	36 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 900m	120	m3	250	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1200m	80	m3	260	20 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m	20	m3	280	5 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
	Svážení dříví				
124999	Výroba dříví na OM - svážení	200	hod	350	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Svážení				

	menších skládek dříví pomocí vyvážecí soupravy, případné přerovnání způsobené změnami parametrů odběratele; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
	Výroba na OM - dlouhé lano v těžko přístupných svazích				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 800m, hm. 69	350	m3	650	227 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost český hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklízovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m, hm. 69	200	m3	650	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost český hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklízovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 800m, hm. 99	250	m3	650	162 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost český hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklízovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení	200	m3	650	130 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m, hm. 99				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Výroba na OM - hm. 49				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 49	330	m3	500	165 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 49	120	m3	500	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 49	75	m3	500	37 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 49	15	m3	520	7 800

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 49	15	m3	540	8 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM podél cest. Důležité dbát na zvýšené riziko lidí v lese s případnou nutností zastavování vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 69				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 300m, hm. 69	200	m3	510	102 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 600m, hm. 69	280	m3	515	144 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 900m, hm. 69	100	m3	517	51 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek				

	na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 69	35	m3	520	18 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 69	25	m3	550	13 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 69	240	m3	470	112 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 69	250	m3	475	118 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 69	200	m3	480	96 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP +vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 69	50	m3	485	24 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 69	70	m3	485	33 950
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 99				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 300m, hm. 99	400	m3	500	200 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 600m, hm. 99	180	m3	500	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti				

	nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 99	120	m3	500	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 99	200	m3	500	100 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 99	100	m3	500	50 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 99	130	m3	450	58 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 99	130	m3	450	58 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na				

	OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 99	60	m3	450	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 99	20	m3	460	9 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 99	10	m3	470	4 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Výroba na OM - hm. 100+				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT do 300m, hm. 100+	125	m3	499	62 375
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu				

	nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 100+	240	m3	500	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 100+	40	m3	500	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 100+	40	m3	500	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 100+	20	m3	500	10 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT, hm. 100+	180	m3	445	80 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost český hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Samostatná těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 29	50	m3	350	17 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 49	120	m3	300	36 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 69	360	m3	240	86 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 99	100	m3	220	22 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 100+	100	m3	200	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákny				

	k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;
--	---