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ETCS Přerov -  Česká Třebová

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-289/2015/PH
č. smlouvy zhotovitele: 15002/15
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/500 372 0045

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov -  Česká Třebová"

ČI. I - Smluvní strany
1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ:CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .........​............​............ ​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​......

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: .......​.......​............ ​..........​.......​.......​........​...​........​........................

.......​....... ​........... ​..........​.......​.......​........​...​........​........................

c) ve věcech životního prostředí: .......​.............​.................. ​..... ​.......​.......​........​...​........​..............................
d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: .......​...............​............. ​........​................​..... ​.......​.......​......

...​........​............................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti, tel.: 972 625 105
Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti, tel.: 972 624 039 
Ing. Karlem Puklém, jednatelem společnosti, tel.: 972 625 039

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ..........​........​................. ​...... ​.......​.......​......

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických:. ​.......​..........​.............. ​...... ​.......​.......​....... ​... ​........ ​...........................​...........
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​.......​.............. ​..... ​.......​.......​......

...............​.............​..... ​........ ​.............​...... ​...........​...............

Adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů::
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36, Brno

(dále jen „zhotovitel")
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3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v 
úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

ČI. II - Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení 
a Přípravné dokumentace stavby „ETCS Přerov -  Česká Třebová", v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací a předloženou nabídkou.

ČI. III - Závazné podklady k provedení díla

1. Pro účely smlouvy se má za to, že součást obsahu smlouvy o dílo tvoří jednotlivé dokumenty dle 
tohoto odstavce:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

1) Výzva ke zpracování nabídky č. j. 20063/2014-SSZ-ÚE ze dne 30.12.2014
2) Obchodní podmínky
3) Technické podmínky
4) Návrh smlouvy o dílo a Obchodní podmínky

b) Nabídka zhotovitele ze dne 20.01.2015, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 1128/2015/SSZ-ÚE ze dne 22.01.2015;

c) Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu;

d) Směrnice generálního ředitele č. 11/2006, ve znění změny č. 1. přílohy č. 1;

e) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

f) Platné předpisy a technické normy, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v 
platném znění;

g) Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod č. j.: 4124/04-01 dne 08.11.2004 
s účinností od 01. 12.2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových 
a souhrnných rozpočtů".

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci a náležitosti podle Pravidel pro vzájemnou výměnu 
digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 
40952/2012 OIT ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), včetně všech změn a dodatků.

3. Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle Prováděcího pokynu pro hodnocení efektivnosti investic 
projektů železniční infrastruktury vydaných Ministerstvem dopravy 30. 04. 2013 (Věstník dopravy 11 
ze dne 23. května 2013), případně dle aktuálně platné metodiky. Podkladem pro zpracování jsou dále 
vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování 
přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy,

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a změny technických norem, které se 
týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty jsou mu známy, má je k dispozici, s jejich 
obsahem je seznámen a jejich obsah je pro něj závazný.
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Čl. IV - Termíny plnění

1. Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

2. První dílčí termín plnění: do 30.04.2015 (termín bez fakturace)

• Provedení místních šetření

3. Druhý dílčí termín plnění: do 31.07.2015 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

• Předložení návrhu PD -  rozeslání k připomínkám k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a. s.

4. Třetí dílčí termín plnění: do 31.10.2015 (termín bez fakturace)

• Podání žádostí o ÚR

5. Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (fakturační termín, ve výši 40 % celkové ceny díla)

• Čistopis PD a ZP, návrh žádosti o spolufinancování z EU

Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě
6x v digitální podobě ve formátu pdf 
1x v digitální podobě v otevřené formě
1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace

6. Konečný termín plnění: do 15.03.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

• Zajištění územních rozhodnutí

7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro 
doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného 
termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech 
technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

Čl. V - Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH
DPH (základní sazba)
Cena za provedení díla celkem včetně DPH

6.696.000,- Kč
1.406.160, - Kč
8.102.160, - Kč

2. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

a) Druhý dílčí termín plnění: do
b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do
c) Konečný termín plnění: do

31.07.2015 (30 % celkové ceny díla)
15.01.2016 (40 % celkové ceny díla)
15.03.2016 (30 % celkové ceny díla)

2.008.800, -Kč (bez DPH) 
2.678.400,-Kč (bez DPH)
2.008.800, -Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

3. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další 
dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

Cl. VI - Platební podmínky

1. Úhrada díla bude prováděna po jednotlivých etapách na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.
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2. Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. Musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1 smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta 
splatnosti, celá lhůta běží znovu od dne doručení opraveného daňového dokladu faktury.

3. Splatnost daňových dokladů je vzhledem k povaze závazku 60 dnů ode dne převzetí díla nebo jeho 
části. Název investiční akce na daňovém dokladu musí být identický s názvem uvedeným v této 
smlouvě. Dnem zaplacení je den odepsání částky z účtu objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu 
efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena 
z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem 
č. 104/2000 Sb., v platném znění.

5. Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou o dílo včetně ISPROFINU/ISPROFONDU.

6. Zhotovitel se zavazuje, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích subjektů.

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPFI nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Čl. VII - Smluvní pokuty

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 % z ceny celého díla za každý započatý 
den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínu stanoveném v čl. IV této 
smlouvy;

b) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla, za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených v čl. IV pro jednotlivé dílčí etapy;

c) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu, maximálně však 30 
% z celkové ceny díla;

d) 0,01 % z ceny části díla, kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění 
reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné 
vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

e) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu 
jednalo a to za současného uplatnění bodu 1 c) tohoto článku.

2. Do doby schválení dokumentace objednatelem má objednatel právo pozastavit 10% z ceny celého 
díla; nejdéle však do 12 měsíců od předání a převzetí díla. Lhůta 12 měsíců se pozastavuje v případě 
probíhající reklamace, jejíž uplatnění brání schválení jednotlivých dílčích částí díla.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody v plné výši, která mu 
vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.

4. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
zaplacení zhotoviteli.
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ČI. Vlil - Odpovědnost za vady a záruční doba
1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu 

smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, 
požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 14 dnů, popř. Ihůtě delší, určené objednatelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Cl. IX - Ostatní ujednání

1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, nejméně 
10 dní předem (před jednotlivými dílčími termíny). Nejméně 20 dnů před předáním finální verze 
přípravné dokumentace přizve objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.

2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s pověřenými 
zástupci objednatele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

4. Odstoupení od smlouvy:
4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností v případech:

a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle smluvních 
podmínek a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím správních úřadů 
a přestože požadoval odstranění těchto vad, zhotovitel tak neučinil;

b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, 
včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně zhotovitelem;

c) kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních dnů oproti 
termínům harmonogramu časového průběhu díla;

d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
30 dnů.

4.2. Objednatel může smlouvu ukončit po každém z dílčích termínů plnění v případě, že z příslušné 
dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších 
dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se především o případy, kdy hodnocení efektivnosti 
investice neprokázalo požadovanou efektivitu apod.

4.3. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, v případě, 
že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě 
o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

4.4. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

4.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. Přípravná dokumentace stavby bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení 
železničního provozu.

6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

7. Zhotovitel zajistí dílo bez použití subdodavatelů.

8. V případě, že později vznikne potřeby využít subdodavatele, nebudou se uvedení subdodavatelé a 
jejich %-tní podíl na zakázce v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez písemného
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souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se 
subdodavatelem uvést, že subdodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

1. Práva o povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem 
a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

2. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze 
měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky s podpisy na jedné listině, 
které mohou navrhnout obě strany.

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku v platném znění předem 
vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými zhotovitelem.

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

6. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 30 dnů od výzvy 
kterékoli ze smluvních stran.

7. Případné spory z této smlouvy budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem.
8. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána 

podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení této 
smlouvy.

V Praze dne • • ■ Q -2’ ■~82~ 2G1S ^  Brně ^ ne ^ - 2 ^ 4

Objednatel: Zhotovitel:

Cl, X - Závěrečná ustanovení
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