

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava laboratoře m.č. 132, 1. NP, Budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Videňská 1083, Praha 4
		IČO	DiČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval	tel.607680380		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.4.2022	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				0,00%
	Montáž				0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
					3,00%
					1
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
	Montáž				0,00
4		11		16	Provozní vlivy
					3,00%
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				
	Montáž				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					23 576,90
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
					0,00
					12 495,76

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 429 021,07**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti:

snižená	15,0	0,00
základní	21,0	429 021,07

Daň odvede zákazník.

**Cena bez DPH 429 021,07**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavební oprava laboratoře m.č. 132, 1. NP, Budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i.

Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4

Místo: Videňská 1083, Praha 4

Zpracoval: J

Datum: 25.4.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>3,576</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>1,824</b>
130	3422710X1	Vyzdění středové stěny ze systému YTONG tloušťky 300 mm	m2	4,120			1 824
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>0,605</b>
131	4163811X2	Bednění prováděné před betonáží vodorovné žb desky, včetně odbednění	kol	1,000			0,095
132	4163811X3	Betonáž vodorovné žb desky 3050x600x100mm, včetně výztuže-kari sítě	kpl	1,000			0,095
133	592284X1	Žb noha palisáda betonová tyčová hranatá armovaná šedá 110x110x800mm	kus	3,000			0,036
134	4163811X4	Zaklopení otvorů ve stropě po demontážích	kpl	1,000			0,095
166	4163811X5	Úprava, osazení a obetonování nohy	ks	3,000			0,285
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>					<b>1,147</b>
3	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	38,000			0,003
125	6109911X1	Ochrana rámu plastového okna pro stavební činnost, demontáž a zpětná montáž okenního křídla	kpl	1,000			0,000
126	6109911X2	Zabednění otvorů pro stavební činnost	kpl	1,000			0,000
11	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - pod keramický obklad	m2	40,610			0,832
201	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	40,000			0,208
16	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	24,000			0,103
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>0,000</b>
36	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	28,935			0,000
37	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1,000			0,000
116	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - středová stěna u dřezu	m3	3,910			0,000
44	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,050			0,000
49	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	23,973			0,000
51	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	11,577			0,000
54	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,577			0,000
<b>997</b>		<b>Přesun suti</b>					<b>0,000</b>
189	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,577			0,000
188	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,577			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
190	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	13,543			0,000

**998 Přesun hmot 0,000**

118	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,583			0,000
-----	-----------	----------------------------------------	---	-------	--	--	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 2,738**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,188**

193	711113117	Izolace proti vodě - hydroizolační stěrka Botact DF 9	m2	31,395			0,110
194	7111131R1	Bandáž rohů a koutů Botact SB 78	m	31,200			0,078
197	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné asfaltové odsekáním	m2	28,935			0,000
195	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,188			0,000
196	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,188			0,000
191	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	259,983			0,000
192	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	259,983			0,000

**721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 0,014**

62	72100-002	Stavební přípočce - kanalizace	kpl	1,000			0,000
63	72100-003	Vybourání připojovacího potrubí kanalizace	m	15,000			0,000
173	72100-004	D+M připojovacího potrubí kanalizace HT DN 50-70	kpl	1,000			0,000
135	721210814	Demontáž stávající litinové vpusti se zpětnou klapkou DN	kus	1,000			0,000
136	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,000			0,001
139	721241101	Obetonování podlahové vpusti	kus	1,000			0,001
137	721241105	Pročištění vpustí DN 100	kus	1,000			0,001
138	562311X1	podlahová vpust' z PVC DN 100 s izolačním límcem a zpětnou klapkou	kus	1,000			0,012
204	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,100			0,000

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,011**

64	72200-001	Nové rozvody vodovodu SUV a TUV DN 32	kpl	1,000			0,000
168	551457X2	D+M baterie dřezová páková nástěnná s vyťahovací sprškou chrom, ramínko délka 320 mm	kus	1,000			0,002
169	55111982	D+M ventil rohový pračkový 3/4"	kus	1,000			0,001
170	551456X1	D+M baterie dřezová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská), délka ramínka 320 mm	kus	3,000			0,006
171	551456X3	D+M Úprava vody pro autoklav PPR DN32	kpl	1,000			0,002
65	72200-002	Stavební přípočce - vodovod	kpl	1,000			0,000
66	72200-003	Demontáž stávajícího rozvodů vodovodu	kpl	1,000			0,000
203	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,100			0,000

**723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 0,007**

129	723120805	Demontáž rozvodu plynu - potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	15,000			0,006
174	7231208X1	D+M rozvodu plynu z potrubí měděného spojovaného lisováním DN 22, délka cca 14 m, včetně kulového ventilu	kpl	1,000			0,000
175	7231208X2	Stavební přípočce - plynovod	kpl	1,000			0,000
198	7231208X3	Rozvodu plynu - tlaková zkouška a revize	kpl	1,000			0,000
202	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,100			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,000**

165	725820801	Demontáž baterie nástěnné dřezové	soubor	4.000			0.000
-----	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--	-------

**741 Elektroinstalace - silnoproud 0,000**

179	741370104	D+M svítidlo žárovkové stropní MODUS IP44	kus	7.000			0.000
180	7413701R1	Demontáž stávajících vypínačů rozvaděče zásuvek elektroinstalace pro zpětné použití včetně zpětné montáže	kpl	1.000			0.000
185	741374R04	D+M nových trubíc LED 36W	ks	14.000			0.000
181	741390931	Demontáž svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných včetně odvozu a likvidace	kpl	1.000			0.000
182	7413909X1	Stavební přípo moce - Elektroinstalace	kpl	1.000			0.000

**751 Vzduchotechnika 0,000**

127	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do průřezu do 0,13 m <sup>2</sup>	m	7.000			0.000
200	X75151086	Přesun hmot vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti včetně likvidace a odvozu na skládku	kpl	1.000			0.000

**771 Podlahy z dlaždic 1,013**

141	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby, aplikace odmašťovacího prostředku	m <sup>2</sup>	28.935			0.000
142	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	28.935			0.009
143	771151011	Vyrovnání povrchu pod izolaci cementovým lepidlem 5-10 mm	m <sup>2</sup>	28.935			0.132
94	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m <sup>2</sup>	28.935			0.000
144	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28.935			0.182
145	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS šedá, 298 x 298 x 9 mm	m <sup>2</sup>	33.000			0.634

69 Rio Negro, hladký, malný

146	585820X1	lepidlo cementové standardní Webertmel 700 25kg - pro vyrovnání	ks	10.000			0.010
205	7715741X1	Montáž soklíku z keramických dlaždic řezaných lepených flexibilním lepidlem	m	7.500			0.047
147	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	28.935			0.000
149	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1.013			0.000
150	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1.013			0.000

**776 Podlahy povlakové 0,000**

140	776111117	Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým kotoučem	m <sup>2</sup>	28.935			0.000
104	X7760012	D+M přechodová kovová lišta dl. 850mm	ks	1.000			0.000

**781 Dokončovací práce - obklady 1,437**

158	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	40.610			0.000
159	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	40.610			0.012
160	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	40.610			0.061
157	LSS.WAAMB201	obkládačka RAKO 198 x 398 x 7 mm, bílá, lesk nebo mat	m <sup>2</sup>	45.000			0.581

tmavě žlutá, hladký, lesklý

109	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m <sup>2</sup>	40.610			0.325
161	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	40.610			0.246
162	78149411X2	D+M ukončující rohové profily AL mat lepené flexibilním lepidlem	m	35.000			0.212

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
163	781495115	Tmelení spar vnitřních obkladů silikonem	m	31,200			0,001
155	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,437			0,000
156	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,437			0,000

**783      Dokončovací práce - nátěry      0,001**

113	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn s obroušením	m2	7,500			0,001
-----	-----------	----------------------------------------------	----	-------	--	--	-------

**784      Dokončovací práce - malby      0,067**

122	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000			0,040
121	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,935			0,000
123	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	68,935			0,014
124	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných PRIMALEX PLUS v místnostech v do 3,8 m	m2	68,935			0,011
120	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr v místnosti výšky do 3,80 m	m2	7,500			0,002

**Celkem**