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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006903 

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2022/003800 

číslo smlouvy zhotovitele:  008/22/0447/I 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000198 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

1.2. Objednatel č. 2: 

statutární město Plzeň  
sídlo:   náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň  
zastoupená:  Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP  

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370  
datová schránka: 6iybfxn  
kontaktní osoba:   

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

 

1.3. Zhotovitel: 

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň 

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, 

závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň   
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zastoupen/á:  Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě 

plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch "Společnost 

Červenohrádecká ulice Plzeň" 

telefon:     

e-mail:    

datová schránka: bjpdzta 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:    

 

Společník 1 (Správce) 

 

EUROVIA CS, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1561 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  

zastoupen/á:  Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě 

plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s. 

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 

00 Plzeň 

 

Společník 2 

 

PORR a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10   

zastoupen/á:  Jiřím Šárou, prokuristou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou 

IČO:43005560 DIČ: CZ43005560 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa“ dle podkladů 

pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o kompletní rekonstrukci sil. III/18016 

Červenohrádecká ulice v úseku od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí U 

Hřiště o celkové délce 1,414 km. Součástí rekonstrukce silnice je výstavba nové okružní křižovatky 

s ulicí K Fořtovně, chodníky a stezky pro chodce a cyklisty, nové zastávky MHD, stavební úpravy 

ul. K Fořtovně a Pod Hospodou, úpravy napojení MK, doplnění odvodnění komunikací, veřejné 

osvětlení a opěrné zdi. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

SO 000  Vedlejší náklady – 50% 

SO 101.1.  Silnice III/18016 – 1. část – 100% 

SO 101.2.  Silnice III/18016 – 2. část – 100% 

SO 102  Ulice K Fořtovně – 100% 

SO 106  Opěrná zeď 2 (úsek 0,420 – 0,488) – 100% 
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SO 150  Dopravně inženýrská opatření – 70% 

SO 301.1.  Odvodnění komunikace – 1. část – 100% 

SO 301.2.  Odvodnění komunikace – 2. část – 60% 

SO 801.1.  Sadovnické úpravy – 1. část – 50% 

SO 801.2.  Sadovnické úpravy – 2. část – 50% 

SO 802  Příprava území – silnice  III/18019a (výhybny) – 100% 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

                   SO 000  Vedlejší náklady – 50% 

                   SO 103  MK V Mokřinách – 100% 

                   SO 104  MK Pod Hospodou – 100% 

                   SO 107.1.  Chodníky a stezka pro cyklisty – 1. část – 100% 

                   SO 107.2.  Chodníky a stezka pro cyklisty – 2. část – 100% 

                   SO 150  Dopravně inženýrská opatření – 30%  

                   SO 301.2.  Odvodnění komunikace – 2. část – 40% 

                   SO 401.1.  Veřejné osvětlení – 1. část – 100% 

                   SO 401.2.  Veřejné osvětlení – 2. část – 100% 

                   SO 801.1.  Sadovnické úpravy – 1. část – 50% 

                   SO 801.2.  Sadovnické úpravy – 2. část – 50% 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Čeňkem Stehlíkem, projekční 

kancelář, Levandulová 23, 312 00 Plzeň, IČO: 11410949 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavební povolení na 1. část – Sp. zn.: SZMMP/122857/18/BEZ a č. j.: MMP/225426/18 ze dne 

05. 09. 2018 s nabytím právní moci dne 11. 10. 2018 a prodloužení stavebního povolení Sp. 

zn.: SZMMP/314833/20/BEZ a č. j.: MMP/014212/21 ze dne 14. 01. 2021 s nabytím právní 

moci dne 18. 02. 2021, vydané pravomocné stavební povolení na 2. část – Sp. zn.: 

SZMMP/008560/21/BEZ a č. j.: MMP/137488/21 ze dne 28. 04. 2021 s nabytím právní moci 

dne 04. 06. 2021. 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu v 7 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen v rozsahu 6 

vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby. 

Zajištění zjednosměrnění ulic V Hájku, Jižní a Ve Svahu; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven). 

j) Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 

vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za 

skládkování a zhotovitel je tyto doklady povinen předložit. V případě nedodržení této povinnosti 

má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta lze uložit 

opakovaně. 

k) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 
jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 
v souladu s tímto plánem; 

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

m) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
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n) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

p) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

q) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
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mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    94 213 552,40 Kč 

dále jen „cena díla“ 
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b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 včetně podílu na společných částech činí bez DPH: 

65 274 596,64 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 včetně podílu na společných částech činí bez DPH: 

28 938 955,76 Kč: 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 
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vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvacetiosmi (28) měsíců od předání staveniště. 

Dílčí plnění: 

- Fáze č. 1 a 2 – zprovoznit komunikaci a chodníky nejpozději do 12 měsíců od předání 

staveniště. 

- Fáze č. 3 a 4 – zprovoznit komunikaci a chodníky nejpozději do 23 měsíců od předání 

staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do dvacetisedmi (27) 

měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání 

dokladů požadovaných objednatelem. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla.  

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 
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stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla stavbu koordinovat s Plzeňskými městskými 

dopravními podniky (PMDP) – objízdné trasy a provizorní zastávky, dále se zhotoviteli inženýrských 

sítí  ČEZ Distribuce a.s. (SO 403) a se zhotoviteli inženýrských sítí  CETIN a.s. (SO 402.1 a 402.2). 

6.17. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2.), 

povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na 

místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání 

bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné 

k recyklaci. 

6.18. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových konstrukcí 

v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 
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7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 
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8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál pro objednatele č.1 a kopii pro objednatele č.2 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve čtyřech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 
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9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
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10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 1 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 1. Ve vztahu 

k objednateli č. 2 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných 

dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude 

i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

g) Pro objednatele č. 2 číslo 15TUOIN37 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
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část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 
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11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně  

zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. 

Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. písm. písm. b) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla pro objednatele č. 1 a 

dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla pro objednatele č. 2.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 
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1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 
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13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 50:50 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 
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d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 
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17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


SOD „III/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa“ 

 

Stránka 21 z 21 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. EUROVIA CS, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal     Ing. Zdeněk Novák 

generální ředitel     vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ 

podepsáno elektronicky     na základě plné moci  

                                                                                         podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Odbor investic Magistrátu města Plzně  PORR a.s. 

Ing. Pavel Grisník     Jiří Šára 

vedoucí Odboru investic MMP    prokurista 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

       ____________________________ 

       PORR a.s. 

       Ing. Martin Lukas 

       prokurista  

       podepsáno elektronicky   



Cena bez DPH  Kč

NÁZEV OBJEKTU CELÁ STAVBA SÚSPK % SMP SÚSPK SMP

SO 101.1 Silnice III/18016 - ulice Červenohrádecká - 1. část 12 261 972 100% 0% 12 261 972 0

SO 101.2 Silnice III/18016 - ulice Červenohrádecká - 2. část 26 495 552 100% 0% 26 495 552 0

SO 102 Silnice III/18019a - ulice K Fořtovně 2 903 953 100% 0% 2 903 953 0

SO 103 Místní komunikace - ulice V Mokřinách 1 256 462 0% 100% 0 1 256 462

SO 104 Obytná zóna - ulice Pod Hospodou 2 821 257 0% 100% 0 2 821 257

SO 106 Opěrná zeď  2  (úsek 0,420 - 0,488) 5 788 548 100% 0% 5 788 548 0

SO 107.1 Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty - 1. část 4 501 463 0% 100% 0 4 501 463

SO 107.2 Chodníky a stezka pro chodce a cyklisty - 2. část 8 071 360 0% 100% 0 8 071 360

SO 150 Dopravně inženýrská opatření 1 763 409 70% 30% 1 234 386 529 023

SO 301.1 Odvodnění komunikace - 1. část 7 717 850 100% 0% 7 717 850 0

SO 301.2 Odvodnění komunikace - 2. část 7 421 511 60% 40% 4 452 906 2 968 604

SO 401.1 Veřejné osvětlení - 1. část 2 276 288 0% 100% 0 2 276 288

SO 401.2 Veřejné osvětlení - 2. část 4 100 370 0% 100% 0 4 100 370

SO 402.1 Přeložka kabelů CETIN - 1. část 0 50% 50% 0 0

SO 402.2 Přeložka kabelů CETIN - 2. část 0 100% 0% 0 0

SO 403 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce 0 30% 70% 0 0

SO 801.1 Sadovnické úpravy - 1. část 930 649 50% 50% 465 324 465 324

SO 801.2 Sadovnické úpravy - 2. část 1 832 610 50% 50% 916 305 916 305

SO 802 Příprava území  - silnice III/18019a (výhybny) 2 005 300 100% 0% 2 005 300 0

SO 000 Vedlejší náklady 2 065 000 50% 50% 1 032 500 1 032 500

CENA   BEZ DPH 94 213 552,40 65 274 596,64 28 938 955,76 

CENA VČETNĚ DPH 113 998 398,40 78 982 261,93 35 016 136,47 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY  A NÁKLADŮ STAVBY PODLE ZADAVATELŮ

REKONSTRUKCE ČERVENOHRÁDECKÉ ULICE II.  III. ETAPA

číslo objektu

zadavatel cena bez DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 21121
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

06-04-21

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

94 213 552,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

94 213 552,4021,00% 19 784 846,00

0,0015,00% 0,00

113 998 398,40CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-04-21

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Kód

06-04-21-

107.1

06-04-21-

103

06-04-21-

101.1

05-04-21-

104
06-04-21-

106

06-04-21-

101.2
06-04-21-

102

06-04-21-

107.2

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-

301.2

SO 301.2  Odvodnění komunikace 2. část    SÚS PK 

60%    SMP 40%
06-04-21-

401.1
SO 401.1   Veřejné osvětlení  1. část    SMP 100%

06-04-21-

401.2
SO 401.2  Veřejné osvětlení 2. část    SMP 100%

06-04-21-

801.1

SO 801.1  Sadovnické úpravy 1. část    SÚS PK 

50%    SMP 50%

7 717 850,16 9 338 598,69

06-04-21-

150

06-04-21-

301.1

Popis

SO 107.1  Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část    

SMP 100%

SO 106 Opěrná zeď 2    SÚS PK  100%

SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část    

SMP 100%

SO 150   Dopravně inženýrské opatření    SÚS PK 

70%    SMP 30%

SO 104  MK Pod Hospodou    SMP 100%

SO 102   Ulice K Fořtovně    SÚS PK  100%

SO 103  MK V Mokřinách    SMP 100%

SO 301.1  Odvodnění komunikace 1. část    SÚS PK  

100%

SO 101 Silnice II/18016 2. část    SÚS PK   100%

SO 101.1 Silnice III/18016 1. část     SÚS PK   100%

06-04-21-

801.2

SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část     SÚS PK 

50%    SMP 50%

06-04-21-

802

SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy 

silnice III/18019a   SÚS PK 100%

06-04-21-

00
Vedlejší náklady   -  SÚS 50%      SMP 50%

94 213 552,40

1 763 408,52

8 071 359,90

Cena bez DPH [CZK]

5 788 548,01

12 261 972,34

2 821 257,12

4 501 462,73

2 903 952,63

26 495 552,23

1 256 462,26

09.05.2022

 

2 133 724,31

3 513 782,68

Cena s DPH [CZK]

9 766 345,48

5 446 769,90

32 059 618,20

7 004 143,09

1 520 319,33

3 413 721,12

14 836 986,53

2 217 457,681 832 609,65

2 426 412,752 005 299,79

2 498 650,002 065 000,00

113 998 398,40

8 980 027,967 421 510,71

2 754 308,122 276 287,70

4 961 447,854 100 370,12

1 126 084,72930 648,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 75 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 261 972,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 261 972,34 21,00% 2 575 014,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 836 986,53

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-101.1 - SO 101.1 Silnice III/18016 1. část     SÚS PK   100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

SÚSPK     100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 261 972,34

HSV - Práce a dodávky HSV 12 261 972,34

    1 - Zemní práce 3 587 892,54

    2 - Zakládání 809 452,50

    5 - Komunikace pozemní 6 638 534,73

    8 - Trubní vedení 253 828,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 794 073,22

    997 - Přesun sutě 176 868,14

    998 - Přesun hmot 1 322,65

06-04-21-101.1 - SO 101.1 Silnice III/18016 1. část     SÚS PK   100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 261 972,34

D HSV Práce a dodávky HSV 12 261 972,34

D 1 Zemní práce 3 587 892,54

1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 28,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

VV 28 28,000

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 2 672,000 S ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 2672 2 672,000

3 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 672,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 2672 2 672,000

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 197,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111

VV 188,5+9,3 197,800

5 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 382,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113

VV 382,4 382,400

6 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 491,300 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151114

VV 491,3 491,300

7 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 2 782,844 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251106

VV "sanace podloží"  3370*0,4 1 348,000

VV
" odkop"   (4,44+3,7+5,63+6,5+4,15+3,91+4,77)/7*(520-

37,9)+0,8*280
2 503,644

VV "odečet podklad vozovky"  -2672*(0,25+0,15) -1 068,800

VV Součet 2 782,844

8 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 99,605 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151103

VV 632,41*0,35*0,45 99,605

9 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 16,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV 15*1,1 16,500

10 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 28,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-101.1 - SO 101.1 Silnice III/18016 1. část     SÚS PK   100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28 28,000

11 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 

do 500 mm ZKD 1 km
kus 252,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972

VV "dalších 9 km" 9*28 252,000

12 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 981,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV "ornice"   108,7*2 217,400

VV "zásyp"   382*2 764,000

VV Součet 981,400

13 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2 574,754 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkop"   2782,844 2 782,844

VV "rýhy"   99,6 99,600

VV "šachty"   16,5 16,500

VV "odečet zásypy"   -382 -382,000

VV "zbylá ornice"   166,51-108,7 57,810

VV Součet 2 574,754

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 19 310,656 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV " 75%  dalších 5 km"   0,75*2574,754*5 9 655,328

VV "25%  dalších 15 km "  0,25*2574,754*15 9 655,328

VV Součet 19 310,656

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 981,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV 981,4 981,400

16 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 1 730,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 

sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV "násyp"   382 382,000

VV "sanace podloží"  3370*0,4 1 348,000

VV Součet 1 730,000

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 158,639 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 25%"   0.25*2574,754*1,8 1 158,639

18 K 015R poplatek za uložení pařezů 30 - 500 mm na skládku ks 28,000 0

PP poplatek za uložení pařezů 30 - 500 mm na skládku

19 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 2 965,600 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"  3370*0,4*2,2 2 965,600

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 4 651,598 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " zemina 75% "  0,75*2574,754*1,8 3 475,918

VV "podkladní vŕstvy"   1175,68 1 175,680

VV Součet 4 651,598

21 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 1 088,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103

VV 1088,7 1 088,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 1 088,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111

VV 1088,7 1 088,700

D 2 Zakládání 809 452,50

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 91,215 CS ÚRS 2021 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV 632,41*0,35*0,45-632,41*3,14*0,065*0,065 91,215

24 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 886,760 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 633,4*1,4 886,760

25 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 13,301 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 633,4*0.07*0,3 13,301

26 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

125 mm bez lože
m 633,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215

VV 633,4 633,400

27 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 6 do 8,5 m
m2 4 576,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 

do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV 4357,7+219,2 4 576,900

28 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 4 574,850 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná PES 100/50kN/m

VV 4357*1,05 4 574,850

29 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 931,098

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 886,76*1,05 931,098

D 5 Komunikace pozemní 6 638 534,73

30 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851113

31 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851114

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 732,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 3732 3 732,000

33 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 270,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871112

34 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 3 254,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952113

VV 3254,2 3 254,200

35 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
m2 3 254,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565156121

VV 3254,2 3 254,200

36 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 180,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111

37 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 6 508,400 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 3254,2*2 6 508,400

38 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 254,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV 3254,2 3 254,200

39 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 219,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

40 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 254,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV 3254,2 3 254,200

41 K 581141113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 240 mm m2 219,200 CS ÚRS 2021 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581141113

42 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210

43 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 30,300 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 30*1,01 30,300

D 8 Trubní vedení 253 828,56

44 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

VV 15 15,000

45 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV 15 15,000

46 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 

1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895931111

47 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 15 15,000

48 M 04R betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  ks 15,000

PP betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  

VV 15 15,000

50 M 592238780-1 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm včetně rámu kus 15,000

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm včetně rámu

VV 15 15,000

51 M 05R horská vpusť betonová prefa 1200x600 ks 1,000

PP horská vpusť betonová prefa 1200x600

52 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

53 M 06R dvojitá mříž na horskou vpusť 1200x600  zatížení B 125 ks 1,000

PP dvojitá mříž na horskou vpusť 1200x600  zatížení B 125

55 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 16,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 794 073,22

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

57 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 6,000 8 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm

VV "IJ4a "   2 2,000

VV "IJ4c "   2 2,000

VV " IZ4a "   2 2,000

VV Součet 6,000

58 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

VV " P2 "   2 2,000

59 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 8 8,000

60 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 8 8,000

61 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 866,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111

VV 903-36,4 866,600

62 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 36,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121

VV 36,4 36,400

63 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 903,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111

VV 903 903,000

64 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 711,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111122

VV 711,5 711,500

65 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 711,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 191,3+520,2 711,500

66 M 03R krajník betonový 120x100x250 ks 2 874,460

PP krajník betonový 120x100x250

VV 711,5/0,25*1,01 2 874,460

67 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 718,615 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV 711,5*1,01 718,615

68 K 919111113
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm 

příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu
m 44,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných 

nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111113

VV 44 44,000

69 K 919111213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v CB krytu
m 44,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111213

70 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 44,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919121112

VV 44 44,000

71 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 

mm v CB krytu
kus 66,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny 

průměru 25 mm, délky 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131111

VV 66 66,000

72 K 919131311
Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) 

pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu
m 42,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční 

žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev

Strana 9 z 115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131311

VV 42 42,000

73 K 919748111
Provedení postřiku cementobetonového krytu 

ochrannou emulzí
m2 219,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu 

nebo podkladu ochrannou emulzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919748111

VV 219,2 219,200

74 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

D 997 Přesun sutě 176 868,14

75 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 16 578,324 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "dalších 14 km"  

VV " podkladní vrstvy"  14*1175,68 16 459,520

VV "beton"   14*(7,912+0,574) 118,804

VV Součet 16 578,324

76 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 184,466 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "podkladní vrstvy"   1175,98 1 175,980

VV "beton"   7,912+0,574 8,486

VV Součet 1 184,466

77 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 124,202 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV 115,716+7,912+0,574 124,202

D 998 Přesun hmot 1 322,65

78 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 470,695 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8222775 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 495 552,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 495 552,23 21,00% 5 564 065,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 059 618,20

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-101.2 - SO 101 Silnice II/18016 2. část    SÚS PK   100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

SÚSPK   100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 495 552,23

HSV - Práce a dodávky HSV 26 495 552,23

    1 - Zemní práce 7 916 392,48

    2 - Zakládání 1 548 349,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 258 881,19

    5 - Komunikace pozemní 13 499 474,61

    8 - Trubní vedení 540 405,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 388 479,89

    997 - Přesun sutě 340 463,01

    998 - Přesun hmot 3 106,40

06-04-21-101.2 - SO 101 Silnice II/18016 2. část    SÚS PK   100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 495 552,23

D HSV Práce a dodávky HSV 26 495 552,23

D 1 Zemní práce 7 916 392,48

1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 19,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

VV 19 19,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102

3 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 5 970,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 5970 5 970,000

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 5 970,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 5970 5 970,000

6 K 121151114
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 3 941,370 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151114

VV 3941,37 3 941,370

7 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 4 420,520 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251106

VV "sanace podloží"  3078,68 3 078,680

VV " odkop"  3407+455,24+166,1 4 028,340

VV "odečet podklad vozovky"  -5970*0,3 -1 791,000

VV "odečet asfalt"   -5970*0,15 -895,500

VV Součet 4 420,520

8 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 185,952 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151103

VV 1180,65*0,35*0,45 185,952

9 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 64,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101

VV 36*1*1*1,8 64,800

10 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 19,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

11 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-101.2 - SO 101 Silnice II/18016 2. část    SÚS PK   100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

VV 13 13,000

12 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201423

13 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 

do 300 mm ZKD 1 km
kus 171,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971

VV "dalších 9 km"    9 *19 171,000

14 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 

do 500 mm ZKD 1 km
kus 117,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972

VV "dalších 9 km" 9*13 117,000

15 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 

do 700 mm ZKD 1 km
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301973

VV "dalších 9 km"   9*4 36,000

16 K 015R poplatek za uložení pařezů 30 - 700 mm na skládku ks 36,000

PP poplatek za uložení pařezů 30 - 700 mm na skládku

17 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 3 379,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

2 500 do 3 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551108

VV "násypy tam a zpět"  1323,5*2 2 647,000

VV "ornice tam a zpět"    366,4*2 732,800

VV Součet 3 379,800

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 5 576,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkopávky"   4028,34 4 028,340

VV "sanace"   3078,68 3 078,680

VV "rýhy"   185,9 185,900

VV "šachty"   64,8 64,800

VV "odečet asfalt"   -895,62 -895,620

VV "odečet podklad"   -1791 -1 791,000

VV "ornice na pole"   1271,9-366,4 905,500

VV Součet 5 576,600

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 35 032,875 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV " 75%  dalších 5 km"   (5576,6-905,5)*5*0,75 17 516,625

VV " 25%  dalších 15 km "  (5576,5-905,5)*15*0,25 17 516,250

VV Součet 35 032,875

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 1 689,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV 3379,8/2 1 689,900

21 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 4 385,680 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 

sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV "násyp"   1307 1 307,000

VV "sanace podloží"  3078,68 3 078,680

VV Součet 4 385,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2 102,220 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 25%"   0,25*(5576,6-905)*1,8 2 102,220

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 11 560,260 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " 75 %   zemina"  0,75*(5576,6-905)*1,8 6 306,660

VV "materiál z položí komunikace"   2626,8*2 5 253,600

VV Součet 11 560,260

24 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 3 662,640 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103

VV 3662,64 3 662,640

25 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 999,642 CS ÚRS 2021 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV 221*5,39+122,1*2,12+120*4,58 1 999,642

26 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 6 773,096 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"  3078,68*2,2 6 773,096

D 2 Zakládání 1 548 349,55

27 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 170,289 CS ÚRS 2021 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV 1180,65*0,35*0,45-1180,65*3,14*0,065*0,065 170,289

28 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 1 889,040 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 1180,65*1,6 1 889,040

29 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 24,794 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 1180,65*0.07*0,3 24,794

30 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

125 mm bez lože
m 1 180,650 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215

VV

3,8+34+22,2+30,3+31,3+34,6+32+63,3+30,4+36,7+41,5+34,6

+34,6+32,3+34,3+34,5+34,4+33,3+13,75+27,1+15,7+12+97,6

+47,2+33,9+17,3+18,6+13,2+34+34,7+34,6

997,750

VV 34,7+102,8+45,4 182,900

VV Součet 1 180,650

31 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 6 do 8,5 m
m2 7 696,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 

do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV 7696,7 7 696,700

32 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 8 081,850 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná PES 100/50kN/m

VV 7697*1,05 8 081,850

33 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 2 077,944

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 1180,65*1,6*1,1 2 077,944

34 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého 

se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm
m3 6,750 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213221111

VV 1,5*0,15*30 6,750

35 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 15,750 CS ÚRS 2021 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 

- 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30*0,35*1,5 15,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 258 881,19

36 K 327215141
Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 CS ÚRS 2021 02

PP

Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) 

z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 

svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327215141

VV 2*29*1*0,5+29*0,5*0,5 36,250

D 5 Komunikace pozemní 13 499 474,61

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6 714,300 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 6669,2+45,1 6 714,300

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 603,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV 113,1+490,1 603,200

39 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 222,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871112

VV 222,6 222,600

40 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 45,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

41 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 6 669,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952113

VV 6669,2 6 669,200

42 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
m2 7 159,260 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565156121

VV 6669,16+490,1 7 159,260

43 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m
m2 45,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565166121

44 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 222,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114

VV 222,6 222,600

45 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 170 mm
m2 490,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567132112

VV 490,1 490,100

46 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB 

I) tl 200 mm
m2 113,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567134111

47 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 129,900 CS ÚRS 2021 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111

VV 129,9 129,900

48 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 14 363,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 6669,2*2+490,1*2+45,1 14 363,700

49 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m
m2 490,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/576133221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 669,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV 6669,2 6 669,200

51 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 45,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144121

52 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6 669,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV 6669,2 6 669,200

53 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 490,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165122

54 K 581141113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 240 mm m2 222,600 CS ÚRS 2021 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581141113

VV 222,6 222,600

55 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 113,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111

56 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 114,231 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula velká 15/17

VV 113,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 114,231

D 8 Trubní vedení 540 405,10

57 M 04 betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  ks 36,000

PP betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  

VV 36 36,000

59 M 05R horská vpusť betonová prefa 1200x600 ks 1,000

PP horská vpusť betonová prefa 1200x600

60 M 06R dvojitá mříž na horskou vpusť 1200x600  zatížení B 125 ks 1,000

PP dvojitá mříž na horskou vpusť 1200x600  zatížení B 125

61 M 592238780-1 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm  včetně rámu kus 36,000

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm  včetně rámu

VV 36 36,000

62 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV 36 36,000

63 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

VV 36 36,000

64 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV 36 36,000

65 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 

1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895931111

66 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 36 36,000

67 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV 36 36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 388 479,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 29,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911111111

69 M 033R
Dodávka zábradlí  trubkového svařovaného, žárově 

pozinkováno
kg 329,540

PP Dodávka zábradlí  trubkového svařovaného, žárově pozinkováno

VV 120,27*2,74 329,540

70 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 20,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 20 20,000

71 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm

VV "IJ4c "   2 2,000

VV Součet 2,000

72 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

VV " P4 "   2 2,000

VV " P2 "   1 1,000

VV Součet 3,000

73 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV " C1 " 1 1,000

VV " C4a "   2 2,000

VV Součet 3,000

74 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV " IP6 " 2 2,000

75 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, 

IS19c 1350x330mm

VV " IS 1c "   1 1,000

VV " IS 3c "   1 1,000

VV " IS 4c"    2 2,000

VV " IS2f "   1 1,000

VV Součet 5,000

76 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm

77 M 035R Informativní značky  1000/500 mm - obec ks 2,000

PP Informativní značky  1000/500 mm - obec

VV " IZ 4a "   2 2,000

78 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 15 15,000

79 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 15 15,000

80 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 2 133,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111

VV 2133,5 2 133,500

81 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 198,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111121

VV 48,7+48,7+60+19,6+21 198,000

82 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 27,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111

VV "přechody"   12+11,5 23,500

VV "stíny"   10,2+

VV "nápisy"   4*1 4,000

VV Součet 27,500

83 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 2 443,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111

VV "zastávky"   (19+4*3+8*3,1)*2 111,600

VV 2133,5+198 2 331,500

VV Součet 2 443,100

84 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 1 572,800 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111122

VV
432,1+238,4+156,7+10,3+62,1+13,6+13,5+22,6+6+11,4+137,

5+317+151,6
1 572,800

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 572,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 1572,8 1 572,800

86 M 03R krajník betonový 120x100x250 ks 6 354,112

PP krajník betonový 120x100x250

VV 1572,8/0,25*1,01 6 354,112

87 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 1 588,528 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV 1572,8*1,01 1 588,528

88 K 916241212
Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční 

opěry do lože z betonu prostého
m 63,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z 

betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241212

89 M 58380442
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 

300x200mm
m 64,260 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm

VV 63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,260

90 K 919111113
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 80 do 90 mm 

příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu
m 47,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných 

nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 80 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111113

VV 2*(5*3,1+2,25+1,3+0,9+1,6+2,3) 47,700

91 K 919111213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v CB krytu
m 47,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111213

VV 47,7 47,700

92 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 47,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919121112

VV 47,7 47,700

93 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 

mm v CB krytu
kus 78,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny 

průměru 25 mm, délky 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131111

VV 2*6*5+2*(3+2+1+3) 78,000

94 K 919131311
Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) 

pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu
m 24,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční 

žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131311

VV 24 24,000

95 K 919716111
Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 

hmotnosti do 7,5 kg/m2
t 0,685 CS ÚRS 2021 02

PP
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 

hmotnosti do 7,5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919716111

VV 113,1*2*0,00303 0,685

96 K 919748111
Provedení postřiku cementobetonového krytu 

ochrannou emulzí
m2 222,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení postřiku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu 

nebo podkladu ochrannou emulzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919748111

VV 222,6 222,600

103 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 18,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 

šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113111

104 M 081R
polymerbetonový odvodňovací žlab šířka 150 mm, pro 

zat. D 400 kN, včetně litinového roštu  a  příslušenství
m 16,500

PP
polymerbetonový odvodňovací žlab šířka 150 mm, pro zat. D 400 kN, 

včetně litinového roštu  a  příslušenství

VV 18-1,5 16,500

105 M 082R
Systémová polymerbetonová žlabová vpusť š. 150 mm 

včeně litivého roštu a příslušenství
ks 3,000

PP
Systémová polymerbetonová žlabová vpusť š. 150 mm včeně litivého 

roštu a příslušenství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV 12 12,000

98 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 340 463,01

99 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 36 775,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "dalších 14  km"  2626,8*14 36 775,200

100 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 626,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV " podklad staré vozovky"   2626,8 2 626,800

101 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,992 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV 0,992 0,992

D 998 Přesun hmot 3 106,40

102 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 105,479 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 75 CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 903 952,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 903 952,63 21,00% 609 830,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 513 782,68

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-102 - SO 102   Ulice K Fořtovně    SÚS PK  100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 903 952,63

HSV - Práce a dodávky HSV 2 903 952,63

    1 - Zemní práce 793 794,96

    2 - Zakládání 248 713,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 061,44

    4 - Vodorovné konstrukce 3 989,64

    5 - Komunikace pozemní 1 112 656,84

    8 - Trubní vedení 327 708,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 269 180,88

    997 - Přesun sutě 80 320,44

    998 - Přesun hmot 527,05

06-04-21-102 - SO 102   Ulice K Fořtovně    SÚS PK  100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 903 952,63

D HSV Práce a dodávky HSV 2 903 952,63

D 1 Zemní práce 793 794,96

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 723,300 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 723,3 723,300

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 723,300 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 723,3 723,300

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 483,915 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104

VV "odkopávky" (109*2*0,4+651,3)*0,65 480,025

VV "sanace"  825,7*0,4 330,280

VV "odečet asfalt" -108,5 -108,500

VV "odečet podklady současné vozovky"  -726,3*0,3 -217,890

VV Součet 483,915

6 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 36,320 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102

VV "drenáž"   (113,8+116,8)*0,45*0,35 36,320

7 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 27,520 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251252

VV "přípojky vpustí průměrná hloubka 1,72 m"  20*1,72*0,8  27,520

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 68,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV 20*1,72*2 68,800

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 68,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

10 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 76,890 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-102 - SO 102   Ulice K Fořtovně    SÚS PK  100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV "zásypy"  36,66*2 73,320

VV " ornice"  35,7*0,1 3,570

VV Součet 76,890

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 511,095 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkopávky+ sanace"  483,915 483,915

VV "rýhy"   36,32+27,52 63,840

VV "odečet zásypy"   -36,66 -36,660

VV Součet 511,095

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 194,344 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "25% dalších 115 km"  10*511,095*0,25 1 277,738

VV " 75% dalších 5 km"   5*511,095*0,75 1 916,606

VV Součet 3 194,344

13 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 320,180 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

VV "sanace"  320,18 320,180

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 243,155 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV "   25%"   511,905*1,9*0,25 243,155

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 728,310 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "   75%  "    511,095*0,75*1,9 728,310

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 36,660 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV 0,8*0,71*20+ 0,11*230 36,660

VV Součet 36,660

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3,660 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "obsyp potrubí DN 150" (0,15+0,1)*20*0,8-20*0,017 3,660

VV Součet 3,660

18 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 6,222 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV 3,66*1,7 6,222

19 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 35,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 738,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV 651,3+87,2 738,500

21 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 704,396 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 320,18*2,2 704,396

D 2 Zakládání 248 713,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 33,261 CS ÚRS 2021 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV 36,32-230,6*0,065*0,065*3,14 33,261

23 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 322,840 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 230,6*1,4 322,840

24 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 4,843 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 230,6*0.07*0,3 4,843

25 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

125 mm bez lože
m 230,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215

VV 230,6 230,600

26 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 6 do 8,5 m
m2 738,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 

do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV 738,5 738,500

27 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 775,425 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná PES 100/50kN/m

VV 738,5*1,05 775,425

28 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 349,482

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 332,84*1,05 349,482

29 K 274311125
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 16/20
m3 5,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274311125

VV "základ palisádové zídky"  0,4*0,5*27 5,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 061,44

30 K 339921111
Osazování betonových palisád do betonového základu 

jednotlivě výšky prvku do 0,5 m
kus 2,300 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky 

palisády do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/339921111

VV 2,3 2,300

31 M R008 Palisáda betonová 120/180/800   barva karamelová ks 152,622

PP Palisáda železobetonová D 200 mm  dl. 1000 mm, přírodní

VV 27,2/0.18*1,01 152,622

D 4 Vodorovné konstrukce 3 989,64

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,720 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "písk.lože" "DN 150" 20*0,17*0,8 2,720

VV Součet 2,720

D 5 Komunikace pozemní 1 112 656,84

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 738,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 738,5 738,500

34 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 701,440 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952113

VV 701,44 701,440

35 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 664,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155121

36 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 329,800 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 2*664,9 1 329,800

37 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 651,300 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

38 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 664,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

D 8 Trubní vedení 327 708,08

39 M 04 betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  ks 8,000

PP betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  

VV 8 8,000

40 M 592238780-1 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 8,000

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

VV 8 8,000

41 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV 8 8,000

42 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém 

potrubí DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837375121

43 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 20,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121

44 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 20,600 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10

VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

45 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

VV 8 8,000

46 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV 8 8,000

47 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 8 8,000

48 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV 8 8,000

49 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

50 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899432111

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 269 180,88

51 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

52 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV "P4"     1 1,000

53 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

VV "P3"   1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV " C1"  1 1,000

55 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 2 2,000

56 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

57 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 233,950 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111

VV 118,75+115,2 233,950

58 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 233,450 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

59 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 241,067 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 234*1,01 236,340

VV 236,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 241,067

60 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 236,340 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 

do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113

61 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 241,067 CS ÚRS 2021 02

PP krajník betonový silniční 250x125x100mm

VV 236,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 241,067

62 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

D 997 Přesun sutě 80 320,44

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 318,252 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "podklad vozovky"   318,252 318,252

VV Součet 318,252

66 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 455,528 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "dalších 14 km"     318,252*14 4 455,528

69 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 318,252 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 318,252 318,252

D 998 Přesun hmot 527,05

68 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 187,564 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 73 CC-CZ: 21121
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 462,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 256 462,26 21,00% 263 857,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 520 319,33

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-103 - SO 103  MK V Mokřinách    SMP 100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město Plzeň     100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 256 462,26

HSV - Práce a dodávky HSV 1 256 462,26

    1 - Zemní práce 425 337,39

    2 - Zakládání 79 484,60

    4 - Vodorovné konstrukce 2 015,36

    5 - Komunikace pozemní 489 703,79

    8 - Trubní vedení 92 318,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 153 954,01

    997 - Přesun sutě 13 440,89

    998 - Přesun hmot 207,91

06-04-21-103 - SO 103  MK V Mokřinách    SMP 100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 256 462,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 256 462,26

D 1 Zemní práce 425 337,39

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 69,030 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 230,1*0,3 69,030

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 230,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 230,1 230,100

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV 10 10,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV 10 10,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 65,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 233,595 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104

VV "odkopávky"374,6*0,5 187,300

VV "sanace" 374,6*0,4 149,840

VV "odečet asfalt" -230,1*0,15 -34,515

VV "odečet podklady současné vozovky"  -230,1*0,3 -69,030

VV Součet 233,595

7 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 12,380 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102

VV "drenáž"   (39+39,6)*0,45*0,35 12,380

8 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 17,776 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251252

VV "přípojky vpustí průměrná hloubka 2,2 m"  10,1*2,2*0,8 17,776

9 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,440 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV 10,1*2,2*2 44,440

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 44,440 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,44 44,440

11 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 79,892 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV "zásypy"  23,696*2 47,392

VV " ornice"  65*0,25*2 32,500

VV Součet 79,892

12 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 240,055 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkopávky+ sanace"  233,595 233,595

VV "rýhy"   12,38+17,776 30,156

VV "odečet zásypy"   -23,696 -23,696

VV Součet 240,055

13 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 495,825 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "dalších 15 km"   15*233,055 3 495,825

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 39,946 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV 23,696+65*0,25 39,946

15 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 149,840 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

VV "sanace"  374,6*0,4 149,840

16 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 329,648 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"   374,6*0,4*2,2 329,648

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 410,494 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 95%"  240,055*0,95*1,8 410,494

18 K 077R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky

t 21,965 1

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A 

LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ 

ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL 

OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU 

VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O 

LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V 

SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 

Sb. (294/ 2005 Sb

VV " 5%"  244,055*1,8*0,05 21,965

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 23,696 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV 35*0,5*0,4*2+10,1*0,8*1,2 23,696

VV Součet 23,696

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,246 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obsyp potrubí DN 150" 0,3*0,8*10,1-10,1*0,075*0,075*3,14 2,246

VV Součet 2,246

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 3,818 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV 2,246*1,7 3,818

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV 299,7 299,700

D 2 Zakládání 79 484,60

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 9,961 CS ÚRS 2021 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV (0,4*0,35-0,065*0,065*3,14)*78,6 9,961

24 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 125,760 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 78,6*1,6 125,760

25 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,926 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 78,6*0.07*0,35 1,926

26 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

125 mm bez lože
m 78,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215

VV 78,6 78,600

27 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 6 do 8,5 m
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 

do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV 299,7 299,700

28 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 314,685 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná PES 100/50kN/m

VV 299,7*1,05 314,685

29 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 132,048

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 125,76*1,05 132,048

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,374 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "písk.lože" "DN 150" 10,1*0,17*0,8 1,374

VV Součet 1,374

D 5 Komunikace pozemní 489 703,79

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 299,7 299,700

32 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952113

VV 299,7 299,700

33 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155121

VV 299,7 299,700

34 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 599,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 2*299,7 599,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV 299,7 299,700

36 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 299,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV 299,7 299,700

D 8 Trubní vedení 92 318,31

37 M 592238780-1 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm včetně rámu kus 2,000

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm včetně rámu

VV 2 2,000

38 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV 2 2,000

39 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém 

potrubí DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837375121

VV 2 2,000

40 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 10,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121

VV 10,1 10,100

41 M 04 betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  ks 2,000

PP betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  

VV 2 2,000

42 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 10,403 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10

VV 10,1 10,100

VV 10,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,403

43 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

VV 2 2,000

44 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV 2 2,000

45 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 2 2,000

46 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

47 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

48 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV 2 2,000

49 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

VV 1 1,000

50 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899432111

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 153 954,01

51 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 8 8,000

52 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV "P4"     1 1,000

53 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "C4a"   1 1,000

VV " C1"  1 1,000

VV "C9b"    2 2,000

VV "C9a"   2 2,000

VV Součet 6,000

54 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky směrové Z4 250x1000mm

VV "Z4b"   1 1,000

55 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 4 4,000

56 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 4 4,000

57 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 16,700 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915111111

VV 16,7 16,700

58 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 103,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915121111

VV 39+39,6+24,6 103,200

59 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 5,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 111,900 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 41,2+40,8+5,5+24,4 111,900

61 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 114,138 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 111,9 111,900

VV 111,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,138

62 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 111,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 

do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916132113

VV 111,9 111,900

63 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 115,158 CS ÚRS 2021 02

PP krajník betonový silniční 250x125x100mm

VV 112,9 112,900

VV 112,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 115,158

64 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

VV 1 1,000

65 M 995002R
Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace 

zhotovitelem
t

PP Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem

VV -30,373

66 M 995001R odkup  vybouraných asfaltových vrstev zhotovitelem t

PP odkup  vybouraných asfaltových vrstev zhotovitelem

VV -72,212

D 997 Přesun sutě 13 440,89

67 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 103,367 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

68 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 444,338 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "dalších14 km"    103,167*14 1 444,338

D 998 Přesun hmot 207,91

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 73,989 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 3 CC-CZ: 21121
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233330-1 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 821 257,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 821 257,12 21,00% 592 464,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 413 721,12

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

05-04-21-104 - SO 104  MK Pod Hospodou    SMP 100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město Plzeň    100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 821 257,12

HSV - Práce a dodávky HSV 2 821 257,12

    1 - Zemní práce 815 007,64

    2 - Zakládání 152 887,17

    4 - Vodorovné konstrukce 1 236,50

    5 - Komunikace pozemní 1 300 237,50

    8 - Trubní vedení 246 892,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 185 114,68

    997 - Přesun sutě 119 198,91

    998 - Přesun hmot 682,29

05-04-21-104 - SO 104  MK Pod Hospodou    SMP 100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 821 257,12

D HSV Práce a dodávky HSV 2 821 257,12

D 1 Zemní práce 815 007,64

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 129,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 1129 1 129,000

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 129,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 1129 1 129,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 122,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV 35,8+71,2+15,8 122,800

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 66,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103

VV "průměr tloušťka 0,07m"   66 66,000

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 277,793 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104

VV
"odkopávky" 

(588,2+93,8+111,4+7,5+14,8)*0,53+128,5*0,53*0,4
459,563

VV "sanace"  (588,2+93,8+111,4+7,5+14,8)*0,4 326,280

VV "odečet asfalt" -1129*0,15 -169,350

VV "odečet podklady současné vozovky"  -1129*0,3 -338,700

VV Součet 277,793

8 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 19,058 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102

VV "drenáž"   (121)*0,45*0,35 19,058

9 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 10,912 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251252

VV "přípojky vpustí průměrná hloubka 1,72 m"  6,2*2,2*0,8 10,912

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27,280 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

05-04-21-104 - SO 104  MK Pod Hospodou    SMP 100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,2*2,2*2 27,280

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 27,280 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV 27,28 27,280

12 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 107,810 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV "zásypy" 30,66*2 61,320

VV " ornice"  464,9*0,1 46,490

VV Součet 107,810

13 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 276,381 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkopávky+ sanace"  277,793 277,793

VV "rýhy"   19,058+10,19 29,248

VV "odečet zásypy"   -30,66 -30,660

VV Součet 276,381

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 152,465 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "dalších 15 km"   15*276,831 4 152,465

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 276,831 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV 276,831 276,831

16 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 326,280 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152111

VV "sanace"  815,7*0,4 326,280

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 472,612 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 95%"  276,381*0,95*1,8 472,612

18 K 077R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky

t 24,874

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A 

LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ 

ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL 

OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU 

VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O 

LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V 

SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 

Sb. (294/ 2005 Sb

VV " 5%"  276,381*1,8*0,05 24,874

19 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 717,816 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"    326,28*2,2 717,816

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 30,660 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "zásyp rýhy" 6,2*1*0,8 4,960

VV " zásyp ostatní"   128,5*1*0,4*0,5 25,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,660

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,378 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "obsyp potrubí DN 150"    6,2*0,3*0,8-6,2*0,075*0,075*3,14 1,378

VV Součet 1,378

22 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 2,343 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV 1,378*1,7 2,343

23 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 464,900 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV 464,9 464,900

D 2 Zakládání 152 887,17

24 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 17,445 CS ÚRS 2021 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV 19,05-121*0,065*0,065*3,14 17,445

25 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 193,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV 1,6*121 193,600

26 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,541 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 121*0.07*0,3 2,541

27 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

125 mm bez lože
m 121,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755215

VV 121 121,000

28 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 6 do 8,5 m
m2 801,730 CS ÚRS 2021 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 

do 8,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV 801,73 801,730

29 M 69311011 geotextilie tkaná PES 100/50kN/m m2 841,365 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná PES 100/50kN/m

VV 801,3*1,05 841,365

30 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 203,280

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2

VV 193,6*1,05 203,280

D 4 Vodorovné konstrukce

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,843 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "písk.lože" "DN 150" 0,8*0,17*6,2 0,843

VV Součet 0,843

D 5 Komunikace pozemní 1 300 237,50

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 698,300 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 582,2+93,8+7,5+14,8 698,300

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 690,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

VV 582,2+93,8+14,8 690,800

34 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 582,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (SC I) 

tl 130 mm
m2 7,500

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním KSC C 8/10 (SC I), po zhutnění tl. 130 mm

36 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 164,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 2*582,2 1 164,400

37 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 582,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144121

38 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 7,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591241111

39 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,964 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV 7,7*0,25 1,925

VV 1,925*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,964

40 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 93,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212212

41 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 96,633 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV 93,8*1,01 94,738

VV 94,738*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 96,633

42 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 14,948 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

VV 14,8*1,01 14,948

43 K 597069111
Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu 

dlážděného
m2 1 671,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 

mm tloušťky lože přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/597069111

VV 15*111,4 1 671,000

44 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních 

kostek drobných
m2 111,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/597661111

VV 111,4 111,400

D 8 Trubní vedení 246 892,43

45 M 04 betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  ks 5,000

PP betonová uliční vpusť 450 mm se sifonem komplet  

VV 5 5,000

46 M 592238780-1 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm, včetně rámu kus 5,000

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm, včetně rámu

VV 5 5,000

47 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

48 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém 

potrubí DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837375121

VV 4 4,000

49 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 6,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121

VV 6,2 6,200

50 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 7,210 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10

VV 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

51 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310320

VV 4 4,000

52 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV 4 4,000

53 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 5 5,000

54 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

55 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

56 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

VV 5 5,000

57 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

VV 6 6,000

58 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899432111

VV 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 185 114,68

59 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 8 8,000

60 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV " B2"  1 1,000

61 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV " IP4b"   1 1,000

62 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

750x1000mm
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm

VV "IP25a"   2 2,000

VV " IP25b"   2 2,000

VV Součet 4,000

63 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV "E12a"   1 1,000

VV "E12b"   1 1,000

VV Součet 2,000

64 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 2 2,000

65 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

66 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože 

z betonu prostého
m 16,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916111113

VV 2*4,5+2*3,5 16,000

67 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 0,462 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula velká 15/17

VV 16*0,17 2,720

VV 2,72*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 0,462

68 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 280,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213

VV 280,7 280,700

69 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 238,680 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 234 234,000

VV 234*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 238,680

70 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

VV 3 3,000

71 K 995001R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t

PP Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem

VV -356,74

72 M 995002R
Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace 

zhotovitelem
t

PP Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem

VV -496,76 -496,760

D 997 Přesun sutě 119 198,91

73 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 879,394 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

74 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 12 305,216 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "dalších 14 km"   878,944*14 12 305,216

75 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 25,174 1 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV " beton "  25,174 25,174

VV Součet 25,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 682,29

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 242,809 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 26 7 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 788 548,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 788 548,01 21,00% 1 215 595,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 004 143,09

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-106 - SO 106 Opěrná zeď 2    SÚS PK  100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba silnic PK    100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 788 548,01

HSV - Práce a dodávky HSV 5 589 018,64

    1 - Zemní práce 116 146,26

    2 - Zakládání 1 488 897,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 013 452,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 919 622,29

    998 - Přesun hmot 50 899,32

PSV - Práce a dodávky PSV 199 529,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199 529,37

06-04-21-106 - SO 106 Opěrná zeď 2    SÚS PK  100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 788 548,01

D HSV Práce a dodávky HSV 5 589 018,64

D 1 Zemní práce 116 146,26

1 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 132,720 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV 66,36*2 132,720

2 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 147,320 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV "zásypy"  73,66*2 147,320

VV Součet 147,320

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 59,060 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "rýhy"  132,72 132,720

VV "odečet zásypy"   -73,66 -73,660

VV Součet 59,060

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 442,950 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV " 75%  dalších 5 km"   5*59,06*0,75 221,475

VV "  25%  dalších 15 km"  15*59,06*0,25 221,475

VV Součet 442,950

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 26,577 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 25%  " 59,06*1,8*0,25 26,577

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 79,731 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " 75% "  59,06*1,8*0,75 79,731

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 73,660 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV 66,36*1,11 73,660

D 2 Zakládání 1 488 897,96

8 K 213311131
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 4 mm
m3 61,640 CS ÚRS 2021 02

PP
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 

- 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213311131

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-106 - SO 106 Opěrná zeď 2    SÚS PK  100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 67*2,3*0,4 61,640

9 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 32,160 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273311124

VV 67*2,4*0,2 32,160

10 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 53,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321118

11 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 54,688 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354111

VV (2+66,36)*0,4*2 54,688

12 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 54,688 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354211

13 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 8,026 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361116

VV 8,0258 8,026

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 013 452,81

14 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 17,500 CS ÚRS 2021 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317321118

VV 17,5 17,500

15 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 83,614 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353121

VV (0,5+0,15+0,21+0,15+0,25)*66,36 83,614

16 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 83,614 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317353221

17 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317361116

VV 3,500 3,500

18 K 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 48,500 CS ÚRS 2021 02

PP Mostní pilíře a sloupy z betonu železového C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323418

VV 48,5 48,500

19 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 293,744 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351112

VV 2,2*(66,36+0,4)*2 293,744

20 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 293,744 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211

21 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 7,275 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361216

VV 7,275 7,275

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 919 622,29

22 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do 

římsy s výplní ze svislých tyčí
m 70,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se 

svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní ze svislých tyčí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911334122

23 K 911334411 Ukončení ocelového zábradelního madla kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911334411

24 K 911334514
Dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s elektricky 

neizolovaným stykem
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Zábradelní svodidla ocelová dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí 

s elektricky neizolovaným stykem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911334514

25 K 911334524
Dilatace madel s elektricky neizolovaným stykem v 

rozmezí 80 mm
kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Zábradelní svodidla ocelová dilatace madel s elektricky neizolovaným 

stykem, v rozmezí 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911334524

26 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 10,620 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992111

VV 1,77*6 10,620

27 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 47,640 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994142

VV (3,72+2,32+1,9)*6 47,640

D 998 Přesun hmot 50 899,32

28 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 151,050 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 199 529,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199 529,37

29 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 145,992 CS ÚRS 2021 02

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 

ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161212

VV 66,36*2,2 145,992

30 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva
m2 152,628 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše 

svislé S jednovrstvá na zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711192102

VV 66,36*(2,55-0,25) 152,628

31 M 11163004
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s 

přídavkem plastů do spodní stavby
kg 839,454 CS ÚRS 2021 02

PP
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do 

spodní stavby

VV 152,628*5,5 839,454

32 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,897 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 501 462,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 501 462,73 21,00% 945 307,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 446 769,90

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-107.1 - SO 107.1  Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část    SMP 

100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město Plzeň     100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 501 462,73

HSV - Práce a dodávky HSV 4 501 462,73

    1 - Zemní práce 1 410 599,50

    2 - Zakládání 55 609,23

    5 - Komunikace pozemní 1 722 963,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 276 456,30

    997 - Přesun sutě 34 815,73

    998 - Přesun hmot 1 018,17

06-04-21-107.1 - SO 107.1  Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část    SMP 

100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 501 462,73

D HSV Práce a dodávky HSV 4 501 462,73

D 1 Zemní práce 1 410 599,50

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 406,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek 

nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 12,100 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343

VV 12,1 12,100

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 164,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111

VV 164,9 164,900

4 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 2 549,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151124

VV 258,7+222    "(kubatura 24,03 m3)" 480,700

VV 2784*0,25+1372,4  "(kubatura 1039,1 m3)" 2 068,400

VV Součet 2 549,100

5 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 878,413 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105

VV "sanace 50% tl. 250 mm"  2215,7 *0,25*0,5 276,963

VV 434,95 + 166,5 601,450

VV Součet 878,413

6 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 623,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV "ornice tam a zpět "  254,3+39,6+62,5 356,400

VV "zásyp tam a zpět"   110,85*2 +22,75*2 267,200

VV Součet 623,600

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 451,528 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkop"   434,95+166,51 601,460

VV "sanace"  2215,74*0,25*0,5 276,968

VV "odečet zásyp"   -110,85-22,75 -133,600

VV "zbylá ornice na pole"  1063,1-356,4 706,700

VV Součet 1 451,528

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 11 172,420 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-107.1 - SO 107.1  Chodníky a stezka pro cyklisty 1. část    SMP 

100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "odkop"   434,95+166,51 601,460

VV "sanace"  2215,74*0,25*0,5 276,968

VV "odečet zásyp"   -110,85-22,75 -133,600

VV Mezisoučet 744,828

VV "dalších 15 km" 744,828*15 11 172,420

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 623,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

10 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 387,818 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 

sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV "sanace"  2215,74*0,25*0,5 276,968

VV 110,85 110,850

VV Součet 387,818

11 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3 564,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113

VV " tloušťka 100 mm - kubatura 356,4 m3"   2543+396+625 3 564,000

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 2 215,740 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV (324,1+166,51-22,75)*1,9 *0,9 800,041

VV (422+161)*2*0,3+500,6+1141,1+60,44+163,8 2 215,740

13 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 609,330 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"    276,968*2,2 609,330

14 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 273,950 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655

P

Poznámka k položce:

 - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ 

ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ 

LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : 

DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ 

CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ 

ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V SOULADU SE 

ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 

Sb

VV " 95%"   745*1,8*0,95 1 273,950

15 K 077R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky

t 67,050 1

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A 

LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ 

ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL 

OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU 

VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O 

LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V 

SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 

Sb. (294/ 2005 Sb

VV " 5%"  745*1,8*0,05 67,050

D 2 Zakládání 55 609,23

16 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,314 CS ÚRS 2021 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV 1,1*0,6*0,1* 4+ 0,5*0,5*2*0,1 0,314

17 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,890 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711

VV " přístřešek"   1,89 1,890

VV Součet 1,890

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,560 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

VV (1,1+1,1+0,6+0,6)*0,6*4+4*0,5*0,6*2 10,560

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,560 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

D 5 Komunikace pozemní 1 722 963,80

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 999,090 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "chodník"   405,34 405,340

VV "zastávka"   95,25 95,250

VV "stezka"   1087,8+410,7 1 498,500

VV Součet 1 999,090

21 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 163,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851113

22 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 163,800 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851114

VV " sjezdy asfalt"   60,44*2 120,880

VV "sjezdy dlažba"   163,8 163,800

23 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 1 498,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564911411

VV 1087,7+410,7 1 498,400

24 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 60,440 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 60,44 60,440

25 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 558,840 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577133111

VV 60,44+1087,7+410,7 1 558,840

26 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 60,440 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145112

VV 60,44 60,440

27 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 516,810 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211113

VV 500,6+16,21 516,810

28 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 384,012 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 380,21*1,01 384,012

29 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 86,103 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

VV " antracit"   19*1,01 19,190

VV " pískovec"    66,25*1,01 66,913

VV Součet 86,103

30 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 130,391 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 129,10*1,01 130,391

31 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 51,864 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV (35,14+16,21)*1,01 51,864

32 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 35,047 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 34,7*1,01 35,047

33 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 163,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211212

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 276 456,30

34 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 16 16,000

35 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV " C9a "   6 6,000

VV " C9b "   6 6,000

VV Součet 12,000

36 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm

VV " IJ4a "   2 2,000

VV " IJ4b "   2 2,000

VV Součet 4,000

37 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 12 12,000

38 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 12 12,000

39 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111

VV 3 3,000

40 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915621111

VV 2,5 2,500

41 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 1 365,410 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 

mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. 

C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV

4,2+1,3+74+79,5+9,7+4,15+4,4+4,4+8,16+22,13+19,6+15+69,

14+9,28+9+8,4+20,3+38,6+17,7+9,6+9,15+10,6+69,2+55+21,

1+66,5+51,4+105,3+65,6+75,1+121,7+286,2

1 365,410

42 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 2 759,320 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV 1366*2*1,01 2 759,320

43 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 31,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV 2*7,6+6+4+6 31,200

44 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 16,800 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962041211

VV 4*0,8*1,5*3,5 16,800

45 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 18,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008112

VV 8,8+9,8 18,600

46 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 4,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008212

VV 4,5 4,500

47 K 995001R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -3,824

PP Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem

VV -3,824 -3,824

48 K R003 montáž přístřešku pro cestující  4,22x 1859 mm ks 1,000

PP montáž přístřešku pro cestující 4,22x 1859 mm

49 M R004

zastávkový přístřešek pro cestující rozměr 4,22 x 1,856, 

rovná skleněná střecha a bočnice, výplně stěn kalené 

sklo s potiskem dle přílohyD.1.1.10 dle technických 

standardů  Města Plzně

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

zastávkový přístřešek pro cestující rozměr 4,22 x 1,856, rovná skleněná 

střecha a bočnice, výplně stěn kalené sklo s potiskem dle 

přílohyD.1.1.10 dle technických standardů  Města Plzně

D 997 Přesun sutě 34 815,73

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 170,891 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "bet. dlažba- skládka SVSmP"  103,709 103,709

VV "propustek beton"  36,96+18,228+1,575 56,763

VV "bet. obruby"   6,595 6,595

VV "asfalt"   3,824 3,824

VV Součet 170,891

51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 873,929 S ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "dlažba skládka SVSmP" 103,709*9 933,381

VV "beton dalších 14 km "   (170,891-103,709)*14 940,548

VV Součet 1 873,929

52 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 67,182 S ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV 170,891-103,709 67,182

D 998 Přesun hmot 1 018,17

53 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 7 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 071 359,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 071 359,90 21,00% 1 694 985,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 766 345,48

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-107.2 - SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část    SMP 

100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město  Plzeň    100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 071 359,90

HSV - Práce a dodávky HSV 8 071 359,90

    1 - Zemní práce 2 214 788,68

    2 - Zakládání 55 609,23

    5 - Komunikace pozemní 3 505 061,07

    8 - Trubní vedení 205 650,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 811 278,03

    997 - Přesun sutě 277 326,60

    998 - Přesun hmot 1 645,63

06-04-21-107.2 - SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část    SMP 

100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 071 359,90

D HSV Práce a dodávky HSV 8 071 359,90

D 1 Zemní práce 2 214 788,68

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 58,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek 

nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132

VV 24,7+11,8+21,9 58,400

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
m2 462,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 

nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106142

VV 462,7 462,700

3 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
m2 355,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106187

VV 402,5-8,3-13,1-12,8-12,7 355,600

4 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
m2 52,300 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106192

VV 39,1+13,2 52,300

5 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 121,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343

VV 22,8+48,2+37,5+13,3 121,800

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 359,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV 155+76,6+110+17,9 359,500

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 336,800 CS ÚRS 2021 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111

VV 155+76,6+14,5+29,9+1,7+1,7+11,1+12,3+11+12,2+10,8 336,800

8 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 884,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151124

VV 469,4+315+100  "(kubatura 265,32 m3)" 884,400

VV Součet 884,400

9 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 1 467,900 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-107.2 - SO 107.2 Chodníky a stezka pro cyklisty 2. část    SMP 

100%

Strana 59 z 115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106187
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106192
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " odkop"   610,18+220,46+69,3 899,940

VV
"sanace"   

(1011,9+946,2+660,4+318+107+91,9+497+154)*0,3*0,5
567,960

VV Součet 1 467,900

10 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 705,140 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV "ornice tam a zpět "  360,8 360,800

VV "zásyp tam a zpět"   344,34 344,340

VV Součet 705,140

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 263,360 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "odkop" 1467,9 1 467,900

VV "odečet zásyp"   -344,34 -344,340

VV "dovoz ornice" - 884*0,25+360,8 139,800

VV Součet 1 263,360

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 18 950,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "dalších 15 km"  1263,36*15 18 950,400

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 705,140 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

14 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných strojně
m3 912,300 CS ÚRS 2021 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 

sypkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111

VV 339,59+4,75 344,340

VV "sanace"  567,96 567,960

VV Součet 912,300

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 921,288 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV " 95%"     1123,56*1,8*0,95 1 921,288

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 126,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV " gabion"  126,7 126,700

17 K 077R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky

t 113,702

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A 

LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ 

ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL 

OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU 

VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O 

LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V 

SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 

Sb. (294/ 2005 Sb

VV " 5%"  1263,36*1,8*0,05 113,702

18 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3 608,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113

VV " tloušťka 100 mm - kubatura 360,8 m3 "     3608 3 608,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 3 995,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112

VV 1011,+946,2+660,4+318+107+91,9+497+154+700*0,3 3 995,500

20 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m 

v rovině a svahu do 1:5
m2 231,500 S ÚRS 2021 02

PP
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911161

VV 231,5 231,500

21 M 017R drcené kamenivo frakce  16-32,  šedá barva,  tl. 70 mm t 35,651

PP drcené kamenivo frakce8-16,  šedá barva,  tl. 70 mm

VV 231,5*0,07*2,2 35,651

22 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 249,402 S ÚRS 2021 02

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV " materiál sanace včetně dopravy"    567,91*2,2 1 249,402

D 2 Zakládání 55 609,23

23 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,314 CS ÚRS 2021 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 

ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211

VV 1,1*0,6*0,1* 4+ 0,5*0,5*2*0,1 0,314

24 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,890 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711

VV " přístřešek"   1,89 1,890

VV Součet 1,890

25 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,560 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

VV (1,1+1,1+0,6+0,6)*0,6*4+4*0,5*0,6*2 10,560

26 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,560 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

D 5 Komunikace pozemní 3 505 061,07

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 629,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "OK"  20,5 20,500

VV "chodník"   497 497,000

VV "zastávka"   154 154,000

VV "stezka"    1958,1 1 958,100

VV Součet 2 629,600

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 716,900 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "stezka zesílená asf"   200 200,000

VV "vjezdy, ostrůvky, dlažba"   318+107+91,9 516,900

VV Součet 716,900

29 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 1 958,100 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564911411

VV 1958,1 1 958,100

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 1 101,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

VV "stezka zesílená - asf"   660,4 660,400

VV " vjezdy, ostrůvky, dlažba"   318+10,7+91,9 420,600

VV "OK"   20,5 20,500

VV Součet 1 101,500

31 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 660,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165111

32 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 2 618,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV 1958,1+660,4 2 618,500

33 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 958,100 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577133111

VV 1958,1 1 958,100

34 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 660,400 CS ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111

35 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 566,923 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV (497+154-70,5-19,19)*1,01 566,923

36 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 19,190 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

VV " antracit"   19*1,01 19,190

VV Součet 19,190

37 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 357,288 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV (318+107+91,9-163,15)*1,01 357,288

38 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 71,205 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 70,5*1,01 71,205

39 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 164,782 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 163,15*1,01 164,782

40 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 651,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211212

VV "chodník"   497 497,000

VV "nástupiště"   154 154,000

VV Součet 651,000

41 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 516,900 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212212

VV "vjezdy, ostrůvky"   318+107+91,9 516,900

D 8 Trubní vedení 205 650,66

42 K 013R demontáž mříže a rámu uliční vpusti včetně naložení ks 15,000

PP demontáž mříže a rámu uliční vpusti včetně naložení

43 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111

VV 3 3,000

44 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 35,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899432111

VV 35 35,000

45 M 012R
Odstranění uliční vpusti kromě mříže včetně zaslepení 

přípojky zabetonováním betonem C12/15
ks 15,000

PP
Odstranění uliční vpusti kromě mříže včetně zaslepení přípojky 

zabetonováním betonem C12/15

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 811 278,03

46 K 011R Odstranění zastávkového přístřešku ocel, sklo ks 1,000

PP Odstranění zastávkového přístřešku ocel, sklo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

VV 1 1,000

47 K 020R
Rozebrání gabionové zdi s naložením a dopravou do 5 

km
m3 57,600

PP Rozebrání gabionové zdi s naložením a dopravou do 5 km

VV 38,4*1,5 57,600

48 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 14 14,000

49 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV " C9a "   5 5,000

VV " C9b "   5 5,000

VV Součet 10,000

50 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm

VV " IJ4a "   4 4,000

VV Součet 4,000

51 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 13 13,000

52 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 13,000 CS ÚRS 2021 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 13 13,000

53 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111

VV 14 14,000

54 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915621111

VV 14 14,000

55 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 1 923,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 

mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. 

C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916331112

VV

10,9+6,4+10,5+3,8+29,1+10,9+40+13,9+14,8+10,1+15,5+13,4

+7,2+17,3+16,2+14,9+46,3+15,8+32+4,2+16,8+12,3+17+4,2+

17,1+4,6+37,1+38,7+29,7+30,8+20

561,500

VV

4,4+10,7+2,2+1,4+7,6+16,5+15,4+20,8+30,8+9,8+16,6+15,2+

5,1+10,7+8,3+6,5+5,7+8,6+11,2+25,8+27,8+34,5+11,8+123,7

+19+5,1+14+9,3+16,3+55,8+8,5+2,7+6,5+9,3

577,600

VV

4+4,1+4,1+2,4+4,5+4,9+0,9+1,9+74,2+22,7+19,7+14,5+69,2+

79,6+49,8+10,5+10,5+6,4+6,2+12,6+3,8+116,7+1,5+2,7+23,3

+27,3+13,9+13,6+75+49,8+37,2+3,9+13,1

784,500

VV Součet 1 923,600

56 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 3 886,480 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV 1924*2*1,01 3 886,480

57 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 31,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV 2*7,6+6+4+6 31,200

58 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 3,300 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961041211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 20,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966005211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

60 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

61 K 966006231
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně 

sloupku nebo konzoly
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením 

materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek včetně sloupku nebo konzole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006231

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

62 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 34,700 CS ÚRS 2021 02

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008112

VV 9,5+25,2 34,700

63 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008212

64 K 995001R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -38,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem

VV -38,49 -38,490

65 K R003 montáž přístřešku pro cestující  4,22x 1859 mm ks 1,000

PP montáž přístřešku pro cestující 4,22x 1859 mm

66 M R004

zastávkový přístřešek pro cestující rozměr 4,22 x 1,856, 

rovná skleněná střecha a bočnice, výplně stěn kalené 

sklo s potiskem dle přílohy  D.1.1.10     dle Technických 

standardů Města Plzně

ks 1,000

PP

zastávkový přístřešek pro cestující rozměr 4,22 x 1,856, rovná skleněná 

střecha a bočnice, výplně stěn kalené sklo s potiskem dle přílohy  

D.1.1.10     dle Technických standardů Města Plzně

D 997 Přesun sutě 277 326,60

67 K 025R shromáždění kovového materiálu z demolicí kg 2 140,000

PP shromáždění kovového materiálu z demolicí

P

Poznámka k položce:







Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

VV 2140 2 140,000

68 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 558,788 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

69 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 7 614,544 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "dalších 15 km"   543,896*14 7 614,544

70 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 130,828 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV
" betonová demontovaná dlažba na skládky SVSmP - bez 

poplatku"    0
0,000

VV " beton "  130,828 130,828

VV Součet 130,828

D 998 Přesun hmot 1 645,63

72 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8222775 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45223123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 763 408,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 763 408,52 21,00% 370 315,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 133 724,31

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-150 - SO 150   Dopravně inženýrské opatření    SÚS PK 70%    

SMP 30%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba silnic PK   70% Statutární město Plzeň      30%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 763 408,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 763 408,52

    1 - Zemní práce 68 435,64

    5 - Komunikace pozemní 144 324,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 507 834,32

    997 - Přesun sutě 28 789,76

    998 - Přesun hmot 14 024,70

06-04-21-150 - SO 150   Dopravně inženýrské opatření    SÚS PK 70%    

SMP 30%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 763 408,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 763 408,52

D 1 Zemní práce 68 435,64

1 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
m2 126,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106192

VV "dvě zastávky,  tři fáze"  12*1,5*2*3+18 126,000

2 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm strojně pl přes 200 m2
m2 126,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107221

D 5 Komunikace pozemní 144 324,10

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 126,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111

VV "dočasná zastávka 3 fáze"  18*2*3+18 126,000

4 K 584121109
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 50 m2
m2 126,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 

těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu 

jednotlivě přes 15 do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/584121109

VV 108+18 126,000

5 M 05R
panel silniční 3,00x1,50x0,215m - NÁKLADY NA 

PRONÁJEM PANELŮ
kus 8,000

PP panel silniční 3,00x1,50x0,215m - NÁKLADY NA PRONÁJEM PANELŮ

VV 24/3 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 507 834,32

6 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné základní
kus 195,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných 

značek základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111115

VV "1. fáze"  42+45 87,000

VV "2. fáze"   26 26,000

VV "3. fáze" 51 51,000

VV "4.fáze"  31 31,000

VV Součet 195,000

7 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

základní za první a ZKD den použití
kus 35 775,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913111215

VV "1. fáze dalších 30(335) dní"  8*30+11*335+34*365 16 335,000

VV "2. fáze dalších 180 dní"   26*180 4 680,000

VV "3. fáze dalších 180 dní"   51*180 9 180,000

VV "4.fáze dalších 180 dní "  31*180 5 580,000

VV Součet 35 775,000

8 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 268,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121111

VV "1. fáze"  16+21 37,000

VV "2. fáze"  65 65,000

VV "3. fáze"   109 109,000

VV "4.fáze"   57 57,000

VV Součet 268,000

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-150 - SO 150   Dopravně inženýrské opatření    SÚS PK 70%    

SMP 30%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 77 930,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121211

VV "další dny 1. fáze"   16*30+21*335+79*365 36 350,000

VV "2. fáze dalších 180 dní"   65*180 11 700,000

VV "3. fáze dalších 180 dní"   109*180 19 620,000

VV "4.fáze dalších 180 dní"   57*180 10 260,000

VV Součet 77 930,000

10 K 913211111
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 

šířky 1,5 m
kus 17,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211111

VV "1 .fáze"  1+3 4,000

VV "2.fáze"   3 3,000

VV "3.fáze"   6 6,000

VV "4.fáze"   4 4,000

VV Součet 17,000

11 K 913211113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 

šířky 3 m
kus 28,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211113

VV "1 .fáze"  7+6 13,000

VV "2.fáze"  5 5,000

VV "3.fáze"   6 6,000

VV "4.fáze"   4 4,000

VV Součet 28,000

12 K 913211211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za 

první a ZKD den použití
kus 3 375,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211211

VV "další dny 1. fáze"   1*30+3*335 1 035,000

VV "2. fáze dalších 180 dní"   3*180 540,000

VV "3. fáze dalších 180 dní"   6*180 1 080,000

VV "4.fáze dalších 180 dní"  4*180 720,000

VV Součet 3 375,000

13 K 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za 

první a ZKD den použití
kus 4 920,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211213

VV "další dny 1. fáze"   7*30+6*335 2 220,000

VV "2. fáze dalších 180 dní"   5*180 900,000

VV "3. fáze dalších 180 dní"  6*180 1 080,000

VV "4.fáze dalších 180 dní"   4*180 720,000

VV Součet 4 920,000

14 K 913921131
Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 

značky
kus 34,000 CS ÚRS 2021 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913921131

VV "1. fáze" 12 12,000

VV "2. fáze"   4 4,000

VV "3. fáze" 13 13,000

VV "4.fáze"   5 5,000

VV Součet 34,000

15 K 913921132
Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 

značky
kus 34,000 CS ÚRS 2021 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913921132

VV "1. fáze" 12 12,000

VV "2. fáze"   4 4,000

VV "3. fáze" 13 13,000

VV "4.fáze"  5 5,000

VV Součet 34,000

D 997 Přesun sutě 28 789,76

17 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,420 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571

VV 21,42 21,420

18 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 64,260 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579

VV "další 3 km "  3*21,42 64,260

22 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,420 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 21,420 21,420

D 998 Přesun hmot 14 024,70

20 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 

montovaným z ŽB dílců
t CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným 

ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998226011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 7 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 717 850,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 717 850,16 21,00% 1 620 748,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 338 598,69

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-301.1 - SO 301.1  Odvodnění komunikace 1. část    SÚS PK  100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

SÚS PK  100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 717 850,16

HSV - Práce a dodávky HSV 7 717 850,16

    1 - Zemní práce 3 366 852,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 800,74

    4 - Vodorovné konstrukce 528 099,99

    5 - Komunikace pozemní 542 313,24

    8 - Trubní vedení 3 040 617,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 281,28

    997 - Přesun sutě 22 585,84

    998 - Přesun hmot 148 299,45

06-04-21-301.1 - SO 301.1  Odvodnění komunikace 1. část    SÚS PK  100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 717 850,16

D HSV Práce a dodávky HSV 7 717 850,16

D 1 Zemní práce 3 366 852,16

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 151,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV 108*1,4 151,200

2 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 151,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243

VV 108*1,4 151,200

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 150,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 90,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

5 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 8,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

6 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

7 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 643,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003211

8 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 643,500 CS ÚRS 2021 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003212

9 K 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 278,772 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251256

VV "stan.0,0-172,40"

VV 172,40*((2,61+3,25+2,75+1,81+3,11+3,64)/6)*1,20 592,022

VV "stan.172,40-372,40"

VV 200,0*((3,64+4,08+4,38+4,47+4,29)/5)*1,20 1 001,280

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-301.1 - SO 301.1  Odvodnění komunikace 1. část    SÚS PK  100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stan.372,40-547,50"

VV 175,10*((4,29+3,89+3,43+3,08+2,35)/5)*1,20 716,089

VV "rozšíření na šachty" 0,80*2,0*47,14 75,424

VV "odečet konstrukce vozovky"  -108*1.4*0,45 -68,040

VV "přípojky " 96,0*2,508*1,0 240,768

VV Mezisoučet 2 557,543

VV " 50% -tř. I-50% tř. II  - 2557,543/2  = 1278,772m3 "

VV 2557,543/2 1 278,772

10 K 132351256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 278,772 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351256

VV "stan.0,0-172,40"

VV 172,40*((2,61+3,25+2,75+1,81+3,11+3,64)/6)*1,20 592,022

VV "stan.172,40-372,40"

VV 200,0*((3,64+4,08+4,38+4,47+4,29)/5)*1,20 1 001,280

VV "stan.372,40-547,50"

VV 175,10*((4,29+3,89+3,43+3,08+2,35)/5)*1,20 716,089

VV "rozšíření na šachty" 0,80*2,0*47,14 75,424

VV "přípojky " 96,0*2,508*1,0 240,768

VV "odčet konstrukce vozovky"   -108*1,4*0,45 -68,040

VV Mezisoučet 2 557,543

VV " 50% -tř. I-50% tř. II  - 2557,543  = 1278,772 m3 "

VV 2557,543/2 1 278,772

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 4 593,949 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102

VV "stoka"(172,40*2,86*2)+(200,0*4,172*2)+(175,10*3,408*2) 3 848,410

VV "roz.na šachty" 2,8*47,14*2 263,984

VV "přípojky" 96,0*2,5081 *2 481,555

VV Součet 4 593,949

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 4 593,949 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112

13 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 303,731 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "Vytlačená zemina - odpočty"

VV "písk.lože" "DN 150" 84,0*0,15*1,0 12,600

VV " dtto -DN 200" 12,0*0,15*1,0 1,800

VV "dtto-DN300" 547,50*0,15*1,20 98,550

VV Mezisoučet 112,950

VV "potrubí" "DN 150"(PI*0,0817*0,0817*84,0) 1,761

VV " dtto - DN 200"(PI*0,10*0,10*12,0) 0,377

VV "dtto - DN 300"(PI*0,15*0,15*547,50) 38,700

VV Mezisoučet 40,838

VV "obsyp potrubí DN 150,200,300" (0,350*1,0*84,0)-1,76 27,640

VV ((0,50*1,0*12,0)-0,377)+((0,60*1,20*547,50)-38,70) 361,123

VV Mezisoučet 388,763

VV "šachty" (PI*0,65*0,65*47,14) 62,570

VV " podklad pod šachtu"(PI*0,75*0,75*0,10)*14 2,474

VV Mezisoučet 65,044

VV (112,95+40,838+388,63+65,044)/2 303,731

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 518,655 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "dalších 5 km  " 303,731 *5 1 518,655

VV Součet 1 518,655

15 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 303,731 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

VV "Vytlačená zemina - odpočty"

VV "písk.lože" "DN 150" 84,0*0,15*1,0 12,600

VV " dtto -DN 200" 12,0*0,15*1,0 1,800

VV "dtto-DN300" 547,50*0,15*1,20 98,550

VV Mezisoučet 112,950

VV "potrubí" "DN 150"(PI*0,0817*0,0817*84,0) 1,761
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " dtto - DN 200"(PI*0,10*0,10*12,0) 0,377

VV "dtto - DN 300"(PI*0,15*0,15*547,50) 38,700

VV Mezisoučet 40,838

VV "obsyp potrubí DN 150,200,300" (0,350*1,0*84,0)-1,76 27,640

VV ((0,50*1,0*12,0)-0,377)+((0,60*1,20*547,50)-38,70) 361,123

VV Mezisoučet 388,763

VV "šachty" (PI*0,65*0,65*47,14) 62,570

VV " podklad pod šachtu"(PI*0,75*0,75*0,10)*14 2,474

VV Mezisoučet 65,044

VV (112,95+40,838+388,63+65,044)/2 303,731

16 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 518,655 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

VV "dalších 5 km"    303,731*5 1 518,655

17 K 162751157

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 

a 7

m3 3,464 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157

VV "vybour.šachta"3,464 3,464

VV Součet 3,464

18 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 17,320 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751159

VV "dalších 5 km" 3,464*5 17,320

VV Součet 17,320

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 093,432 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV 607,462*1,8 1 093,432

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1 949,581 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV 2557,54-607,959 1 949,581

VV Součet 1 949,581

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 388,763 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "obsyp potrubí DN 150,200,300" (0,350*1,0*84,0)-1,76 27,640

VV ((0,50*1,0*12,0)-0,377)+((0,60*1,20*547,50)-38,70) 361,123

VV Součet 388,763

22 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 645,061 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV (388,763 +14,4)*1,6 645,061

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 800,74

23 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 4 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 

m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358315114

VV "stáv.šachta"(PI*0,65*0,65*2,61) 3,464

VV Součet 3,464

D 4 Vodorovné konstrukce 528 099,99

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "písk.lože" "DN 150" 84,0*0,15*1,0 12,600

VV " dtto -DN 200" 12,0*0,15*1,0 1,800

VV Součet 14,400

25 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 

výkop
m3 117,449 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311161

VV "podklad pod potrubí"   547,5*0,175*1,2 114,975

VV " podklad pod šachtu"(PI*0,75*0,75*0,10)*14 2,474

VV Součet 117,449

26 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 

lože otevřený výkop
m2 6,597 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101

VV (2*PI*0,75*0,10)*14 6,597

VV Součet 6,597

D 5 Komunikace pozemní 542 313,24

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 151,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV 151,2 151,200

28 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 151,200 S ÚRS 2021 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952113

VV 151,2 151,200

29 K 565156121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m
m2 151,200 S ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565156121

VV 151,2 151,200

30 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 518,800 S ÚRS 2021 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106

VV (151,2+108,2)*2 518,800

31 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 259,500 S ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134121

VV 151,2+108,3 259,500

32 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 151,200 S ÚRS 2021 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122

VV 151,2 151,200

D 8 Trubní vedení 3 040 617,46

33 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 84,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831312121

34 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 

spojovací systém F
m 85,260 CS ÚRS 2021 02

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F

VV 84*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 85,260

35 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200
m 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831352121

36 M 59710676
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m 

spojovací systém F
m 12,180 CS ÚRS 2021 02

PP trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F

VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

37 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m 547,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831372121

VV 547,5 547,500

38 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 240
m 555,713 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 240

VV 547,5 547,500

VV Součet 547,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 547,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 555,713

39 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
kus 27,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837371221

40 M 59711573

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 

300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 

systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200

kus 1,015 CS ÚRS 2021 02

PP

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 

polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída 

pevnosti 160/200

VV "Vpust HV 7"  1,0 1,000

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

41 M 59711543

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 

200/150 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 

500mm

kus 26,390 CS ÚRS 2021 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/150 pryžové 

těsnění (spojovací systém F/F) dl 500mm

VV "vpustV1-V6, V8-V21,V23-V25" 23,0 23,000

VV "vpusti na stávající stoce V22,26,27" 3,0 3,000

VV Součet 26,000

VV 26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,390

42 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém 

potrubí DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837375121

VV "napojení na  stávající stoku" 3,0 3,000

VV Součet 3,000

43 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 26,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892312121

44 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

45 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 13,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372121

46 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 20,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

47 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

48 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

49 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

50 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

51 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

52 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

53 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm

54 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm

55 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 33,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

56 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411

57 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111

58 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

59 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

VV 1+13 14,000

VV Součet 14,000

60 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 

600mm, s ventilací
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

61 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 281,28

62 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 0 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113

VV 108*2 216,000

D 997 Přesun sutě 22 585,84

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 74,149 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV 7,621+66,528 74,149

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 038,086 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "dalších 14 km"   74,149*14 1 038,086

65 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 7,120 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615

VV 7,12 7,120

66 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 74,149 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 74,149 74,149
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 148 299,45

67 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822247 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 421 510,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 421 510,71 21,00% 1 558 517,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 980 027,96

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-301.2 - SO 301.2  Odvodnění komunikace 2. část    SÚS PK 60%    

SMP 40%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba silnic PK        60% Statutární město Plzeň            40%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 421 510,71

HSV - Práce a dodávky HSV 7 421 510,71

    1 -  Zemní práce 2 021 083,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 901,21

    4 - Vodorovné konstrukce 273 384,42

    8 - Trubní vedení 4 917 468,70

    998 - Přesun hmot 178 672,91

06-04-21-301.2 - SO 301.2  Odvodnění komunikace 2. část    SÚS PK 60%    

SMP 40%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 421 510,71

D HSV Práce a dodávky HSV 7 421 510,71

D 1  Zemní práce 2 021 083,47

1 K 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 150,000 CS ÚRS 2021 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001102

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 140,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 140,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

4 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 25,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

6 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 528,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003211

VV 528 528,000

7 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 

m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 528,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 

oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003212

VV 528 528,000

8 K 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 614,960 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251256

VV " pro DN 500 a DN 250"   995,02 995,020

VV "rozšíření na šachty"  0,8*2,5*11 22,000

VV "přípojky DN 150" 212,9 212,900

VV Mezisoučet 1 229,920

VV " 50% -tř. I-50% tř. II  - 1209,92/2  = 614,96 m3 "

VV 1229,92/2 614,960

9 K 132351256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně
m3 614,960 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351256

VV " 50% z 1229,92 "   614,96 614,960

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-301.2 - SO 301.2  Odvodnění komunikace 2. část    SÚS PK 60%    

SMP 40%

Strana 82 z 116

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251256
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351256


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 1 955,868 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102

VV "stoka"(118+143,1)*2,1*2 1 096,620

VV "přípojky" 238,68*1,8*2 859,248

VV Součet 1 955,868

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 1 955,868 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112

VV 1955,868 1 955,868

12 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 242,935 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV "rýhy"    614,96 614,960

VV " odečet  zásypy"   -744,05/2 -372,025

VV Součet 242,935

13 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 623,699 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV "Vysoká- SMP dalších 15 km  40%"   242,935*0,4*15 1 457,610

VV
"recyklační skládka SÚS  dalších 5 km 70% ze 60% "  

242,935*0,6*0,7*5
510,164

VV "Vysoká-SÚS dalších 15 km30%ze 60%" 242,935 *0,6*0,3*15 655,925

VV Součet 2 623,699

14 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 242,935 S ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

VV "rýhy"    614,96 614,960

VV " odečet  zásypy"   -744,05/2 -372,025

VV Součet 242,935

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 623,699 S ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

VV "Vysoká- SMP dalších 15 km  40%"   242,935*0,4*15 1 457,610

VV
"recyklační skládka SÚS  dalších 5 km 70% ze 60% "  

242,935*0,6*0,7*5
510,164

VV "Vysoká-SÚS dalších 15 km30%ze 60%" 242,935 *0,6*0,3*15 655,925

VV Součet 2 623,699

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 507,248 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

VV "Vysoká - SÚS - 30% z 60%"   2*242,935*0,6*0,3*1,8 157,422

VV "Vysoká-  SMP-40%"   2*242,935*0,4*1,8 349,826

VV Součet 507,248

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 367,318 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "SÚS- 70%  z 60% "   2*242,935*0,6*0,7*1,8 367,318

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 744,050 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "rýha pro DN 150"    109,5 109,500

VV " rýha pro DN 500 a 250"   634,55 634,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 744,050

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 228,040 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "obsyp potrubí DN 500,250" 157,94 157,940

VV "obsyp potrubí DN 150"   70,1 70,100

VV Součet 228,040

20 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 844,304 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek frakce 0/32

VV (228,04+35,805)*1,6 422,152

VV 422,152*2 'Přepočtené koeficientem množství 844,304

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 901,21

21 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z 

prostého betonu plochy do 4 m2
m3 7,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 

m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358315114

VV "demolice šachet" 1.5*5 7,500

22 K 359901111 Vyčištění stok m 103,680 CS ÚRS 2021 02

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901111

23 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 103,680 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901212

D 4 Vodorovné konstrukce 273 384,42

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,805 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "písk.lože" "DN 150" 178,3*0,15*1,0 26,745

VV " dtto -DN 200" 60,4*0,15*1,0 9,060

VV Součet 35,805

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 52,479 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV "DN 500"  0,175*1,3*143,1 32,555

VV "DN 250"  0,175*1*113,85 19,924

VV Součet 52,479

D 8 Trubní vedení 4 917 468,70

26 K 015R

opravy kamenivého potrubí DN 300  kanalizace 

bezvýkopově, injketáží kanalizační malty robotem a 

stěrkováním robotem, kompletní dodávka

m 103,700

PP
opravy kamenivého potrubí DN 300 kanalizace bezvýkopově, injketáží 

kanalizační malty robotem a stěrkováním robotem, kompletní dodávka

27 M 59710705
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 240
m 117,266 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 240

VV 113,85*1,03 117,266

28 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 113,850 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831362121

29 K 831422921
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 500
m 143,110 CS ÚRS 2021 02

PP
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831422921

VV 30,66+38,72+37,55+36,18 143,110

30 M 59710709
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m 147,403 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 160

VV 143,11*1,03 147,403

31 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837361221

32 M 59711560
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 

250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 10,150 CS ÚRS 2021 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 

500mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 59711810
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 

500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 8,120 CS ÚRS 2021 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/150 dl 

1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

34 M 59711810-1
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 

500/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 2,030

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/200 dl 

1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 2 2,000

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

35 K 837421221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500
kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 

otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/837421221

36 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 178,300 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315231

37 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 200
m 60,400 CS ÚRS 2021 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355231

38 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 26,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892312121

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 238,680 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111

40 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

VV 2 2,000

41 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892362121

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 113,850 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892381111

43 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 143,100 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892421111

44 K 892422121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892422121

45 M 59201R
dno betonové šachty kanalizační 100/50  dno, 

nástupnice čedič
kus 7,000

PP dno betonové šachty kanalizační 100/50  žlab, nástupnice čedič

VV 7 7,000

46 M 59202R
dno betonové šachty kanalizační 100/70 dno, 

nástupnice čedič
ks 1,000

PP dno betonové šachty kanalizační 100/70 dno, nástupnice čedič

47 M 59203R
dno betonové šachtu kanalizační 100/100, žlab, 

nástupnice čedič
ks 3,000

PP dno betonové šachtu kanalizační 100/100, žlab, nástupnice čedič

48 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

49 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 5,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm

50 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

51 M 59224006
dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové 

stupadlo 100/62,5x60x9cm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 

100/62,5x60x9cm

52 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

53 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

54 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

56 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

57 M 59204R deska přechodová betonová 62,5/100/20  ks 10,000

PP deska přechodová betonová 62,5/100/20  

58 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 14,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

VV 14 14,000

59 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411

VV 1 1,000

60 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111

VV 11 11,000

61 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211

62 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 10,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

63 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

64 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 

600mm, s ventilací
kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

VV 11 11,000

65 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 

kg
kus 20,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města 

Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru 

objednatele:





1. Uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže an příjmový 

účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky1, 306 32 Plzeň 

IČ: 0075370, DIČ: CZ 0075370 č.ú. 4819490237/0100  /v.s je čslo 

smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle 

předávaných vážních lístků s uvedením akce, druhu a množství 

tříděného odpadu.




nebo


 převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovan Slovanská 

alej 35, Plzeň




nebo


převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSmP - 

Kterovská ulice nebo Doubravecká ulice , Plzeň

66 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 30,000 CS ÚRS 2021 02

Strana 86 z 116

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899201211


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 

vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899501221

D 998 Přesun hmot 178 672,91

67 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 1 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 51112000-0 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 276 287,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 276 287,70 21,00% 478 020,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 754 308,12

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-401.1 - SO 401.1   Veřejné osvětlení  1. část    SMP 100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město Plzeň    100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 276 287,70

PSV - Práce a dodávky PSV 9 844,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 844,00

M - Práce a dodávky M 2 266 443,70

    21-M - Elektromontáže 1 299 414,15

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 967 029,55

06-04-21-401.1 - SO 401.1   Veřejné osvětlení  1. část    SMP 100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 276 287,70

D PSV Práce a dodávky PSV 9 844,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 844,00

1 K 741321001
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 

bez krytu se zapojením vodičů
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 

25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741321001

2 M 1331348 PROUDOVY CHRANIC FRBDM-B10/1N/003-G/A kus 2,000

PP PROUDOVY CHRANIC FRBDM-B10/1N/003-G/A

D M Práce a dodávky M 2 266 443,70

D 21-M Elektromontáže 1 299 414,15

3 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
kus 56,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100005

4 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 48,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100014

5 K 210100096

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2

kus 114,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100096

6 K 210100097
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2
kus 12,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100097

7 K 210100099
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 160,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100099

8 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 51,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210120102

9 M 35825222
pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, 

charakteristika gG

10 M 35825226
pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, 

charakteristika gG

11 M 35825228
pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 18,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, 

charakteristika gG

12 K 210191514

Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení 

vodičů

kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři 

rozpojovacích, typ 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210191514

13 M 1253871 SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE kus 6,000 1

PP SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE

14 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 

výložník
kus 17,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-401.1 - SO 401.1   Veřejné osvětlení  1. část    SMP 100%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013

15 M 34774009-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

70W 7221lm 4000K stmívatelné
kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 

4000K stmívatelné

16 M 34774006-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

31,5W 3485lm 4000K stmívatelné
kus 6,000 S ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 31,5W 3485lm 

4000K stmívatelné

17 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 

sloupek parkový
kus 2,000 S ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na sloupek parkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016

18 M 34774004-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

17W 1785lm 4000K stmívatelné
kus 2,000 S ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 17W 1785lm 

4000K stmívatelné

19 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 S ÚRS 2021 02

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204002

20 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 2,000 S ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m

21 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 17,000 S ÚRS 2021 02

PP
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011

22 M 31674107 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 17,000 S ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m

23 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg
kus 17,000 S ÚRS 2021 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 

35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103

24 M 31673001
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 

stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm
kus 17,000 S ÚRS 2021 02

PP
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 

1800 mm vyložení 2500mm

25 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 19,000 S ÚRS 2021 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201

26 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 19,000

PP EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN

27 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 903,000 S ÚRS 2021 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220022

VV
18+47+17+17+23+23+40+42+54+43+40+23+46+43+31+43+4

6+47+48+46+46+46+24+25*2
903,000

28 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 643,839 S ÚRS 2021 02

PP drát D 10mm FeZn

VV 903*0.62 559,860

VV 559,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 643,839

29 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 69,000 S ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301

30 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 50,000 S ÚRS 2021 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

31 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 19,000 S ÚRS 2021 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

32 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 1,000 S ÚRS 2021 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, 

zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210280003

33 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 252,000 S ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011

VV 2*7+14*17 252,000

34 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 289,800 S ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 252*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 289,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 34,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011

VV 14+12+2*4 34,000

36 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x4mm2
m 39,100 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x4mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 39,100

37 K 210812033

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 1 042,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812033

VV
38+28+34+18+27+46+22+55+45+22+24+21+29+23+16+52+2

6+24+48+51+53+53+51+51+51+30+26*4
1 042,000

38 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 1 198,300 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 1042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 198,300

39 K 210902013

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 

kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 

uloženého volně

m 735,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu 

žil 4x35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210902013

VV 41+78+82+78+71+31+326+7*4 735,000

40 M 34113122
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x35mm2
m 845,250 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 

4x35mm2

P
Poznámka k položce:

1-AYKY

VV 735*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 845,250

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 967 029,55

41 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,853 CS ÚRS 2021 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

42 K 460141114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

strojně v hornině tř II skupiny 5
m3 24,135 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460141114

P
Poznámka k položce:

výkop jámy pro základy stožárů

VV 17*0.9*0.9*1.7+2*0.55*0.55*1.2 24,135

43 K 460171174
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 

hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5
m 781,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171174

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 853-63-9 781,000

44 K 460171324
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm 

hl 120 cm v hornině tř II skupiny 5
m 63,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171324

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 7+11+7+8+7+8+7+8 63,000

45 K 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 29,000 CS ÚRS 2021 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460242211

46 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 38,000 CS ÚRS 2021 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460242221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 

prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
m3 85,105 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 24.135+781*0.35*0.2+63*0.5*0.2 85,105

48 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 

prostředky při elektromontážích za každých dalších i 

započatých 1000 m

m3 2 042,520 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121

VV 85.105*24 2 042,520

49 K 01R
Poplatek za uložení zeminy na  skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
t 153,189

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 85.105*1.8 153,189

50 K 460451184
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř II skupiny 5
m 781,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451184

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

51 K 460451334
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

120 cm z horniny tř II skupiny 5
m 63,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451334

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

52 K 460631212

Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině 

tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 

90 do 110 mm

m 9,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 

průměru vrtu přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631212

53 M 28613813 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm m 9,000 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm

54 K 460633114
Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně 

v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 5
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu strojně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460633114

55 K 460633214
Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v 

hornině tř. těžitelnosti II skupiny 5
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu strojně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460633214

56 K 460641113
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 16/20
m3 24,135 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113

57 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií 

š lože přes 25 do 50 cm
m 754,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512

P
Poznámka k položce:

samostatné trasy

VV 781-27 754,000

58 K 460742111
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 

bez obsypu průměru do 10 cm
m 2 082,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742111

59 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 39,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

VV 37,8640776699029*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

60 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 1 198,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

41/50mm, HDPE+LDPE

VV 1163,1067961165*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 198,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 845,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

61/75mm, HDPE+LDPE

VV 820,388349514563*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 845,000

62 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 

s obetonováním průměru do 10 cm
m 306,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742131

P

Poznámka k položce:

obetované chráničky ve vjezdech a ve vozovce ve společných trasách i 

samostatných trasách

VV 4*(7+11+7+8+7+8+7+8)+2*(4+5+5+5+8) 306,000

63 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 315,180 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm

VV 306*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 315,180

64 K 460921111
Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopech 

při elektromontážích kamenivem těženým tl 3 cm
m2 853,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, 

včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem těženým 

tloušťky 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460921111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828751 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 51112000-0 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 100 370,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 100 370,12 21,00% 861 077,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 961 447,85

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-401.2 - SO 401.2  Veřejné osvětlení 2. část    SMP 100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Statutární město Plzeň   100% 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 100 370,12

PSV - Práce a dodávky PSV 23 901,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 901,80

M - Práce a dodávky M 4 076 468,32

    21-M - Elektromontáže 2 464 524,71

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 611 943,61

06-04-21-401.2 - SO 401.2  Veřejné osvětlení 2. část    SMP 100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 100 370,12

D PSV Práce a dodávky PSV 23 901,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 901,80

1 K 741110204
Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávitová D 

přes 42 mm uložená pevně
m 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic kovových tuhých bez závitu nelakovaných, 

uložených pevně, Ø přes 42 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110204

2 M 34571135
trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná 

bezzávitová D 51/54mm
m 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 

51/54mm

3 K 741321001
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 

bez krytu se zapojením vodičů
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 

25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741321001

4 M 1331348 PROUDOVY CHRANIC FRBDM-B10/1N/003-G/A kus 4,000

PP PROUDOVY CHRANIC FRBDM-B10/1N/003-G/A

D M Práce a dodávky M 4 076 468,32

D 21-M Elektromontáže 2 464 524,71

5 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 35 mm2
kus 80,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100005

6 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 100,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100014

7 K 210100096

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2

kus 240,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100096

8 K 210100097
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2
kus 24,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100097

9 K 210100099
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2
kus 312,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici 

s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100099

10 K 210101233

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 

venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 

mm2

kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 

kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210101233

11 M 10.048.779 Spojka SVCZC 10 CU smršťovací kus 4,000

PP Spojka SVCZC 10 CU smršťovací

12 K 210101234

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 

venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 

mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací 

kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210101234

13 M 10.048.945 Spojka SVCZC 35 AL smršťovací kus 2,000

PP Spojka SVCZC 35 AL smršťovací

14 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 87,000 CS ÚRS 2021 02

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-401.2 - SO 401.2  Veřejné osvětlení 2. část    SMP 100%

Strana 97 z 115

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741321001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100096
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100097
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100099
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210101233
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210101234


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí 

pojistkových patron nožových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210120102

15 M 35825222
pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 36,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, 

charakteristika gG

16 M 35825228
pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 15,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, 

charakteristika gG

17 M 35825230
pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 6,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, 

charakteristika gG

18 M 35825232
pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 30,000 CS ÚRS 2021 02

PP
pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, 

charakteristika gG

19 K 210191514

Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení 

vodičů

kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři 

rozpojovacích, typ 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210191514

20 M 1253871 SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE kus 7,000

PP SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE

21 K 210191515
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři 

rozpojovacích, typ 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210191515

22 M 1661145-R ROZVADEC RVO HS PLAST kus 1,000

PP ROZVADEC RVO HS PLAST

P

Poznámka k položce:

typový rozvaděč zapínacího místa Plzeň PRVO 80/8/90/113/P v 

plastovém pilíři s hlavním jističem 3*80A/C

23 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 

výložník
kus 33,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013

24 M 34774009-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

70W 7221lm 4000K stmívatelné
kus 25,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 

4000K stmívatelné

25 M 34774006-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

31,5W 3485lm 4000K stmívatelné
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 31,5W 3485lm 

4000K stmívatelné

26 M 34774010-R1
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

83W 9350lm 4000K stmívatelné
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 

4000K stmívatelné

27 M 34774010-R2
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

83W 9350lm 4000K stmívatelné
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 

4000K stmívatelné

28 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na 

sloupek parkový
kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na sloupek parkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016

29 M 34774004-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 

17W 1785lm 4000K stmívatelné
kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 17W 1785lm 

4000K stmívatelné

30 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204002

31 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 7,000 CS ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m

32 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 32,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011

33 M 31674113-R stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m

34 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m

35 M 31674107 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 25,000 CS ÚRS 2021 02

PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m

36 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg
kus 33,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 

35 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103

37 M 31674005
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 3000mm
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 

3000mm

38 M 31674005-R
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 

uličním vyložení 3000mm
kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 

3000mm

39 M 34844471
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 

stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm
kus 4,000 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 

1800 mm vyložení 2000mm

40 M 31673001
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 

stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm
kus 25,000 CS ÚRS 2021 02

PP
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 

1800 mm vyložení 2500mm

41 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 38,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201

42 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 38,000

PP EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN

43 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204202

44 M 1010043825
SR 482-14 Z/Un,  IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi 

násuvnými pojistkami E 14, IP 20
kus 1,000

PP
SR 482-14 Z/Un,  IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi násuvnými pojistkami E 

14, IP 20

45 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 1 585,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220022

VV
17+13+170+103+50+88+34+57+88+83+88+150+108+106+62

+92+68+22+92+47*2
1 585,000

46 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 1 130,105 CS ÚRS 2021 02

PP drát D 10mm FeZn

VV 1585*0.62 982,700

VV 982,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 130,105

47 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 134,000 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301

48 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 94,000 CS ÚRS 2021 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

49 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 39,000 CS ÚRS 2021 02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

50 K 210280003

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 

000 tis Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, 

zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210280003

51 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 tis Kč přes 1 000 tis Kč
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, 

zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc 

Kč přes 1000 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210280010

52 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 487,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011

VV 7*7+14*25+12*4+10*4 487,000

53 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 560,050 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 487*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 560,050

54 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 67,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011

VV 12+12+12+15+4*4 67,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x4mm2
m 77,050 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x4mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,050

56 K 210812033

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 1 790,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812033

VV

22+47+42+41+41+43+21+7+31+41+43+46+27+34+38+22+7+

39+40+4+40+42+8+16+51+34+25+23+27+17+19+23+47+47+

25+19+35+35+38+20+27+25+51+46+16+45+41+9+39+60+51

*4

1 790,000

57 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 2 058,500 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x10mm2

P
Poznámka k položce:

CYKY

VV 1790*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 058,500

58 K 210902013

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 

kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 

uloženého volně

m 1 151,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu 

žil 4x35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210902013

VV 127+139+66+90+87+84+145+144+102+13+96+10+12*4 1 151,000

59 M 34113122
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-

AYKY) 4x35mm2
m 1 323,650 CS ÚRS 2021 02

PP
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 

4x35mm2

P
Poznámka k položce:

1-AYKY

VV 1151*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 323,650

60 K 218040098 Demontáž nosiče svítidel kus 26,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Demontáž konzol venkovního vedení nn včetně uložení na hromadu 

nebo naložení na dopravní prostředek příslušenství konzol nosiče 

svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218040098

61 K 218040501
Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez 

průběžných vazů a spojek
km 1,027 1 CS ÚRS 2021 02

PP

Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn vodičů včetně 

snesení a svinutí do kotouče nebo na buben a naložení na dopravní 

prostředek bez průběžných vazů a spojek průměru do 70 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218040501

62 K 218191517
Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v 

pilíři SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů
kus 3,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž skříní tenkocementových v pilíři rozpojovacích, bez odpojení 

vodičů, typ 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218191517

63 K 218202013
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

z výložníku
kus 21,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních z výložníku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218202013

64 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011

65 K 218204021 Demontáž stožárů osvětlení betonových ostatních kus 11,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž stožárů osvětlení ostatních betonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204021

66 K 218204103
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 21,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 

do 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103

67 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 611 943,61

68 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,491 CS ÚRS 2021 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

69 K 460141114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

strojně v hornině tř II skupiny 5
m3 46,605 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 

5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460141114

P
Poznámka k položce:

výkop jámy pro základy stožárů

VV 32*0.9*0.9*1.7+7*0.55*0.55*1.2 46,605

70 K 460171134-R
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 

hl 40 cm v hornině tř II skupiny 5
m 654,000

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5

P

Poznámka k položce:

společná trasa s ČEZd, příplatek za rozšíření rýhy o 20cm   

VV 52+63+146+91+57+90+70+85 654,000

71 K 460171174
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 

hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5
m 796,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171174

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 1491-654-41 796,000

72 K 460171324
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm 

hl 120 cm v hornině tř II skupiny 5
m 41,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171324

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 8+11+12+10 41,000

73 K 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 159,000 CS ÚRS 2021 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460242211

74 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 206,000 CS ÚRS 2021 02

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460242221

75 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 

prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
m3 119,425 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 

500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

VV 46.605+796*0.35*0.2+41*0.5*0.2+13*1 119,425

76 K 460341121

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 

prostředky při elektromontážích za každých dalších i 

započatých 1000 m

m3 2 866,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121

VV 119.425*24 2 866,200

77 K 01R
Poplatek za uložení zeminy na  skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
t 191,565

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (119.425-13)*1.8 191,565

78 K 460451144
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 

40 cm z horniny tř II skupiny 5
m 654,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451144

P

Poznámka k položce:

společná trasa s ČEZd, příplatek za rozšíření rýhy o 20cm   

79 K 460451184
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř II skupiny 5
m 796,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451184

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa

80 K 460451334
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

120 cm z horniny tř II skupiny 5
m 41,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 

10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 

povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451334

P
Poznámka k položce:

samostatná trasa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 460641113
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 16/20
m3 46,605 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113

82 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií 

š lože přes 25 do 50 cm
m 796,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512

P
Poznámka k položce:

samostatné trasy

83 K 460742111
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 

bez obsypu průměru do 10 cm
m 3 458,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742111

84 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 77,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

VV 74,7572815533981*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

85 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 2 058,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

41/50mm, HDPE+LDPE

VV 1998,05825242718*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2 058,000

86 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 1 323,000 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

61/75mm, HDPE+LDPE

VV 1284,46601941748*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 323,000

87 K 460742131
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 

s obetonováním průměru do 10 cm
m 968,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 

plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního 

průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460742131

P

Poznámka k položce:

obetované chráničky ve vjezdech a ve vozovce ve společných trasách i 

samostatných trasách

VV

4*(8+11+12+10+15+10+7+11+12)+2*(6+5+6+8+6+5+5+11+8+

8+8+8+8+8+5+6+35+26+5+9+13+5+5+6+14+20+7+6+8+6+10

+6)

968,000

88 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 997,040 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm

VV 968*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 997,040

89 K 460921111
Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopech 

při elektromontážích kamenivem těženým tl 3 cm
m2 837,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, 

včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem těženým 

tloušťky 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460921111

90 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 13,000 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání základu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

91 K 469973120

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 28,600 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační 

skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973120

VV 13*2.2 28,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 77315000-1 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 930 648,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 930 648,53 21,00% 195 436,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 126 084,72

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-801.1 - SO 801.1  Sadovnické úpravy 1. část    SÚS PK 50%    SMP 

50%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba slnic PK    50% Statutární město Plzeň       50%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 930 648,53

HSV - Práce a dodávky HSV 930 648,53

    1 - Zemní práce 925 919,03

    998 - Přesun hmot 4 729,50

06-04-21-801.1 - SO 801.1  Sadovnické úpravy 1. část    SÚS PK 50%    SMP 

50%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 930 648,53

D HSV Práce a dodávky HSV 930 648,53

D 1 Zemní práce 925 919,03

1 K 010R hnojení stromů tabletami s dlohodobým účinkem ks 57,000

PP hnojení stromů tabletami s dlohodobým účinkem 

2 K 012R ochranný nátěr kmene  kg 6,840

PP ochranný nátěr kmene LX 60

VV 0,12*57 6,840

3 M 011R hnojivo v tabletách  - balení 100 ks ks 2,000

PP hnojivo v tabletách  - balení 100 ks

VV 2 2,000

4 K 014R
Instalace závlahovýchrezrvoárů po obvodu výsadbové 

mísy
ks 57,000

PP Instalace závlahovýchrezrvoárů po obvodu výsadbové mísy

5 M 015R
Závlahový rezervoár LDPE tl. 3 mm výška 300 mm, 

návin 20m
ks 8,835

PP Závlahový rezervoár tl. 3 mm výška 300 mm,

VV 3,1*57/20 8,835

6 M 016R Spojka závlahového rezervoáru   ks 57,000

PP Spojka závlahového rezervoáru   

VV 57 57,000

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 35,625 CS ÚRS 2021 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "zemina z jamek"  57*1,25*0,5 35,625

8 M 013R
Nátěr ochranný dvousložkový na kmeny (např. Lac 

balsam flex skin)  
kg 17,100

PP Nátěr ochranný dvousložkový na kmeny (např. Lac balsam flex skin)  

VV 0,3*57 17,100

9 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní 

prostředek hm jednotlivě do 15 kg
m3 6,234 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě 

do 15 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181114711

VV "trávník"   3117*0,002 6,234

VV Součet 6,234

10 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 14,250 CS ÚRS 2021 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 0,25*57 14,250

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 3 118,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

VV 3118 3 118,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 93,540 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková

VV 3118*0,03 93,540

13 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 57,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101222

VV 57 57,000

14 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 57,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102114

VV 57 57,000

15 M 01R
třešeň– Prunus Serrulata " Sunset boulevard"   výška 

kmene 2,20  m, obvod 14 cm
ks 11,000

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-801.1 - SO 801.1  Sadovnické úpravy 1. část    SÚS PK 50%    SMP 

50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
třešeň– Prunus Serrulata " Sunset boulevard"   výška kmene 2,20  m, 

obvod 14 cm

VV 11 11,000

16 M 02R
javor - Acer campestre  ´Elsrijk´, rezistentní kultivar,  

výška kmene 2,20  m, obvod 14 cm
ks 46,000

PP
javor - Acer campestre  ´Elsrijk´, rezistentní kultivar,  výška kmene 2,20  

m, obvod 14 cm

VV 46 46,000

17 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 3,007 CS ÚRS 2021 02

PP tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m

VV 57*3*2,5*0,04*0,04*3,14+57*3*1*0,04*0,04*3,14 3,007

18 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 

do 3 m
kus 57,000 CS ÚRS 2021 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133

VV 57 57,000

19 K 184215172
Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 

dl přes 1 do 2 m
kus 57,000 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215172

20 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 

do 1:5
m2 50,160 CS ÚRS 2021 02

PP
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné 

vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501121

VV 57*2,2*0,4 50,160

21 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 342,000 CS ÚRS 2021 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

VV "2 x ročně tři roky"  57*3*2 342,000

22 K 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 57,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322

23 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 100,320 CS ÚRS 2021 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421

VV 57*1,76 100,320

24 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 10,032 CS ÚRS 2021 02

PP kůra mulčovací VL

VV 100,32*0,1 10,032

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 85,500 CS ÚRS 2021 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV 57*10*0,05*3 85,500

29 M 184812121 dodávka zálivkové vody m3 85,500

PP dodávka zálivkové vody

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 85,500 CS ÚRS 2021 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV "50 l, 10x v roce, 3 roky"       57 *0,05*10*3 85,500

27 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 427,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129

VV "dalších 5 km"  5*85,5 427,500

D 998 Přesun hmot

28 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 3,153 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82327 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 77315000-1 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 832 609,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 832 609,65 21,00% 384 848,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 217 457,68

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-801.2 - SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část     SÚS PK 50%    SMP 

50%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba silnic PK        50%   Statutární město Plzeň            50%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 832 609,65

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 832 609,65

    1 - Zemní práce 1 822 952,65

    998 - Přesun hmot 9 657,00

06-04-21-801.2 - SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část     SÚS PK 50%    SMP 

50%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 832 609,65

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 832 609,65

D 1 Zemní práce 1 822 952,65

1 K 010R hnojení stromů tabletami s dlohodobým účinkem ks 53,000

PP hnojení stromů tabletami s dlohodobým účinkem 

2 M 011R hnojivo v tabletách  - balení 100 ks ks 2,000

PP hnojivo v tabletách  - balení 100 ks

VV 2 2,000

3 K 012R ochranný nátěr kmene - provedení m2 14,840

PP ochranný nátěr kmene 

VV 0,14*2*53 14,840

4 M 013R
Nátěr ochranný dvousložkový na kmeny (např. Lac 

balsam flex skin)  
kg 15,900

PP Nátěr ochranný dvousložkový na kmeny (např. Lac balsam flex skin)  

VV 0,3*53 15,900

5 K 014R
Instalace závlahovýchrezrvoárů po obvodu výsadbové 

mísy
ks 53,000

PP Instalace závlahovýchrezrvoárů po obvodu výsadbové mísy

6 M 015R
Závlahový rezervoár LDPE tl. 3 mm výška 300 mm, 

návin 20m
ks 8,215

PP Závlahový rezervoár tl. 3 mm výška 300 mm,

VV 3,1*53/20 8,215

7 M 016R Spojka závlahového rezervoáru   ks 53,000

PP Spojka závlahového rezervoáru   

8 K 050R odplevení výsadeb - selektivní - dokončovací péče m2 664,800

PP odplevení výsadeb - selektivní - dokončovací péče

VV " 4x"   166,2*4 664,800

9 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 18 102,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 

nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121

VV 3017,*6 18 102,000

10 K 111151122
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem 

do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 13 431,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu 

přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151122

VV 2238,6*6 13 431,600

11 K 111250113
Prostřihávky jehličnatých porostů křovinořezem sklon do 

1:5 přes 50 kusů
ar 1,662 CS ÚRS 2021 02

PP
Prostřihávky porostů křovinořezem jehličnatých sklon do 1:5 přes 50 

kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111250113

12 K 181114711
Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní 

prostředek hm jednotlivě do 15 kg
m3 9,500 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě 

do 15 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181114711

VV "keře"  1,5 1,500

VV "trávník"   8 8,000

VV Součet 9,500

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 3 017,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131

VV 3017,6 3 017,600

14 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 2 238,360 CS ÚRS 2021 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411132

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-801.2 - SO 801.2 Sadovnické úpravy 2. část     SÚS PK 50%    SMP 

50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 02R
Travní osivo suchovzdorná technická směs složení viz 

technická zpráva 
kg 131,399

PP Travní osivo suchovzdorná technická směs složení viz technická zpráva 

VV (3017,6+2238,36)*0,025 131,399

16 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 53,000 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101221

VV "stromy"   53 53,000

17 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,250 CS ÚRS 2021 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 0,25*53 13,250

18 K 183111114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 

přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 1 511,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny 

půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111114

19 K 183111211
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 1 136,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183111211

VV "keře"  1136 1 136,000

20 M 03R Půdní kondicioner    (např. Terracotem) kg 113,600

PP Půdní kondicioner    (např. Terracotem)

VV 1136*0,1 113,600

21 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 1 511,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím trvalek prostokořenných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211312

22 M 018R Agastache ´Blue Fortune´ ks 30,000

PP Agastache ´Blue Fortune´

23 M 019R Achilleaa ´Coronation Gold´ ks 30,000

PP Achilleaa ´Coronation Gold´

24 M 020R Anemone sylvestris ks 30,000

PP Anemone sylvestris

25 M 021R Artemisia ludoviciana ´Valerie Finis´ ks 30,000

PP Artemisia ludoviciana ´Valerie Finis´

26 M 022R Aster dumosus ´Victor´ ks 106,000

PP Aster dumosus ´Victor´

27 M 023R Bergenia ´Winterglut´ ks 76,000

PP Bergenia ´Winterglut´

28 M 024R Calamegrostis brachytricha ks 30,000

PP Calamegrostis brachytricha

29 M 025R Calamgrostis  x acutiflora ´Karl Foerster´ ks 30,000

PP Calamgrostis  x acutiflora ´Karl Foerster´

30 M 26R Catanache caerulea ks 30,000

PP Catanache caerulea

31 M 027R Centrhanthus ruber ´Coccineus´ ks 30,000

PP Centrhanthus ruber ´Coccineus´

32 M 028R Coreopsis verticillata ´Grandflora´ ks 30,000

PP Coreopsis verticillata ´Grandflora´

33 M 029R Eremurus stenophyllus ks 30,000

PP Eremurus stenophyllus

34 M 030R Gaura lindheimerii ks 45,000

PP Gaura lindheimerii

35 M 031R Geranium wlasovianum ks 121,000

PP Geranium wlasovianum

36 M 032R Geranium x cantabrigiense ´Cambridge´ ks 121,000

PP Geranium x cantabrigiense ´Cambridge´

37 M 033R Geranium x magnificium ks 106,000

PP Geranium x magnificium

38 M 034R Hemerocallis ´Corky´ ks 106,000

PP Hemerocallis ´Corky´

39 M 035R Iris barbata - media     ŽLUTÝ ks 30,000

PP Iris barbata - media     ŽLUTÝ

40 M 036R Knautia macedonica ´Mars Midget´ ks 30,000

PP Knautia macedonica ´Mars Midget´

41 M 037R Origanum vulgare ´Compactum´ ks 76,000

PP Origanum vulgare ´Compactum´

42 M 038R Panicum virgatum ´Rotbraun´ ks 15,000

PP Panicum virgatum ´Rotbraun´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M 039R Papaver orientale ks 45,000

PP Papaver orientale

44 M 040R Penstemon ´Mystica´ ks 106,000

PP Penstemon ´Mystica´

45 M 041R Phlomis russeliana ks 91,000

PP Phlomis russeliana

46 M 042R Salvia officinalis ´Berggarten´ ks 30,000

PP Salvia officinalis ´Berggarten´

47 M 043R Sedum ´Matrona´ ks 61,000

PP Sedum ´Matrona´

48 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 4 510,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím cibulí nebo hlíz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183211313

49 M 044R Crocus tommasinianus ´Ruby Giant´ ks 550,000

PP Crocus tommasinianus ´Ruby Giant´

50 M 045R Crocus chryzathus ´Dorothy´ ks 820,000

PP Crocus chryzathus ´Dorothy´

51 M 046R Allium sphaerocephalon ks 820,000

PP Allium sphaerocephalon

52 M 047R Allium jesdianum ´Purple King´ ks 55,000

PP Allium jesdianum ´Purple King´

53 M 048R Tulipa tarda ks 820,000

PP Tulipa tarda

54 M 049R Tulipa praestans ´Fusilier ks 950,000

PP Tulipa praestans ´Fusilier 

55 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 302,500 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403113

VV

" keře"    

12+2,5+10,5+7,5+7+6,6+10+12,5+3,8+3,5+15,6+8,4+7,6+17,6

+11,2

136,300

VV "trvalky"   166,2 166,200

VV Součet 302,500

56 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 302,800 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153

VV "keře"   136,6 136,600

VV "trvalky"   166,2 166,200

VV Součet 302,800

57 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 017,600 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403161

58 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 238,360 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261

59 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 1 136,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102111

VV "keře"   1136 1 136,000

60 M 04R Rosa  ´Roselina´  kont. 2l ks 300,000

PP Rosa  ´Roselina´  kont. 2l

61 M 05R Rosa rugosa ´White Roadrunner´ kont. 2l ks 836,000

PP Rosa rugosa ´White Roadrunner´ kont. 2l

62 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 53,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102115

63 M 06R Fraxinus excelsior ´Altena´,   bal, ok 12-14 cm ks 11,000

PP Fraxinus excelsior ´Altena´,   bal, ok 12-14 cm

64 M 07R Malus ´Professor Sprenger´ , bal, ok 12-14 cm ks 11,000

PP Malus ´Professor Sprenger´ , bal, ok 12-14 cm

65 M 08R Prunus sargentii  ´Rancho´ , bak, ok 12-14 cm ks 11,000

PP Prunus sargentii  ´Rancho´ , bak, ok 12-14 cm

66 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 

do 3 m
kus 53,000 CS ÚRS 2021 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133

67 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 2,796 CS ÚRS 2021 02

PP tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m

VV 53*3*2,5*0,04*0,04*3,14+53*3*1*0,04*0,04*3,14 2,796

68 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 318,000 CS ÚRS 2021 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

VV "2 x ročně tři roky"  53*3*2 318,000

69 K 184802311
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 6 035,200 CS ÚRS 2021 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 

1:1 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802311

VV 3017,6*2 6 035,200

70 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5
m2 12 509,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802611

VV "dokončovací péče trávník "  2*3017,6 6 035,200

VV "po založení trávníku" 2*3017,6 6 035,200

VV "trvalky"   166,2 166,200

VV "keře"  136,2*2 272,400

VV Součet 12 509,000

71 K 184802621
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 

široko ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 8 953,440 CS ÚRS 2021 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 

postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802621

VV " po založení trávník"   2238,36*2 4 476,720

VV "trávník dokončovací péče"   2238,36*2 4 476,720

VV Součet 8 953,440

72 M 01R
Neselktivní listový herbicid k hubení plevelů v 

okrasných kulturách příjímaný zelenými částmi rostlin
l 10,969

PP
Neselktivní listový herbicid k hubení plevelů v okrasných kulturách 

příjímaný zelenými částmi rostlin

VV "trávník dokončovací péče"    (6035,2+4476,72)*0,0005*1,03 5,414

VV
"trávník před založením kutury"   

(6035,2+4476,72)*0,0005*1,03
5,414

VV "keře"   273,2*0,0005*1,03 0,141

VV "trvalky"  166,2*0,000*1,03 0,000

VV Součet 10,969

73 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a 

svahu do 1:5
kus 28,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 

1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121

74 K 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 53,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 

stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852322

75 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m 

v rovině a svahu do 1:5
m2 166,200 CS ÚRS 2021 02

PP
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911161

76 M 017R drcené kamenivo frakce8-16,  šedá barva,  tl. 70 mm t 25,595

PP drcené kamenivo frakce8-16,  šedá barva,  tl. 70 mm

VV 166,2*0,07*2,2 25,595

77 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 189,600 CS ÚRS 2021 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421

VV "keře"   136,6 136,600

VV "stromy"  53 53,000

VV Součet 189,600

78 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 16,556 CS ÚRS 2021 02

PP kůra mulčovací VL

VV "keře"   136,6*0,08*1,03 11,256

VV "stromy"   53*1*0,1 5,300

VV Součet 16,556

79 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 

v rovině a svahu do 1:5
t 0,020 CS ÚRS 2021 02

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 

hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114

VV "keře"   0,01 0,010

VV " stromy"  0,01 0,010

VV Součet 0,020

80 M 09R hnojivo umělé NPK,  tablety ks 1 590,000

PP hnojivo umělé NPK,  tablety

VV 30*53 1 590,000

81 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 124,578 CS ÚRS 2021 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

VV " keře"  136,6*0,03 4,098

VV "keře- dokončovací péče 10x3roky"  136,6*0,03*10 40,980

VV "stromy  celkem"   53*0,05*3*10 79,500

VV Součet 124,578
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 49,860 CS ÚRS 2021 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312

VV 166,2*0,025*3 12,465

VV "dokončovací péče 6x"  166,2*0,025*9 37,395

VV Součet 49,860

83 K 185804512 Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 m2 683,000 CS ÚRS 2021 02

PP Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů růží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804512

VV "keře - dokončovací péče 5x"   136,6*5 683,000

84 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 174,430 CS ÚRS 2021 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

VV 174,43 174,430

85 M 184812121 dodávka zálivkové vody m3 174,430

PP dodávka zálivkové vody

86 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 872,190 CS ÚRS 2021 02

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129

VV "dalších 5 km"    174,438*5 872,190

D 998 Přesun hmot 9 657,00

87 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 75 CC-CZ: 21111
Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 005 299,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 005 299,79 21,00% 421 112,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 426 412,75

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa

06-04-21-802 - SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice 

III/18019a   SÚS PK 100%

Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň

Správa a údržba silnic PK      100%
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 005 299,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 005 299,79

    1 - Zemní práce 340 383,64

    5 - Komunikace pozemní 606 298,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 057 761,78

    998 - Přesun hmot 855,52

06-04-21-802 - SO 802  Příprava území - úprava objízdné trasy silnice 

III/18019a   SÚS PK 100%

Rekonstrukce Cervenohrádecké ulice II. a III. etapa
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a lil. Etapa
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Společnost Červenohrádecké ulice Plzeň
IČO:

poddodavatel č. 1
Název: SUPTel a.s.

Sídlo: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
Část VZ, jíž má plnit: SO 401.1, SO 401.2
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 6 376 657,82

poddodavatel č.2
Název: ARBO - zahradnictví s.r.o.
Sídlo: Všeruby 15,330 16 Všeruby
IČO: 25248553
Část VZ, jíž má plnit: SO 801.1, SO 801.2
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2 763 258,18

poddodavatel č. 3
Název: Netýká sel
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané Části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů,

Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

OWněpodepul 
4-UCIICIX ZdeflSk NDw4k 

li >l Datum M22j05jM
IXJOvťlK 2M*51 -éCTOff

Společnost Červenohrádecké ulice Plzeň
Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, na 

základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch 
"Společnost Červenohrádecké ulice Plzeň"



EUROVIA t
VINCI

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a 

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva 

(dále jen „Společnost") 

uděluje plnou moc
svému zaměstnanci - vedoucímu odštěpného závodu oblast Čechy západ

panuIng. Zdeňku Novákovi 

rodné číslo: 

(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby Společnost zastupoval v zadávacím řízení veřejné zakázky „111/18016 Rekonstrukce 
Červenohrádecké ulice II. a lil. etapa", jejímž zadavatelem č. 1 je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p. o., se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119, zadavatelem č. 2 je Statutární 
město Plzeň, se sídlem Náměstí Republiky 1/1,30100 Plzeň, IČ: 00075370.

Zmocněnec je za Společnost zejména oprávněn podepsat a podat nabídku do zadávacího řízení výše 
uvedené veřejné zakázky, včetně návrhu sjmlouvy na plnění veřejné zakázky a příslušných příloh, a dále činit 
další jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a 
dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 4.5. 2022

EUROVIA CS, a.s.

Martin 
Borovka

Digitálně podepsal 
Martin Borovka 
Datum: 2022.05.04 
13:01:03 +02’00'

Ing. Erika Kohoutová 
členka představenstva 
a personální ředitelka

Ing. Martin Borovka 
předseda představenstva 

a generální ředitel

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4,140 00 
T/ vvww.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B vložka 1561
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