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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          22/SML2415/SoD/INV      
Číslo zhotovitele:  
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:    5512232/0800           
  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
 Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 

úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon:     schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
Název/Jméno     ProProjekt s. r. o. 
Sídlo: Starokřečanská 34 
Zastoupený:        Ing. Jiří Cobl 
 IČ:(RČ)               25487892 
 DIČ: CZ25487892 
Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Rumburk 
                              číslo účtu:  4020290277/0100 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Cobl     
E-mail/telefon: cobl@proprojekt.cz, 604/624450       
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Jiří Cobl 
E-mail/telefon: cobl@proprojekt.cz, 604/624450  
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
20514 pod sp. zn. C 20514.  
 
 (dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:%20schneiderova.p@kr-ustecky.cz
mailto:cobl@proprojekt.cz
mailto:cobl@proprojekt.cz
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SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
 
I. 

 Předmět smlouvy (díla a příkazu)  
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a 

plnění příkazu v rámci provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ), výkonu 
autorského dozoru (AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na akci s názvem: 
„Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna 
topného systému a přístavba výtahu“ za účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace (dále také i „PD“) bude zpracována dle vyhlášek č. 62/2013 Sb. 
a č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/06 Sb., (dokumentace pro provádění 
stavby) na výše uvedenou akci dle nabídky zhotovitele ze dne 17.05.2022, jehož nabídka 
byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější v rámci výzvy veřejné zakázky  
KUUK/050350/2022/INV/VZ-INV/0062/PD, IČ + AD. 

   Předmětem realizace bude provedení projektové dokumentace, která bude rozdělena do 
3. etap. Každá etapa bude zpracována samostatně (PD + rozpočet + VV) a 1x celkový     
rozpočet 
1. Etapa – výměna topného systému 

Bude zahrnovat kompletní výměnu topného systému, včetně dodání nových kotlů. 
Topný systém bude rozdělen na tři topné okruhy. Součástí PD bude i oprava komína a 
všechny nezbytné stavební práce.  

2. Etapa – stavební úpravy výstavních prostor v 2. NP – levé křídlo 
jedná se o stavební úpravy 5 vzájemně navazujících místností včetně podélné 
chodby sloužící k hlavním výstavním prostorám muzea. V rámci stavebních úprav 
dojde ke kompletním opravám omítek v místnostech, opravě stávající podlahové 
krytiny (teraso, parkety), výměně stávající elektroinstalace za nový lištový systém, 
který je určen pro výstavní prostory. V rámci úpravy elektroinstalace dojde i 
k navýšení počtu zásuvek.  

3. Etapa - 1. nádvoří - parkoviště pro zaměstnance a handicapované návštěvníky 
s výtahem do 2. NP 
 Jedná se o návrh úpravy venkovní plochy 1. nádvoří, tak, aby zde vznikl prostor pro 
parkování vozů zaměstnanců a návštěvníků (i handicapovaných) muzea. Dále je nutné 
vybudovat přístavbu nového výtahu s min. hmotností 630kg. Výtah musí být napojen 
EZS.  
 

           Upozornění: Objekt je zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek 
   

3. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že PD bude podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací 
v rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a 
odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího použito. 

4. PD bude zpracována a vyskladněna takto:  

a) Dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v listinné podobě 
a 1 x na CD, a to v rozsahu: 

 Stavebně technický průzkum objektu, průzkumy, sondy (nesmí být delegováno na 
zhotovitele stavebních prací), 
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 Podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace 
původního provedení stavby), 

 Podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

 Ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné 
pro zhotovení projektové dokumentace (např.: dispoziční řešení, statika, 
diagnostika, potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení), 

 V případě zpracované studie soulad s nově schváleným územním plánem. 

b) Dokumentace pro územní řízení (DÚR), a to 1 x v listinné podobě a 1 x na CD včetně 
územního rozhodnutí v právní moci, a to 1 x originál v listinné podobě; 

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v 
listinné podobě, 1 x na CD včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu 
stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě. 

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) na každou Etapu, a to v 6 paré v listinné 
podobě a 1x na CD ve formátu PDF a 1 x na CD ve formátu DWG nebo obdobném 
otevřeném formátu včetně rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkaz výměr v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x na CD 
ve formátu PDF a ve formátu Excel a včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“), a to 1 x na CD ve 
formátu PDF a ve formátu Excel, který bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze 
buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen. 

Celkový rozpočet stavby. (1. – 3. etapa) 

5. Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele 
stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou 
obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenících 
Cenových soustav. DPS ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele 
nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 
ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V PD u každého takovéhoto 
odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro 
plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. 

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci 
a způsob jejich ocenění. 

6. Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 
jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v daném areálu p.o. 

7. V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 
zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin dle 
Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití 
těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace stavby 
přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. Rozsah využití materiálů 
s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s objednatelem odsouhlasit a v soupisu 
prací přehledným způsobem označit.  

V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace 
stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně 
uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných 
surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití 
materiálů s obsahem druhotných surovin. 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy projektové dokumentace. 

8. DSP/DPS bude obsahovat nezbytné průzkumy (stavebnětechnický, statika, diagnostika) a 
posudky, včetně průzkumu výskytu nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept 
technického řešení. 

9. IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace 
stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně 
pravomocného stavebního povolení.  

10. Součástí PD bude plán BOZP, samostatný projekt zásady organizace výstavby (ZOV) a 
návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a zapracování podmínek ze 
stavebního řízení do PD. 

11. Součástí PD bude samostatný projekt organizace výstavby s řešením provádění prací i za 
provozu p. o.  

12. PD bude obsahovat případnou nutnost použití speciální techniky a technologie pro 
realizaci stavebních prací nebo dle povahy možnost rozšíření záručních dob na stavebně 
konstrukční prvky, střechy, okna apod.  

13. PD bude obsahovat informace pro případné použití vyhrazené změny na poskytnutí 
nových stavebních prací spočívajících v opakování obdobných stavebních prací týkajících 
se upřesněných a doplněných požadavků o archeologický průzkum a činnosti související 
s archeologickým průzkumem (např. důlní dílo) a požadavků dotčených orgánů v rámci 
závazných stanovisek těchto dotčených orgánů ve stavebním řízení.  

14. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků 
uživatele p. o. a objednatele. 

15. PD bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru projektových prací 
zhotovitelem prezentována a prokazatelně písemnou formou projednána dle jednotlivých 
stavebních objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě 
se samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, p. o.: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková 
organizace, Čsl. mládeže 1/31, 40502 Děčín. 

16. Dílo je určeno pro účely:  Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, Čsl. 
mládeže 1/31, 40502 Děčín 

17. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na 
jeho účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek 
příkazce poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto 
smlouvou. Za účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované 
v tabulce dílčích činností uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Příkazník je povinen 
vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v tabulce dílčích činností uvedené v příloze č. 1 
této smlouvy, jsou-li nutné k provedení předmětu plnění příkazu dle platných právních 
předpisů nebo dle okolností. 

18. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po celou 
dobu realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele PD účastnit se kontrolních dní 
s předpokladem 1 x týdně.  

AD dohlíží nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky stanovenými stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení pro plynulost výstavby, operativně zpracovává 
projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a PD stavby, 
připravuje podklady pro případná změnová řízení, pokud se týkají PD. Aktivně 
spolupracuje s objednatelem, s technickým dozorem stavby a se zhotovitelem. 

19. Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během 
zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 
dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání komise při výběru 
zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 
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výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 
soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od 
objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, 
výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena 
hodinovou sazbou.  

20. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

21. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 
požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel 
v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
ceně.  

22. Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 krát). 

  
 
 

II. 
 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  

 
1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 45 týdnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

Termíny jednotlivých dílčích činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně 
doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení 
provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, 
vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění 
vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování PD a IČ, nevhodných klimatických 
podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo biologický 
průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených 
pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak 
předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude 
zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy 
důvod a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení 
provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu 
plnění dle článku II. odst. 1 smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy 
zůstávají nezměněny. 

3. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 
02 Ústí nad Labem. 

 
 

III. 
Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 
1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši: 

- 843.550 Kč (slovy: osmsetčtyřicettřitisícpětsetpadesát korun českých) bez DPH,  

- 1.010.195,50 Kč (slovy: jedenmiliondesettisícstodevadesátpět korun českých a 
padesát haléřů ) včetně 21 % DPH.  
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Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky  
KUUK/050350/2022/INV/VZ-INV/0062/PD,IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele 
(příkazníka) ze dne 17.05.2022 a je v souladu s příslibem číslo  22/RP150130. 

Ceny jednotlivých dílčích činností jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. 
Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve smlouvě, 
bude smlouva upravena dodatkem.  

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na 
stavební práce uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. 

4. V případě, kdy Stavební úřad nebude požadovat Společnou dokumentaci pro územní 
řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 
(položka 6 v Tabulce dílčích činností), ale pouze dokumentaci pro stavební povolení DSP, 
bude fakturováno 50 % z částky pro Společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební 
povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 

Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a plnění příkazu.  
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 
příkazníkem dle článku. I. odst. 5, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně 
vynaložených nákladů při provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny díla dle přílohy 
č. 1 této smlouvy. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben porušením povinností 
příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této 
smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak 
není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu vynaložení nákladů 
při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v souvislosti 
s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 
základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 
příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena 
uživatelem p. o. se seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že 
je akceptována objednatelem bez výhrad. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě 
čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), 
také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena v čitelné listinné 
podobě nebo v čitelné elektronické podobě do datové schránky. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
(příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 
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11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 
převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na 
tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele 
(příkazce).  

12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 
faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 
by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 
faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem 
(příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla 
účtu, které zhotovitel (příkazník) určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, 
považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH 
na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí odměnu 
takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj územní pracoviště Rumburk a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli 
(příkazci). 

 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody  

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako 
výhrady uvedeny v Protokolu. 

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po celou 
dobu provádění stavby, realizované na základě PD, která je předmětem této smlouvy, a 
končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu 
odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
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jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 
dnů nebo dle uzavřené dohody. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 
překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka 
rozpočtu PD a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy na 
stavební práce,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 
jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 
předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 
zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 
uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a 
soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč vč. 
DPH za každý takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí 
písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 
které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele 
stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. odst. 6 této smlouvy, 
smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 
odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli 
součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 
všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, 
poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení 
zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového pochybení 
zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady 
spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem 
dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, 
které musel za takové pochybení zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 
kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, 
vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu 
ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 
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2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke 
kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 
zisk. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 
předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

2. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s 
plněním příkazníkova závazku.  

3. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 
přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, 
který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 
účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 
příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle 
této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat 
třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci 
příkazníka.  

4. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy jsou 
nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen 
na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě 
odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je 
příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy v souladu s těmito 
pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech 
příkazníkovi písemně potvrdil.  

5. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně informovat 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

6. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat příkazce o 
postupu při plnění závazku dle této smlouvy.  

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 
se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s 
plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

8. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu 
způsobí v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. 
Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li 
škoda způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po 
celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 1 000 000,-Kč. Zhotovitel 
(příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději před podpisem této smlouvy. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou zahrnuty v odměně. 
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9. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Jiří Cobl. 

10. V případě změny zodpovědného projektanta je zhotovitel povinen před touto změnou 
písemně požádat o schválení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o zodpovědném projektantovi nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

11. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas 
příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této 
smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, 
že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva 
odkazuje. 

12. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

14. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku I. odstavci 7 a 
v článku VII odst. 12, až 14 k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli 
k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel 
k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

16. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje 
součinnost zástupce pro věcná / technická jednání. 

 

VIII.  
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla 
Svítilová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 

006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze 
vypovědět na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 
14 denní výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

4.   Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel (příkazník) 
povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od 
něho obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 
její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních 
stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 
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6.  Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel (příkazce), který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli (příkazci) do datové 
schránky ID zzmvc4t/na e-mail: cobl@proprojekt.cz Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 
 
 

IX. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 

jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

2. Ing. Jiří Cobl je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s Obchodním 
rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 19. 12. 2018. 

 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 08. 06. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru                 
Krajského úřadu  Ústeckého kraje 

           V Rumburku dne 07. 06. 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 

Zhotovitel (příkazník) 
Ing. Jiří Cobl 

                    ProProjekt s. r. o. 
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Příloha č.1   Tabulka dílčích činností 
 
 
 



Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky:

Identidikační údaje účastníka řízení:

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Celková cena položek  dílčích činností části 1  Kč bez DPH 749 000,00

Autorský dozor v Kč bez DPH/hod. 350,00 hodinová sazba

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce v Kč bez DPH/hod. 100,00 hodinová sazba 

Dílčí činnosti - část 1 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH
% podíl z nabídkové 

ceny

Realizace dílčí činnosti 

v týdnech od nabytí 

účinnosti smlouvy

Příprava zakázky (soulad zpracované studie s nově schváleným územním plánem, zaměření stávajícího stavu, 

stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)   
74 900,00 90 629,00 10 20

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci 149 800,00 181 258,00 20 30

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci 

nebo souhlasu stavebního úřadu
149 800,00 181 258,00 20 44

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr
374 500,00 453 145,00 50 45

Kontrolní součet položek dílčích činností části 1                                                                                                                    

a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)
749 000,00 906 290,00 100 45

Dílčí činnosti - část 2 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH XXX XXX

Autorský dozor po celou dobu realizace stavby maximálně celkem                                                                    

Zadavatel pro výpočet stanovuje minimální počet hodin výkonu činnosti autorského dozoru, a to 127 hodin
44 450,00 53 784,50 XXX XXX

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem 100,00 121,00 XXX XXX

Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a 2 793 550,00 960 195,50 XXX XXX

Dílčí činnosti - část 3 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH XXX XXX

IČ – správní poplatky 50 000,00 50 000,00 XXX XXX

Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části 1 až 3) 843 550,00 1 010 195,50 XXX 45

V Rumburku, dne 17.05.2022

Ing. Jiří Cobl – jednatel

Tabulka dílčích činností

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu

KUUK/050350/2022/INV/VZ-INV/0062/PD,IČ + AD

ProProjekt s.r.o., IČ 25487892

po doplnění této položky se automaticky doplní položky dílčích 

činností v části 1


