
Spis.znak: 91.1 S MO l/OS M K/l 09C.7114/2017/ZG, OSM K/SOD/001581/2017/Zem Skartaění znak .lliuta: V/5

SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„ U Výpadu - oprava schodiště66

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele:
OSM K/SOD/001581/2017/Zem
SMOL70SMK/ 109C/114/2017/ZG

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutár ní město Olomouc

Horní náměstí č.p. 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor
tel.: fax:
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru sprá_y\^jněstsjýýchJýomuiiikací_aJV1HD
tel.: tax: IBBBHWIWBBWBBM
Ing. Jitka Kmoníěková, vedoucí oddělení majetkové správy komunikací

fax:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočkí^lomouc^^^ 
číslo výdajového účtu:lRHHHHflS

2. Zhotovitel: Kámen Morava, s.r.o.
Horní 36/39 
783 13 Štěpánov

ÍČ: 25 90 19 82 DIČ: CZ 25 90 19 82
Obchodní rejstřík: Vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26021
oddíl
Organizační složka:

Zástupce statutárního orgánu:
Ing. Milan Mareš - jednatel spol.

- ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Myška- jednatel spol., Ing. Milan Mareš

- osoba odpovědná za prováděni stavby, která má autorizae i dle zákona č. 360/1992 Sb.:
Ing. Miloš Cielecký

HHH
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č.ú.:

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo­
mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 10. 2014 - revize k 1. 1. 201 7 (dále jen ,,obchodní podmínky") jakožto pří­
lohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením 
této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
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III. Předmět plnění

1) Předmětem plnění je provedení díla s názvemU Výpadu - oprava schodíště“ - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) projektovou dokumentací zpracovanou SPZ DESIGN, s.r.o., Šternberská 73/8, 779 00 Olomouc s názvem „U 

Výpadu - oprava schodiště44 ve stupni DSP + DPS, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr,

c) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOIV268097/2015/OS/PK/Vra ze dne 15. 12. 2015, kte­
ré nabylo právní moci dne 8. 1.2016,

d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených po­
zemků,

e) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
f) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 17016 s názvem „U Výpadu - oprava schodiště44,
g) obchodními podmínkami.

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3) Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon­
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších čin­
ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plnění a 
povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.

4) Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
5) Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

Resta Olomouc Stavební suť 30 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 
deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky 
vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve sta­
vebním deníku a v této smlouvě. Vopaěném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

6) Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
a) zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům,
b) odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
c) odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem správy městských komunikací a MHD MMOl (min. 

14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a násled­
né odstraňování,

d) zajištění přístupů k nemovitostem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
e) v případě nutnosti předlažba některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
0 řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovitosti za účelem eliminace škod na majetku (vložení nopové

folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
g) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede­

psaných parametrů díla,
h) umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabu­

le bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací).

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) předání a převzetí staveniště: 17.7.2017
b) zahájení stavebních prací: 17. 7. 2017

c) provedení díla: do 13 týdnů od zahájení stavebních prací
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 14 dnů po provedení díla

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni provedení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram provádění díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení nej- 

pozdčji při podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Tento oboustranně odsouhlasený harmono­
gram je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.
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5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou­
ze v případe, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.

6. Místem plnění je místní komunikace v ul. U Výpadu, k.ú. Olo mouč-město, obec Olomouc.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
1.534.583,01 Kč bez DPH a 1.856.845,44 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. 
Cena díla bude uvádčnas přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.Celková sjedna­
ná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho­
tovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář­
ství po dobu realizace díla.

3. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové po­
vinnosti na DPH ve stavebnictví - §92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. 
smluvní plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo souvisí výlučně s činností příjemce při 
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
zákon o DPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a 
k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neu­
platní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92a a§92e zákona o DPH v aktuálním znění.

4. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozdčji ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajiš­
tění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného pl­
nění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet posky­
tovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V 
případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

5. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono­
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto­
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

6. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Celková cena 
obsahuje také:
• veškeré poplatky - za skládky, zábor veřejného prostranství, případné další,
• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
• náklady spojené s naplněním obchodních podmínek,
• všechny zkoušky,
• revize potřebné k předávacímu řízen í.

7. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.

8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
9. Záloha na cenu díla se nesjednává.
10. Překročit cenu díla lze jen v případech uvalených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 

díla objednatel nepřipouští.
11. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla, resp. po odstranění všech drobných vad a nedo­

dělků a po vyklizení staveniště. Náležitosti faktury a podmínky její správnosti a úplnosti jsou upraveny 
v obchodních podmínkách.

12. Objednatel se zavazuje uhradit faktury bezhotovostním převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

13. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí stave­
niště.

2. Technickým dozorem stavby (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v oddíle 11. obchodních podmínek je určena 
Ing. Zdeňka Gajdošová a má povahu občasného TDS.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje zámku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře­
vzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí­
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva zodpovědnosti za vady dle občan­
ského zákoníku.

3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly na vyloučení § 2630 občanského zákoníku ve smyslu, že za vady díla od­
povídá zhotovitel dle této smlouvy.

4. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednate­
lem.

5. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra­
vou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro provedení díla dle čl. IV. odst. I písm. c) této smlouvy, je po­
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady") uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu Či skupinu vad, u nichž 
je v prodlení, za každý den prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. I písm d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

4. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.

7. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení.

8. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Smluvní strany sc mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po­
užití § 2050 zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

10. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdržení vyúčtování.

IX. Přehled dalších odchylných ujednání

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na 
objednatele úplným zaplacením celkové ceny díla.
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X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžné zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla 
v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. 
Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by moh ly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olo mouč uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podlé­
há) dle zákona č. 340/20015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Rada města Olomouce zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne 24. I. 2017.
12. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 1 0. 2014
(revize ke dni 1.1. 2017)

- příloha č. 2 - Harmonogram prací
- příloha č. 3 Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: Ve Štěpánově, dne:

Objednatel Zhotovitel
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

primátor
statutární město Olomouc

Ing. Milan Mareš 
jednatel společnosti
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