



## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi  
smluvními stranami:

**1. Objednatel:**  
se sídlem: **Město Hlinsko**  
zastoupené: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  
IČ: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města  
DIČ: 00270059  
daňový režim: CZ 00270059  
bankovní spojení (č. účtu): plátce DPH  
zástupci oprávnění jednat: [redacted] (Komerční banka, a.s.)  
ve věcech technických a smluvních: Ing. Ctibor Ducheček, vedoucí OIMM, MÚ Hlinsko, tel.:  
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel:**  
sídlo: **Yunex, s.r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku: Siemsenova 2715/1, 155 00 Praha 5  
zastoupený: vedeném u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 345476  
Ing. Petrem Kloudou, jednatelem  
Ing. Hanou Špátovou, MBA, jednatelkou  
IČ: 099 62 638  
DIČ: CZ09962638  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení (č. účtu): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č. ú.: [redacted]  
zástupce oprávněný jednat  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Bednář, Service manager, tel. [redacted]  
kontaktní osoba: Martin Němec, Head of ITS U, tel. [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně  
též jako „smluvní strany“)

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení modernizace stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulice Adámkova třída – Wilsonova v městě Hlinsku v souladu s projektovou a technickou dokumentací, která tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace zpracovanou firmou Siemens Mobility, s.r.o. Siemsenova 2715/1 155 00 Praha 5 Stodůlky. Dále se všemi požadavky zadávací dokumentace a na základě cenové nabídky zhotovitele ve výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené ve výběrovém řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
  - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
  - vedení stavebního deníku
  - případné vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
  - odvoz demontovaného materiálu
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
  - celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
    - celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

## II. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení: práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je povinen převzít místo plnění a zahájit práce do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
2. Doba plnění díla: dílo bude předáno objednateli nejpozději do 90 kal. dní od zahájení plnění díla.
3. Doba plnění díla se počítá ode dne následujícího po dni předání staveniště.
4. Předání staveniště a zahájení realizace je vázáno na termín podpisu této smlouvy. Objednatel je povinen předat staveniště nejdéle do 3 dnů od podpisu této smlouvy.
5. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

- a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
  - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací – nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
  - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
6. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku této smlouvy.
  7. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
  8. Místem plnění veřejné zakázky je město Hlinsko.

### III. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu v bodu 2 tohoto článku smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

2. Cena díla:

Cena bez DPH	1 883 867,96 Kč
DPH 21 %	395 612,27 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2 279 480,23 Kč</b>

*slovy (dva miliony dvě stě sedmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých dvacet tři haléřů)*

3. Cena uvedená v bodě 2 je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně demontáží a montáží svítidel, odvozem a ekologickou likvidací demontovaného materiálu a včetně veškerých režii, zejména materiálů, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
4. Cena může být měněna pouze v případě:
  - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
  - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
  - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy.
5. V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
6. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.
7. Vícepráce:
  - Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.
  - Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího

sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

8. Méněpráce:

- V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

9. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

#### IV. Úhrada ceny

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí řádně dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.
3. Zhotovitel je povinen k datu předání a převzetí řádně dokončené části díla a po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které pověřený pracovník objednatele odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do třetího pracovního dne od data předání a převzetí řádně dokončené části díla a po předání a převzetí řádně dokončeného díla provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit a doručit fakturu objednateli. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.
4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadržanou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

9. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo na vystavené faktuře.
12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele.

#### **V. Provádění díla, odpovědnost za škodu**

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré dokumentace v tištěné podobě.
3. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
8. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění v den předání a převzetí díla objednatel.
9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.
11. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací a personálním obsazením.

13. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
14. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
15. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
16. Technický dozor má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma smluvními stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
17. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
18. Zhotovitel má za povinnost zvat TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
19. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
20. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
21. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
22. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
23. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
24. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
25. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
26. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
27. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti

za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude minimálně ve výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen kopii této pojistné smlouvy předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy.

28. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy.
29. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
30. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
31. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník atd.), a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své subdodavatele.
32. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## **VI. Stavební deník, změnové listy**

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 499/2006
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.
5. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v

stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.

#### VII. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bez vad a nedodělků bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavební deník
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělků na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

#### VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinností z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
2. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce **60 měsíců**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.
5. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla do 20 dnů ode dne jejich uplatnění a tyto vady způsobí nefunkčnost díla, je objednatel oprávněn provést jejich



odstranění prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se k jejich úhradě pro tento případ zavazuje.“

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíšou zápis.
8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy.
9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

#### **IX. Sankce**

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**.
  - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **100,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
6. Veškeré smluvní pokuty jsou uváděny bez DPH.

#### **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

#### **XI. Závěrečná ujednání**

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
5. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatel.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato Smlouva pro akci „Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“ byla schválena v návaznosti na výběr dodavatele usnesením rady města Hlinsko ze dne 16. 5. 2022.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této SoD:

1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr, položkový rozpočet
2. Příloha č. 2 – Prohlášení zhotovitele o délce poskytnutí požadované záruční doby
3. Příloha č. 3 – Časový harmonogram plnění
4. Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Hlinsku dne 25. 5. 2022



Město Hlinsko  
starosta města



V Hlinsku dne 6. 6. 2022  


Ing. Petr Klauđa  
jednatel  
Yunex, s.r.o.



Ing. Hana Špátová, MBA  
jednatelka  
Yunex, s.r.o.

**Yunex, s.r.o.**  
**Siemensova 2715/1**

Název projektu: „Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“

# ...YCI LIST SOUPISU PRACI

stavba: Hlinsko rekonstrukce SSZ  
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty  
Soupis:  
Úroveň 3:

KSO:  
Místo:  
CZ-CPV:  
Zadavatel: Město Hlinsko  
Uchazeč: Yunex, s.r.o.  
Projektant: Siemens Mobility, s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: 21129  
Datum: 18.03.2021  
CZ-CPA:  
IČ: 00299308  
DIČ: CZ00299308  
IČ: 099 62 638  
DIČ: CZ09962638  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **1 883 867,96**

---

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	1 883 867,96	21,00%	395 612,27
	snižovaná	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK 2 279 480,23**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlinsko rekonstrukce SSZ  
Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty  
Soupis: SO 451 - SSZ vjezd TRAM - Žikova  
Úroveň 3:  
**0**

Místo: Hlinsko  
Zadavatel: Město Hlinsko  
Uchazeč: Yunex, s.r.o.

Datum: 18.03.2021  
Projektant: Siemens Mobility,  
s.r.o.  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**1 883 867,96**

M - Práce a dodávky M

1 883 867,96

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN 3 - Zařízení staveniště

PIS PRACÍ

Objekt: Hlinsko rekonstrukce SSZ  
 400 - Elektro a sdělovací objekty  
 Úroveň 3:  
 0

Místo: Hlinsko Datum: 18.03.2021  
 Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Siemens Mobility, s.r.o.  
 Uchazeč: Yunex, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 1 883 867,96**

**D M Práce a dodávky M 1 883 867,96**

**D 21-M Elektromontáže**

1	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
2	K	210100251	Ukončení kabelů smřřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
3	K	210812033-D	Demontáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	6,000			CS ÚRS 2021 01
4	K	210812033	Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	6,000			CS ÚRS 2021 01
5	M	34111072	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2	m	5,900			CS ÚRS 2021 01
6	K	210813071-D	Demontáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	102,000			CS ÚRS 2021 01
7	K	210813071	Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	102,000			CS ÚRS 2021 01
8	M	R-položka 4	Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	112,000			R-položka
9	K	210813071-D	Demontáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	36,000			CS ÚRS 2021 01
10	K	210813071	Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kv 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	36,000			CS ÚRS 2021 01
11	M	R-položka 5	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	40,000			R-položka
12	M	35711672	rozváděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbový	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
13	K	210191501-D	Demontáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovačích v pilířích SR 1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
14	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovačích v pilířích SR 1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01

**D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení**

15	K	220300533	Ukončení kabelů CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO	kus	28,000			CS ÚRS 2021 01
16	K	220960021-D	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
17	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
18	M	R-položka 25	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	8,000			R-položka
19	K	220960120	Montáž dopravního videodetektoru na výložník	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
20	K	220960125	Nastavení dopravního videodetektoru na výložník	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
21	M	R-položka 445	Detektor - snímající spolehlivé cyklisty a motocyklisty (i stojící) za snížené viditelnosti i v nočních hodinách	kus	4,000			R-položka
22	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
23	M	404611515	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC, DC)	kus	8,000			R-položka
24	M	R-položka 425	Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé	kus	2,000			R-položka
25	M	404611407	Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé	kus	1,000			R-položka
26	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřízení závitů, montáže skřínky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
27	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
28	M	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	8,000			R-položka
29	K	220960041-D	Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
30	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
31	K	220960042-D	Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
32	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
33	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár	kus	12,000			CS ÚRS 2021 01
34	K	220960036-D	Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
35	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová sou
36	M	R-položka.26	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 24V AC)	kus	4,000			R-položka
37	M	R-položka.372	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 24V AC)	kus	4,000			R-položka
38	M	R-položka.27	Symbol kráčející chodec	kus	4,000			R-položka
39	M	R-položka.372	Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený 24V AC)	kus	4,000			R-položka
40	M	R-položka.382	Nosič návěstidla na výložník 3x300	kus	4,000			R-položka
41	M	R-položka.29	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 24V AC)	kus	8,000			R-položka
42	M	R-položka.305	Symbol šipka plná	kus	8,000			R-položka
43	M	R-položka.35	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 24V AC)	kus	8,000			R-položka
44	M	R-položka.36	Symbol stojící chodec	kus	8,000			R-položka
45	M	R-položka.27	Symbol kráčející chodec	kus	12,000			R-položka
46	M	404135570	Držák L - kus	kus	4,000			R-položka
47	M	404135570	Držák T - kus	kus	4,000			R-položka
48	M	R-položka.31	Držák návěstidla (AL)	kus	40,000			R-položka
49	M	R-položka.32	Upvnění se šroubením pro L a T kus	pár	4,000			R-položka
50	K	220960091	Smontování návěstidla jednokomorového na stožár	kus	12,000			CS ÚRS 2021 01
51	K	220960096	Smontování návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
52	K	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
53	K	220960102	Smontování návěstidla tříkomorového na výložník	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
54	M	404452600	páska upínací 12,7x0,75mm	m	8,280			CS ÚRS 2021 01
55	M	404452610	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,300			CS ÚRS 2021 01
56	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	3,000			CS ÚRS 2021 01
57	K	220960134	Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil	kus	5,000			CS ÚRS 2021 01
58	K	220960141	Montáž kontrastního rámu pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	8,000			CS ÚRS 2021 01
59	M	R-položka.50	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	4,000			R-položka
60	K	220960182-D	Demontáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
61	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
62	M	R-položka.52	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000			R-položka
63	M	R-položka.53	Základový rám pod řadič - plastový	kus	1,000			R-položka
64	M	R-položka.54	Jednotka aktivace signalizace pro nevidomé, (24V DC)	kus	1,000			R-položka
65	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
66	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím montážní plošiny	kus	4,000			CS ÚRS 2021 01
67	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	15,000			CS ÚRS 2021 01
68	K	220960201	Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
69	K	220960220	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
70	M	R-položka.582	Zpracování sady dynamického dopravního řešení	kus	1,000			R-položka
71	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovatky s MR řadičem za první signální skupinu	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
72	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křížovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu	kus	19,000			CS ÚRS 2021 01
73	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
74	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu za každých dalších 5 skupin	kus	3,000			CS ÚRS 2021 01
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
75	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,300			CS ÚRS 2018 02
D		VRN3	Zařízení staveniště					
76	K	032002000	Vybavení staveniště - náklady na dočasné dopravní značení během stavby - přímo zadáné	kus	1,000			CS ÚRS 2018 02

„Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“

**Prohlášení o záruční době:**

Účastník poskytuje záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců dle SoD.

V Praze dne 6.6. 2022



Ing. Petr Klauda  
jednatel




Ing. Hana Špátová  
jednatelka

**Yunex, s.r.o.**  
Siemensova 2715/1  
155 00 Praha 5 ②

## „Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“

### Harmonogram prací:



Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech: 90 kalendářních dnů od podpisu SoD a předání staveniště..



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má účastník v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“


### 2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ

Účastník neplánuje pro plnění zakázky využít žádného poddodavatele.

V Praze dne 6. 6. 2022



Ing. Petr Klauza  
jednatel



Ing. Hana Špátová, MBA  
jednatelka

**Yunex, s.r.o.**  
Siemensova 2715/1  
155 00 Praha 5 ②