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Číslo smlouvy objednatele : SDL/ODSH/193/22
Číslo smlouvy zhotovitele : 22-005

SMLOUVA O DÍLO
o výkonu autorského dozoru projektanta

/ dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /
/ dále jen Smlouva /

ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou - hejtmanem Jihočeského kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc , oddělení přípravy a realizace silničních staveb
tel.

Bankovní spojení: ČSOB, České Budějovice

Číslo účtu

dále jen objednatel.

(dále jen „objednatel") na straně jedné

b) Zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s. r.o.
se sídlem : Čechova 727,370 01 České Budějovice
IČ :02451379
DIČ : CZ02451379
Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s. České Budějovice, č.ú. 107-6366910217/0100
Zastoupený: Milanem Blažkem, jednatelem spol.
zas
tel.:
zastoupený ve věcech technických: Milan Blažek
tel.:

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 22325

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

2. Název stavby:

„Východní obchvat Vlachova Březí, silnice 11/144”
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ČLÁNEK II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je:

výkon autorského dozoru (AD) projektanta dokumentace ke stavebnímu povolení, projektové 
dokumentace pro provádění stavby (popř. koordinace návazností a úplnosti pri vytvářeni 
realizační projektové dokumentace ve vazbě na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení a dokumentaci pro provádění stavby s jiným dodavatelem realizační dokumentace) na 

akci „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice 11/144”

□ Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá dokumentaci 
stavby schválené stavebním úřadem (DSP, PDPS) a rovněž zadávací dokumentaci, spolupráci pri 
řešení nepředvídaných problémů, popř. včasné upozornění objednatele na nesoulad 
s dokumentací stavby schválené stavebním úřadem. V případě, že realizační dokumentaci stavby 
vypracovává jiný projektant bude autorský dozor koordinovat návaznost a úplnost realizační 
dokumentace stavby se schválenou dokumentací pro stavební povolení. Na vyzvání investora bude 
autorský dozor schvalovat realizační dokumentaci stavby. Zástupce zhotovitele dokumentace 
stavby ve stupni DSP a PDPS se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednám 
svolaných investorem stavby, nokud bude k účasti na nich investorem,_ kterým je objednatel, 
vyzván. Své požadavky bude investor na AD předávat přímo nebo prostřednictvím technického 
dozoru stavebníka (TDS). kterými jsou - Ing. Martin Dostál, Ing. Radko Jilemnický a p. Igor 
Stařecký. V případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě, může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi

s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní TDS. v
□ Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
□ Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny potvrzené 

stavebním dozorem stavby, jako podklad pro fakturaci.
□ Za odpracované hodiny v rámci plnění předmětu smlouvy se považují: doba pripravy, doba 

vypracování požadovaných úkolů včetně doby strávené na cestě.

2. Objednatel se zavazuje k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

ČLÁNEK III. 
DOBA PLNĚNÍ

1. Výkon AD bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace 
předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. SD.

o Zahájení stavby : 05/2022
o Předpoklad ukončení stavby : 12/2023

2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

3 Autorský dozor bude plněn v místě stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní 
adrese objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném místě určeném objednatelem po dohodě se 

zhotovitelem.

4. Změna doby plnění předmětu smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu 
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bude řešena vzájemnou 
dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny 

statutárními zástupci obou smluvních stran.
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ČLÁNEK IV. 

CENA

1.
ShTasSje^lem “boto%Ci^

hodinu, přičemž sazba činí 800,- Kč + DPH.

Předpokládaná cena :

CELKEM bez DPH 590 400,- Kč

K cenám uvedeným v tomto bodé bude připočtena DPH podle platných předpisů.

CELKEM včetně DPH 21 % 714 384,- Kč

2 Zhotovitel vyúčtuje také skutečné a oprávnéné náklady na případné reprografické préce vyplývající 

Z prováděného AD nebo z požadavku objednatele.

1 S«SE3Hs5®^““
* SSSřSP3—*

ČLÁNEK V.
pl a t ební po dmínk y , f a k t ur a c e

2. Cena bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor.

3' ^"o^natolfŽ^SÍÍSvSS tokturu^e' ££ ^eplénímtoktotovíné 

částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

4. Nebude-,i faktum obsahovat nékterou naieiitos, í^om^

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

5, Pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plněni I^podleTlÓfsakolč

způsob zajištění daně ve smyslu ustanoveni § 109a zákona, ij. unr^u
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zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní učet č. 

identifikací platby:
Variabilní symbol: (Dlč zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148

s následující

ČLÁNEK VI. , „
SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENI ZAVAZKU

arzalSltTrToviska, vydřeni « sdélenl k požadované zméné do termínu stanoveného

b) zal^aW^objednateli smluvní pokutu ve výSi 5 000,- za každé iednotlivé porušeni smluvního 

závazku

2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména

'í'ěekistenceotdnostl vyluůujícíchjehoodpovédnostvzniklých nastranéobjednatele.

■ působení vyšší moci

3. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky 

za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po do,u6epí ° ^Sv soldů"!

srntorn strané ŮCova, smluvní pokutu. Oznámení musí dále 

obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.

zhotovitel ze svého pojištění.

v^ůs^ku^rušmt^smknmích povinnosti došto ^^F^^k^o

a dokončení díla

5.

ČLÁNEK VII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

zápisů a dohod oprávněných pracovníku smluvních stran.

2. Zhotovitel má vlastní archivní paré projektové dokumentace.
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4.

5.

6.

7.

Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 

výstavby.

Garantem výkonu autorského dozoru na tuto stavbu je pracovník Milan Blažek

V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání 
poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesněni, vyjádřeni astanovisek 
které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy. Toto spoiupusobeniposkytnezhotovitel 
v nejbližším možném termínu. Konkrétní lhůtu sjednají smluvní strany v případě, ze se bude jednat 

o spolupůsobení, které nemůže objednatel obstarat vlastními silami.

Objednatel ie oprávněn použít dílo (předmět této smlouvy) výlučně jen pro účely přípravy nebo 
realizace akce vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné použití (zejména přenechám k využiti třetím 
osobám) je možné pouze s výslovným písemným souhlasem zhotovitele a za podmínek s mm

dohodnutých.

'Smluvní stranv se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, 
s vynaložením^veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou

cestou.

ČLÁNEK Vlil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.

4.

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované zákonem č. 89/2012 Sb„ občanským 

zákoníkem, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.

2 Změnv nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být 
stanoveny písemnědod-ienl formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvá

s pořadovým číslem.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
Dovinnv vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předane k provedeni díla, vykljd 
prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškere splatné závazky podle 
smlouvy^zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou (2) identických vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními ^aH^ ^šak v případě^že 
smlouva podléhá zákonné povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
oTSru smluv v pSném znáni, tak tato smlouva nabývá účinnosti až dnem |e„ho uverejnén, 

v registru smluv. V takovém případě se smluvní strany dohodly, ze uveřejněni v registru smluv

provede objednatel.

Osobní údaie poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy 
o dú^výkonu autorského dozoru projektanta dle ČI. 6 odst. 1 pism. b) obecného nařízeni o ochraně 

osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Jihočesky kraj. Zhotovitel má právo P°za , 
sp?ávce o přfitup ke svým ÍJobním údajům, jejich opravu nebo výmaz popř. omezen, zpracovám 
avznést námitkS proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy

v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízeni o ochraně osobních udaju. Svá práva

5.

6.

7.

8.
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uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu
osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách
Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Českých Budějovicích dne IfS. IOVL.

zhotovitel
Milan Blažek, jednatel
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325
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