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SMLOUVA O DÍLO  
 

„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Trojlístek, ulice Komenského, Nový Jičín“ 
- zpracování projektové dokumentace  

 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 

 
I. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     

Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 002 98 212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických:     xxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic 
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka Mateřské školy 

Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková 
organizace 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. 
 
Se sídlem:            Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín    
Zastoupený:    Milanem Gazdou, jednatelem společnosti   
IČO:      48401633 
DIČ:     CZ48401633 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 10677 
Bankovní spojení:   ČSOB, a s. 
Číslo účtu:     304079897/0300 
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Gazda, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí projekčního střediska 
      
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Trojlístek, ulice 
Komenského, Nový Jičín“. 
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I. Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce „Rekonstrukce 
elektroinstalace MŠ Trojlístek, ulice Komenského, Nový Jičín“, a to v rozsahu a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele 
zhotovitel na vlastní náklad. 
 

II. Předmět plnění smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení (DSP) s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. 
Součástí díla bude rovněž dokumentace skutečného stavu stavební části pro potřebu 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace, protokol o určení 
vnějších vlivů a protokol o výpočtech umělého osvětlení. 

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost, vedoucí k zajištění potřebných 
povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby včetně zajištění pravomocných rozhodnutí a 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

2. Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci vnitřní silnoproudé 
elektroinstalace (umělé osvětlení, zásuvkové okruhy) a slaboproudé elektroinstalace 
(datová síť, přístupový systém a EZS). Odděleně bude řešena rekonstrukce 
elektroinstalace bytové jednotky a to včetně samostatného měření spotřeby. 

Dokumentace bude rozdělena na: 

SO 01 – mateřská škola 

SO 02 – bytová jednotka 

Dokladová část 

- inženýrská činnost spočívající v zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí, potřebných k povolení stavby a rozhodnutí pro realizaci 
stavby včetně zajištění pravomocného rozhodnutí povolení stavy, bude-li potřeba, 

- průzkumy, měření, posudky, 
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- oceněný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr v rozpočtové soustavě URS nebo 
RTS (v rozpočtech musí být zahrnuty veškeré stavební práce, montáže, dodávky a 
pomocné konstrukce, související s realizací zakázky), 

- neoceněný položkový rozpočet s aktivním výkazem výměr pro výběr zhotovitele stavby 
dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 
platném znění. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude 
odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění 
(Stavební zákon), jeho prováděcím předpisům (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, zohlední v rámci projekčního řešení inovační a 
environmentálně relevantní hlediska spojená s předmětem projektu, zejména použití 
energeticko-úsporných systémů (osvětlení) a dále možnost minimalizace dopadů 
stavebních prací na okolí. Současně se zavazuje, že objednateli poskytne písemnou 
informaci o uplatnění těchto hledisek v navrženém projekčním řešení.    

5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 

7. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace 
a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové 
dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí 
o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny 
je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně 
odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 

 

III. Termíny plnění a místo plnění 
 

1. Místem plnění je budova č. p. 1427 na ulici Komenského 78 v Novém Jičíně (MŠ Trojlístek) 
na pozemku parc č. st. 676 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.  

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou 
zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. po uveřejnění smlouvy v registru 
smluv. Koncept řešení bude na výzvu objednatele objednateli prezentován za účelem 
posouzení a připomínkování. Možné připomínky následně zhotovitel zapracuje do 
konceptu DSP. Projednávání se účastní zástupce zhotovitele, objednatele, budoucího 
provozovatele.                                                                                                                        

3. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo 
v těchto dílčích termínech: 

- dokumentace skutečného stavu a koncept návrhu projektového řešení budou 
objednateli předloženy k projednání a odsouhlasení nejpozději do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy, 

– dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) s podrobnostmi dokumentace pro 
provádění stavby včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání povolení stavby 
(inženýrská činnost), kopie podané žádosti o vydání povolení stavby a odhadu nákladů 
realizace v termínu do 2 měsíců od závěrečného projednání návrhu projektového 
řešení, 

– soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet 
stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v termínu do 2 týdnů 
od nabytí právní moci stavebního povolení.  

Projektová dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě (z toho vč. 2x dokladová 
část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) + 2x položkový rozpočet oceněný, 2x 
položkový rozpočet neoceněný a 1x položkový rozpočet s aktivním výkazem výměr 
(elektronicky tabulková část EXCEL). 
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4. Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým 
termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny 
díla. 

5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) 
jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu 
plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se 
označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že 
dílo nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění 
termínu předání díla.  

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu 

se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno 
překročit a to včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a 
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Dokumentace skutečného 
stavu stavební části pro 
potřebu zpracování 
projektové dokumentace 
rekonstrukce elektroinstalace 
a koncept řešení 

64.102,00Kč 13.461,40Kč 77.563,40Kč 

DSP s podrobnostmi 
dokumentace pro 
provádění stavby včetně 
inženýrské činnosti - 
silnoproudá 
elektroinstalace vč. 
protokolu o určení vnějších 
vlivů a protokolu o 
výpočtech umělého 
osvětlení 

94.759,00Kč 19.899,40Kč 107.062,00Kč 

DSP s podrobnostmi 
dokumentace pro 
provádění stavby včetně 
inženýrské činnosti 
slaboproudá 
elektroinstalace 

42.847,00Kč 8.997,80Kč 51.844,80Kč 
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Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

položkový rozpočet a plán 
bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na 
staveništi 

4.856,00Kč 1.019,80Kč 5.875,80Kč 

Cena celkem  206.564,00Kč 43.378,40Kč 249.942,40 Kč 

 

Slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetdvě koruny české čtyřicet haléřů. 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání 

jednotlivých částí díla. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena 
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 
dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení 
objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením faktury. 

VI.  Provádění díla 
 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 
řádně a včas. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se 
provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN a předpisy. 

9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 
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10. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 

smyslu § 5 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
vydání stavebního povolení a realizaci vlastní stavby. 

12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu 
provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla.  

 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 

2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

IX. Vady a nedodělky 
 
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, 

případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami 
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 

2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 

3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 

4. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel písemně upozornil. 

7. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 
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20 % z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této 
smlouvy.  

8. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu. 

X. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
 
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 

projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

XI. Další ujednání 
 
1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

XII.  Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 
části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném znění.  

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 

této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 

smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 

b) na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 

g) s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 
postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem, 
jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné 
svolení k takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že 
objednatel nebo třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv 
Zhotovitele k dílu, může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím 
jakýchkoli třetích osob. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 

pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném 
ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení 
dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných 
prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za 
porušení obchodního tajemství. 

2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen 
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.             

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 

6. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 

 
 
Za objednatele:                                     Za zhotovitele: 
 
 
V Novém Jičíně dne 13.06.2022   V Novém Jičíně dne  09.06.2022 
 
 
 
 
                                       
……………………………                   ……………………………     
Ing. arch. Jitka Pospíšilová    Milan Gazda  
vedoucí Odboru rozvoje a investic   jednatel společnosti  


