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SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: Z2241
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/00468/2022/OIÚ

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI;

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Miramid s.r.o.
Se sídlem: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5
Zastoupený: Matúšem Feckem, Jednatelem společnosti
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 24194506
DIČ: CZ24194506
Identifikátor datové schránky m2p8fp5
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Matúš Fecko

tel.:
e-mail fecko@miramid.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)
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Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Rekonstrukce MŠ Srdíčko, Říčany“, realizovaného objednatelem, jakožto 
zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny podmínky i skutečnosti 
ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 
stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 
dokladové části:  

• dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce MŠ Srdíčko, Říčany“, vypracovaná společností 
REMIUMA s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5 - Smíchov, 150 00, IČ: 25261670, 
odpovědný projektant Ing. Leo Vychodil, Přívozní 1600/2b, 170 00 Praha 7, (dále též projektová 
dokumentace nebo PD). 

• Průkaz energetické náročnosti budovy ev. č. 400621.0, MŠ Srdíčko, Říčany, zpracovaný společností 
PORSENA o.p.s. dne 10.12.2021 

• Energetické posouzení pro účely dotačního programu Úpravy mateřské školy Srdíčko Říčany, 
zpracované společností PORSENA o.p.s. dne 20.12.2021 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 
a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, a že tato je srozumitelná 

a je schopen podle ní dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.5. Realizace stavby je součástí dotační žádosti s názvem „Rekonstrukce mateřské školy Srdíčko, Říčany“, 
registrační číslo: 5211200054, kterou objednatel předložil ke spolufinancování Státnímu fondu životní 
prostředí (dále jen SFŽP). 
V případě, že bude dotace na základě žádosti přiznána, bude projekt spolufinancován ze SFŽP a zhotovitel 
se zavazuje postupovat tak, aby byly splněny též veškeré dotační podmínky. Zejména se zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost a respektovat jeho související pokyny. Objednatel je 
povinen zhotoviteli umožnit v odpovídajícím rozsahu seznámení se s dotačními podmínkami.   

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Rekonstrukce MŠ Srdíčko“, a to v rozsahu daném 
nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se shora uvedenou dokumentací pro 
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provedení stavby a dále s normami ČSN, které se na provádění tohoto díla vztahují a právními předpisy 
účinnými v době provádění díla (dále též označeno jako „stavba“). Stavba nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení - jedná se o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jejich provedení 
nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní 
památkou. 

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2 a 
výkazu výměr). Závazek zhotovitele zahrnuje také: 
a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 

b) Zpracování realizační projektové dokumentace vč. dílenské dokumentace v rozsahu dle projektu pro 
provedení stavby; zhotovitel zavazuje předložit objednateli, autorskému a technickému dozoru k 
odsouhlasení nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací 

c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (4x v listinné podobě v měřítcích shodných s 
dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 

d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 
případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 
stavebním úřadem 

e) Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek  
f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  
g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  
h) údržba ploch pro zařízení staveniště, odstranění a likvidace zařízení staveniště po předání a převzetí 

díla 
i) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 15 pracovních dnů 
od předání díla objednateli; 

j) spolupráce s objednatelem při zajištění povinné publicity v souladu s podmínkami dotačního titulu, 
v případě, že bude předmět díla spolufinancován z dotace. 

k) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

l) zajištění polohy vnitřních rozvodů 
2.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.7. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  



SOD Rekonstrukce MŠ Srdíčko  strana 4 z 16 

Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat v termínech a v mezitermínech dle této smlouvy.  
3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení Výzvy objednatele, kterou mu 

objednatel zašle po zajištění finančního krytí realizace akce. Objednatel je oprávněn zaslat zhotoviteli 
uvedenou Výzvu nejpozději do 15. 6. 2022. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá tato smlouva 
účinnosti, přičemž zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.   

3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazný termín dokončení veškerých stavebních prací a předání díla 
objednateli do 8 měsíců od předání staveniště. 

3.4. Smluvní strany dále sjednávají následující závazný mezitermín provádění díla, a to dokončení stavebních prací 
v rozsahu minimálně 30 % finanční rozpracovanosti díla nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.  

 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH včetně 21% DPH 

Výstavba mateřské školy dle odst. 2.2 11 791 071,88 Kč 14 267 196,97 Kč  

Celkem  11 791 071,88 Kč 14 267 196,97 Kč 

 
4.2. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. Zvýšení 

materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo 
zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny apod., nemá vliv na cenu díla sjednanou 
v odstavci 4.1 tohoto článku, ani na změnu jednotkových cen při zvětšení rozsahu díla (vícepráce).  

4.3. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.4. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.8. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost 
provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, mohou být takové práce provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.  

4.9. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

Článek 5. Platební podmínky 
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5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 
zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou 
dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací  odsouhlasí a podepíše 
technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné 
vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a 
připojením podpisu za technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu 
za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny. 

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí 
odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 
Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. Každá faktura bude zřetelně označena příslušným názvem a číslem projektu dle odst. 1.5 této smlouvy a 
v případě, že nebude doručována elektronickým způsobem, též prezenčním razítkem podatelny objednatele. 

5.5. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.6. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 
5.7. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 

objednatele. 
5.8. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. vztahuje se na něj 

režim přenesení daňové povinnosti. 
5.9. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. 

Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, 
a to s platností po celou záruční dobu na stavbu v rozsahu dané Části (60 měsíců). V případě, že tak zhotovitel 
neučiní, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, a to do doby než bude 
objednateli předložena bankovní záruka dle tohoto odstavce smlouvy. Ze zadržené pozastávky uložené u 
objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy. 

5.10. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 

Článek 6. Staveniště, standardy prací a dodávek, vzorkování materiálů 
6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 

lhůtě dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 

6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel oprávněn budovat na místech stanovených projektovou 
dokumentací a užívat je v souladu s termíny stanovenými v této smlouvě, a při splnění podmínek uvedených 
v dokumentaci pro provedení stavby a, která je citována v odst. 1.2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
smlouvy potvrzuje, že si před podáním nabídky podrobně prověřil veškeré poměry týkající se míst provedení 
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díla i míst pro zařízení staveniště, včetně jejich vlastností. Během celé výstavby je povinen si tyto poměry 
nadále průběžně prověřovat včetně technické proveditelnosti celého díla.  

6.3. Zhotovitel je povinen odstranit staveniště do 15 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
6.4. Budou-li při pracích na zařízení staveniště nebo při vlastních pracích nalezeny umělecké nebo starožitné 

předměty, při jejichž nálezu je zhotovitel povinen určitým jednáním, provede veškeré kroky dle platných 
předpisů a neprodleně uvědomí objednatele. Zdržení plynoucí z tohoto nálezu, např. výzkumné nebo 
archeologické práce, neopravňují ke změnám dohodnutých cen. V takovém případě postupuje zhotovitel v 
souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.6. Zhotovitel provádí dílo v požadované jakosti podle schválené projektové dokumentace, technických norem 
a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, a z materiálů požadovaných 
vlastností. 

6.7. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.8. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od předání staveniště zajistit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a 
předpokládané náklady stavby), údajů o zdrojích financování a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout součinnost a strpět na stavbě umístění dalších informačních tabulí objednatele v rámci povinné 
a nepovinné publicity projektu v přiměřeném rozsahu. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové 
materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-
technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu 
a rovněž jeho jednotlivých částí.  

6.10. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací, prodloužení termínů 
 
7.1. Závazný termín a mezitermín provádění díla uvedené v článku 3 této smlouvy se automaticky prodlužují o 

počet dní, během nichž zhotovitel prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení 

veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými 

technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro 
automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 
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d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

7.2. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

7.3. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 
vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 

7.4. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku. Tyto budou uznány jako 
důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí kromě toho 
písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. 
Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 

7.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaných termínů a mezitermínu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout 
si vzájemnou součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných 
termínů a mezitermínu. 
 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou,  

projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 
hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v 
souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.6. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění komunikací, je zhotovitel 
povinen nejpozději v den, kdy došlo ke znečištění, zajistit úklid těchto komunikací a soustavně udržovat 
komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem znečištěných 
komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele.  

8.7. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu.  

8.8. Do 10 pracovních dnů od předání díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených 
komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 
8.3.  
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8.9. Zhotovitel musí jím provedené práce a dodávky chránit před poškozením a krádeží až do převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré materiály a zařízení včetně 
příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu ze stavby.   

8.10. Zhotovitel se zavazuje rovněž k provedení nezbytných stavebních úprav v realizační fázi dle § 137 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. nezávisle na tom, zda tyto skutečnosti mohl předpokládat. Pro zadání těchto prací 
platí ustanovení článku 11 této smlouvy. 

8.11. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po  

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní příjezd a přístup. 

8.14. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.15. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech smluvních, jsou v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění 
smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka (TDS) a oprávněných osob.  

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve 
věcech technických a TDS.  Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických.  

9.3. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním a praxí odpovídající jeho úloze, který musí být 
dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout takového 
stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým 
jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují 
odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odvolat ze stavby do 7 dnů a zajistit odpovídající náhradu. 

9.4. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.5. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle odst. 8.3. této smlouvy a Harmonogram stavby, z něhož budou zřejmé termíny 
realizace jednotlivých stavebních a inženýrských objektů. Harmonogram stavebních prací bude respektovat 
termíny uvedené v této smlouvě. Harmonogram stavebních prací podléhá schválení ze strany TDS, stejně 
jako případný návrh zhotovitele na změnu tohoto harmonogramu. 

9.6. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  
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9.7. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, 
tj. osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 
2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob 
pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v 
zadávacích podmínkách. 

9.8. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.9. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. 
zápisu.  

9.10. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 
předpisů vydaných městem Říčany. 

9.12. Podmínky pro použití poddodavatele:  
9.12.1. Vyjma výkonu činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel oprávněn 
zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) prostřednictvím 
poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám. 
9.12.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen provádět 
dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn namísto 
takového poddodavatele uvedeného v příloze č. 2 užít jiného poddodavatele pouze ve výjimečných 
případech se souhlasem objednatele, přičemž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel 
splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační 
předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. 
9.12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Záměr 
výměny poddodavatele, oproti seznamu dle přílohy č. 2 je zhotovitel povinen předem oznámit 
objednateli zápisem do SD.  

9.13. Zhotovitel na prvním kontrolním dnu stavby předloží objednateli a TDS k odsouhlasení Kontrolní a zkušební 
plán, rizika BOZP a technologické a pracovní postupy. Případné aktualizace těchto dokumentů podléhají 
rovněž odsouhlasení ze strany TDS a objednatele. 

 

Článek 10. Projektová dokumentace 
10.1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho 

činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona a § 2358 a násl. Občanského zákoníku. 
Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy. 

10.2. Všeobecné závazky zhotovitele v souvislosti s projektovou dokumentací 
a. Odsouhlasení jakékoliv části projektové dokumentace zhotovitele (dílenská, montážní, výrobní, 

koordinační atd.) technickým dozorem nebo autorským dozorem objednatele nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace a technických podkladů, za její úplnost a za soulad s výše uvedenými 
požadavky a se všemi platnými právními předpisy a platnými technickými normami. 

b. Všechny písemné, grafické a jiné dokumenty, výstupy a výsledky plnění předmětu této smlouvy se 
stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiný subjekt. 

c. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny technického dozoru stavebníka nebo 
autorského dozoru k projektové dokumentaci i jejím částem a zapracovat je do jednotlivých částí 
dokumentace.  
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d. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady projektové 
dokumentace, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatele, pokud strany 
nedohodnou jiný termín. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem. 

e. V případě, že zhotovitel neopraví vady projektové dokumentace a/nebo technických podkladů ve 
výše uvedených lhůtách a ani v dodatečné lhůtě, jež činí minimálně 10 dnů od doručení písemné 
výzvy objednatele k zjednání nápravy, je technický dozor oprávněn zajistit opravu vad jiným 
subjektem, a to na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

f. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují vážné chyby v 
projektové dokumentaci zhotovitele a technických podkladech nebo v jednáních s orgány státní 
správy, jež jsou způsobilé prodloužit provádění díla vůči sjednaným termínům nebo způsobit 
nutnost vynaložení neočekávaných dodatečných nákladů ze strany objednatele. 

g. Zhotovitel provádí a odpovídá za koordinaci jím zpracované projektové dokumentace všech 
případných poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že pro 
vypracování projektové dokumentace použije pouze autorizované projektanty, jež mají autorizaci 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

h. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti. Odměna za tohoto oprávnění je již zahrnuta v celkové sjednané ceně díla 
v části projektová dokumentace zhotovitele. 

i. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem dle této smlouvy je považována zároveň za „dílo“ 
a zhotovitel je považován za jeho „autora“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

j. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní časově neomezené oprávnění k výkonu práva užít dílo ke 
všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, pro území celého světa, přičemž objednatel nemá 
povinnost uvedenou licenci využít. 

 

Článek 11. Změny díla  
11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel 

povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k 
odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví 
objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není 
zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření takového dodatku se 
bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

11.2.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli 
odpovídající změnu díla.  

11.3.  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové 
dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich 
kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání 
vyžaduje. 

11.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací ve 
smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. 
Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
12.1. Svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným 

dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a 
úspěšným provedením požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla, resp. jeho části, v článku 3 této smlouvy. 

12.3. Předání a převzetí díla, resp. jeho části, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož 
součástí bude i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

12.4. Nebude-li dílo/část díla provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla/část díla 
odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí díla/část díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele 
neobdrží doklady uvedené v této smlouvě. 

12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla/části díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, 
které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení 
odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 
termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

12.7. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

12.8. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

12.9. Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, resp. jeho části, mají obě smluvní strany za to, že dílo, resp. jeho 
část, bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 

 
 

Článek 13. Smluvní pokuty 
 
13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a. s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b. s odstraněním staveniště dle odst. 2.4. i) a odst. 6.3. ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
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c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání 
a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  

d. s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech pak ve 
výši 1 000,- Kč, 

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

i. ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení 
díla: 1 000,- Kč,  

ii. ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a 
nakládání s odpady: 1 000,- Kč, 

iii. ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.13. této 
smlouvy: 1 000,- Kč, 

iv. ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.12. této smlouvy: 1 000,- 
Kč, 

v. povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.6. věta druhá této smlouvy: 5 000,- 
Kč. 

13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 15.7 a/nebo 15.8., s jejím 
prodloužením a/nebo předání nahrazené bankovní záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve prospěch objednatele ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody. 

13.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 14. Škody a pojištění  
14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. 
Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

14.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 
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14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle 
této smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen 
neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu 
poškozené věci nebo pořízení náhrady za zničenou věc.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy 
a nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

 

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 
užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které 
bude objednatel písemně reklamovat. 

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel 
vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto 
článku.     

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak 
dle odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko 
a nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad 
a smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky nebo započtením vůči záručnímu 
zádržnému zhotovitele. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv 
způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

15.7. Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od doručení Výzvy dle odst. 3.2 této smlouvy bankovní záruku za 
dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla sjednanou na dobu do předání díla 
objednateli, ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla. 
Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní své závazky 
v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokutu podle 
této smlouvy, a rovněž k úhradě nákladů spojených s obnovením výstavby s novým zhotovitelem, ve výši 
rozdílu ceny. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit 
bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. Záruční listinu vrátí objednatel zhotoviteli na 
základě jeho žádosti po předání díla objednateli a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla a po předložení bankovní záruky dle odst. 15.8. této smlouvy.   

15.8. Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou bankovní záruku za odstraňování vad díla v záruční 
době v souladu s čl. 5 odst. 5.9 této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
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bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí 
objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční 
době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání 
objednatele z vystavené bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez 
zbytečného odkladu. V případě prodloužení běhu záruční lhůty bude zhotovitelem platnost bankovní záruky 
adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění 
všech vad díla reklamovaných v záruční době je povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla 
reklamovaných v záruční době. 

 

Článek 16. Odstoupení od smlouvy 
16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 

zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů/mezitermínů 

sjednaných v této smlouvě nebo uvedených v Harmonogramu stavby a nezjedná nápravu ani v 
přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně 
nižší než požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 
kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či 
v samostatném dopisu, 

16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 

nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo 

nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 
kalendářních dní od doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením 
řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném náhradním termínu 
určeném zhotovitelem. 

16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 

16.6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným 
zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel povinen dle této 
smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla kompletně dle této smlouvy 
jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 
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Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 

uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána 

oběma smluvními stranami elektronicky.  
17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy 

v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
17.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, 

který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba 
souhlasu autora. 

17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 

17.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této 
smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést 
svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

17.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody. 
17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není 

tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu 
nebo se nahradí novým ustanovením. 

17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po 
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

17.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 2. 6. 2022 pod číslem 
usnesení 22-29-078. 

17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího 
podpisu. 
 

 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
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V Říčanech  V V Praze   

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zhotovitel:  

    
Ing. David Michalička  Matúš Fecko   
starosta města   Jednatel společnosti   
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 14 267 196,97CZK

2021/12c
MŠ Srdíčko-rekonstrukce

Miramid s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

11 791 071,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 791 071,8821,00% 2 476 125,09

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/12c

Stavba:

Místo: Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA208 725,00172 500,00

2 216 561,131 831 868,70

2 399 855,33
1 849 619,71

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

21. 3. 2022

REMIUMA s.r.o.

99 Vedlejší rozpočtové náklady

11 791 071,88 14 267 196,97

1 764 578,091 458 329,0006 Vytápení
1 915 386,441 582 964,0007 Elektroinstalace

2 453 855,102 027 979,4204 Výměna výplní otvorů

01 1 205 467,92Stavební práce 1 458 616,18

05 Vzduchotechnika

Zateplení fasády02 1 983 351,51
03 Zateplení a oprava střechy 1 528 611,33

REMIUMA s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH 1 205 467,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 205 467,92 21,00% 253 148,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 458 616,18

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

01 - Stavební práce

Miramid s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 205 467,92

HSV - Práce a dodávky HSV 259 884,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 630,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 249 207,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 377,52

    997 - Přesun sutě 1 632,76

    998 - Přesun hmot 6 035,52

PSV - Práce a dodávky PSV 945 583,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 464 494,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 481 088,77

01 - Stavební práce

MŠ Srdíčko-rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 205 467,92

D HSV Práce a dodávky HSV 259 884,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 630,89

27 K 317121251.R
Montáž překladů ocelových dodatečně do 
připravených rýh, světlosti otvoru 3200 mm

kus 1,000 1 140,00 1 140,00

28 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,019 67 000,00 1 273,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3,2*0,006 0,019
VV Součet 0,019

29 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou

m3 0,032 6 809,00 217,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410
VV 0,1*3,2*0,1 0,032

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 249 207,50

1 K 612142001.R
Vyztužení drážek po instalaci a rozhraní dvou 
stavebních materiálů skelnou tkaninou, včetně finální 
povrchové úpravy

m2 70,000 266,00 18 620,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001.R

2 K 612315401
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky 
do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 3 547,500 65,00 230 587,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315401
VV 3547,5 3 547,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 377,52

26 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 3,120 121,00 377,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033621
VV 2,8*1+3,2*0,10 3,120

D 997 Přesun sutě 1 632,76

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,661 272,00 451,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

25 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 1,661 594,00 986,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

22 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 14,949 13,00 194,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 1,661*9 14,949

D 998 Přesun hmot 6 035,52

30 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 18,861 320,00 6 035,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 945 583,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 464 494,96

16 K 763111311

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 
příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

m2 36,900 961,00 35 460,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111311

14 K 763135002

Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro 
bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných 
celoplošně se speciálním tmelením hran

m2 219,430 1 288,00 282 625,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135002

15 M 59030599
deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou 
perforací

m2 230,402 617,00 142 158,03 CS ÚRS 2021 02

VV 219,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 230,402

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,885 1 094,00 4 250,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763301

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 481 088,77

4 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 3 547,500 6,00 21 285,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001

13 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 547,500 32,00 113 520,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

5 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 547,500 17,00 60 307,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121011

6 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 962,000 5,00 4 810,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101

7 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 2 060,100 0,72 1 483,27 CS ÚRS 2021 02
VV 962+1000 1 962,000
VV 1962*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 060,100

8 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 1 000,000 6,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

9 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 547,500 17,00 60 307,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

10 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken dvojitých nebo 
zdvojených

m2 92,000 19,00 1 748,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191003

11 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím dveří nebo vrat

m2 150,000 15,50 2 325,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191005

12 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 547,500 59,00 209 302,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101
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Náklady stavby celkem 1 983 351,51
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 983 351,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 983 351,51

D 1 Zemní práce 148 362,84

34 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 27,000 66,00 1 782,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121
VV 45*0,6 27,000

29 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 55,200 1 796,00 99 139,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111
VV 115*0,6*0,8 55,200

31 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,400 283,00 5 207,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV 115*0,2*0,8 18,400

32 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,680 1 263,00 33 696,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 18,4*1,45 26,680

33 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 18,400 20,00 368,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV 115*0,2*0,8 18,400

30 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,800 222,00 8 169,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101
VV 115*0,8*0,4 36,800

D 4 Vodorovné konstrukce 1 386,00

36 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm ze štěrkopísku

m2 18,000 77,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577877
VV 45*0,4 18,000

D 5 Komunikace pozemní 40 888,50

35 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 18,000 360,00 6 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110
VV 45*0,4 18,000

37 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 42,000 330,00 13 860,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811120
VV 70*0,6 42,000

38 M 59246004
dlažba plošná betonová terasová hladká 
600x600x60mm

m2 43,260 475,00 20 548,50 CS ÚRS 2021 02

VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 774 041,06

23 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů

m2 88,880 82,00 7 288,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131121
VV 88,880 "strop podzemí 88,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 611315403
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky 
do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 88,880 363,00 32 263,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611315403

27 K 612231003.R
Montáž vnitřního zateplení z EPS desek stropu, 
celeoplošné lepení, tloušťky desek 100 mm

m2 88,880 712,00 63 282,56

22 M 28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 90,658 250,00 22 664,50 CS ÚRS 2021 02
VV 88,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,658

26 K 612822011

Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou 
absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, 
tloušťky do 15 mm včetně uložení sklovláknitého 
pletiva

m2 88,880 658,00 58 483,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612822011

20 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 821,128 45,00 36 950,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121
VV 701,68 "fasáda 701,680
VV 119,448 "sokl 119,448
VV Součet 821,128

12 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 404,620 26,00 10 520,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622143004

13 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 424,851 22,00 9 346,72 CS ÚRS 2021 02

VV 404,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 424,851

2 K 622211041.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 821,128 743,00 610 098,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211041.1
VV 701,68 "fasáda 701,680
VV 119,448 "sokl 119,448
VV Součet 821,128

9 M 28376046 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm m2 837,551 399,00 334 182,85 CS ÚRS 2021 02
VV 701,68 "fasáda 701,680
VV 119,448 "sokl 119,448
VV Součet 821,128
VV 821,128*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 837,551

3 K 622251101.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 701,680 69,00 48 415,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251101.1
VV 701,68 701,680

4 K 622252001.1
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 117,560 43,00 5 055,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001.1

10 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm

m 123,438 79,00 9 751,60 CS ÚRS 2021 02

VV 117,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,438

14 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 656,620 60,00 39 397,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002

15 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 252,000 11,00 2 772,00 CS ÚRS 2021 02

VV 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

16 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 105,956 35,00 3 708,46 CS ÚRS 2021 02

VV 100,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,956

17 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 98,501 34,00 3 349,03 CS ÚRS 2021 02

VV 93,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,501

18 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 220,395 37,00 8 154,62 CS ÚRS 2021 02
VV 209,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,395

24 K 622325257
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním 
vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu 
opravované plochy přes 50 do 65%

m2 821,128 365,00 299 711,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622325257
VV 701,68 "fasáda 701,680
VV 119,448 "sokl 119,448
VV Součet 821,128

7 K 622541012
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), 
tloušťky 1,5 mm stěn

m2 701,680 200,00 140 336,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622541012
VV F0002 701,680

19 K 622541031

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 
hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 
stěn

m2 119,448 237,00 28 309,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541031
VV 119,448 "sokl 119,448
VV Součet 119,448

D 997 Přesun sutě 775,71

42 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,295 50,00 114,75 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

43 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 20,655 14,00 289,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569
VV 2,295*9 20,655

44 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,295 162,00 371,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

D 998 Přesun hmot 17 897,40

28 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 53,108 337,00 17 897,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 528 611,33

HSV - Práce a dodávky HSV 54 880,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 140,80

    997 - Přesun sutě 10 739,28
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SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 528 611,33

D HSV Práce a dodávky HSV 54 880,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 140,80

1 K 981011112.R
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných 
ostatních, jednostranně obitých, vnější oplechování

m3 21,120 2 090,00 44 140,80

VV 9,6*2,2 "rušený přístřešek na střeše 21,120

D 997 Přesun sutě 10 739,28

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 10,925 272,00 2 971,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 98,325 13,00 1 278,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 10,925*9 98,325

67 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 10,925 594,00 6 489,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV 1 473 731,25

D 712 Povlakové krytiny 183 330,59

34 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 214,550 24,00 5 149,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069 61 800,00 4 264,20 CS ÚRS 2021 02
VV 214,55*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

36 K 712311101.1
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 214,550 24,00 5 149,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101.1
VV 214,55 214,550

44 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 0,064 960,00 61,44 CS ÚRS 2021 02
VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*0,0003 0,064

37 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 214,550 51,00 10 942,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111
VV 214,55 214,550

45 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 246,733 145,00 35 776,29 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*1,15 246,733

33 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé

m2 214,550 48,00 10 298,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832

38 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 214,550 111,00 23 815,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559
VV 214,55 214,550

46 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 246,733 131,00 32 322,02 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*1,15 246,733

39 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP bodově

m2 214,550 93,00 19 953,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659
VV 214,55 214,550

47 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 246,733 144,00 35 529,55 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*1,15 246,733

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

03 - Zateplení a oprava střechy

Strana 14 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,069 1 015,00 70,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 525 713,65

40 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 214,550 43,00 9 225,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141152
VV 214,55 214,550

48 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 120mm

m2 218,841 290,00 63 463,89 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*1,02 218,841

49 M 28372316
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 140mm

m2 218,841 338,00 73 968,26 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*1,02 218,841

41 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 214,550 141,00 30 251,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263
VV 214,55 214,550

42 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 214,550 64,00 13 731,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141311
VV 214,55 214,550

50 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 17,507 2 540,00 44 467,78 CS ÚRS 2021 02

VV výměra skladby*koeficient
VV 214,55*0,0816 17,507

17 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 333,720 47,00 15 684,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713151111

18 M 63152136
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 
160mm

m2 340,394 215,00 73 184,71 CS ÚRS 2021 02

VV 333,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 340,394

19 K 713151162

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy 
přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 60 do 100 mm

m2 370,800 72,00 26 697,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713151162

20 M 28376531
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 
1200x2400x80mm

m2 378,216 456,00 172 466,50 CS ÚRS 2021 02

VV 370,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 378,216

58 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,582 996,00 2 571,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 272 341,27

14 K 762.R
Odborná kontrola stavu krovu, fotodokumentace a 
vypracování protokolu z prohlídky

kpl 1,000 5 225,00 5 225,00

13 K 762081410.R
Práce společné pro tesařské konstrukce mechanické 
očištění všech prvků krovu

kpl 1,000 15 675,00 15 675,00

12 K 762083111.R
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 
třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

kpl 1,000 10 450,00 10 450,00

10 K 762331932.R Vyřezání části střešní vazby ks 2,000 1 567,00 3 134,00
VV 1 "poškozená pozednice 1,000
VV 1 "přesah krokve 1,000
VV Součet 2,000

11 K 762332923.R Doplnění střešní vazby řezivem ks 2,000 3 657,00 7 314,00
VV 1 "poškozená pozednice 1,000
VV 1 "přesah krokve 1,000
VV Součet 2,000

26 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 
přes 150 do 360 mm

m2 1 112,400 90,00 100 116,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342214

24 K 762342521
Bednění a laťování montáž kontralatí přes tepelnou 
izolaci tloušťky do 100 mm

m 444,960 146,00 64 964,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342521

25 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,336 13 585,00 31 734,56 CS ÚRS 2021 02
VV 444,96*0,03*0,05 0,667
VV 1112,4*0,03*0,05 1,669
VV Součet 2,336

27 K 762342812

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 
0,22 do 0,50 m

m2 370,800 85,00 31 518,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342812

59 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,357 1 629,00 2 210,55 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 388 923,09

2 K 764001841
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon 
do suti

m2 370,800 85,00 31 518,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001841

3 K 764001861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
hřebene z hřebenáčů do suti

m 13,500 78,00 1 053,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001861

4 K 764001881
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží 
z hřebenáčů do suti

m 63,000 78,00 4 914,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764001881

5 K 764001891
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí 
do suti

m 15,000 78,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764001891

6 K 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané

m 80,080 78,00 6 246,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002812

7 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 29,030 104,00 3 019,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002841

8 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 108,680 78,00 8 477,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801

9 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 40,200 78,00 3 135,60 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

29 K 764111123

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 
60°

m2 370,800 272,00 100 857,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111123

30 K 764211405
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

m 13,500 439,00 5 926,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764211405

31 K 764211435
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
nároží větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm

m 63,000 439,00 27 657,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764211435

32 K 764211466
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
úžlabí rš 500 mm

m 15,000 481,00 7 215,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764211466

55 K 764224405
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

m 32,030 857,00 27 449,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764224405

56 K 764225445
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 4,000 1 254,00 5 016,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764225445

51 K 764521403
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 250 mm

m 108,680 930,00 101 072,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521403

52 K 764521423
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 250 mm

kus 6,000 930,00 5 580,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521423

53 K 764521443
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
250/80 mm

kus 6,000 930,00 5 580,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764521443

54 K 764528421
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 80 mm

m 40,200 930,00 37 386,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764528421

60 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,740 2 062,00 5 649,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101

D 765 Krytina skládaná 103 422,65

15 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve

m2 370,800 46,00 17 056,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191011

16 M 28329250

fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE 
mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
třípláštových střech (reakce na oheň - třída F) 
110g/m2

m2 407,880 53,00 21 617,64 CS ÚRS 2021 02

VV 370,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 407,880

22 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci

m2 370,800 49,00 18 169,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191023

23 M 59660235
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, mikrofleece 145g/m2

m2 407,880 53,00 21 617,64 CS ÚRS 2021 02

VV 370,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 407,880

21 K 765191031
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
lepení těsnících pásků pod kontralatě

m 370,800 67,00 24 843,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765191031

61 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

t 0,106 1 111,00 117,77 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH 2 027 979,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 027 979,42 21,00% 425 875,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 453 855,10

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

04 - Výměna výplní otvorů

Miramid s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 027 979,42

HSV - Práce a dodávky HSV 28 791,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 664,29

    997 - Přesun sutě 10 126,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 999 188,38

    764 - Konstrukce klempířské 89 591,65

    766 - Konstrukce truhlářské 1 685 028,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 21 900,80

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 202 667,70

04 - Výměna výplní otvorů

MŠ Srdíčko-rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 027 979,42

D HSV Práce a dodávky HSV 28 791,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 664,29

9 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 2,800 90,00 252,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062246
VV 2,8 "O28 2,800
VV Součet 2,800

5 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 4,830 106,00 511,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062356
VV 6,5 "O22 6,500
VV 3,25 "O23 3,250
VV 4,83 "O25 4,830

6 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 7,550 94,00 709,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062357
VV 7,55 "O24 7,550
VV Součet 7,550

1 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 17,590 204,00 3 588,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374
VV 3,12 "O06 3,120
VV 8,51 "O07 8,510
VV 0,4 "O08 0,400
VV 0,42 "O12 0,420
VV 0,77 "O13 0,770
VV 2,97 "O27 2,970
VV 1,4 "SO02 1,400
VV Součet 17,590

2 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 28,320 126,00 3 568,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375
VV 1,56 "O04 1,560
VV 5,18 "O10 5,180
VV 3,11 "O11 3,110
VV 1,46 "O14 1,460
VV 1,53 "O15 1,530
VV 3,6 "O16 3,600
VV 4,95 "O18 4,950
VV 3,78 "O26 3,780
VV 3,15 "SO01 3,150
VV Součet 28,320

3 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 48,580 111,00 5 392,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376
VV 25,5 "O01 25,500
VV 5,1 "O02 5,100
VV 4,93 "O03 4,930
VV 2,7 "O05 2,700
VV 6,75 "O17 6,750
VV 3,6 "O19 3,600
VV Součet 48,580

4 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 9,780 86,00 841,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062377
VV 9,78 "O09 9,780
VV Součet 9,780

44 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 8,309 194,00 1 611,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455
VV 1,782 "D02 1,782
VV 1,584  "D03 1,584
VV 1,782  "D04 1,782
VV 1,782  "D05 1,782
VV 1,379  "D06 1,379

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

04 - Výměna výplní otvorů
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VV Součet 8,309

45 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,080 199,00 612,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456
VV 3,08 "D01 3,080
VV Součet 3,080

7 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

m2 3,600 169,00 608,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082016
VV 3,6 "O16 3,600
VV Součet 3,600

8 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

m2 6,240 155,00 967,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968082017
VV 6,24 "O20 PL 6,240
VV Součet 6,240

D 997 Přesun sutě 10 126,75

57 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 6,519 575,00 3 748,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,519 272,00 1 773,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 58,293 13,00 757,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 6,477*9 58,293

60 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 6,477 594,00 3 847,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV 1 999 188,38

D 764 Konstrukce klempířské 89 591,65

36 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 93,810 93,00 8 724,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851

37 K 764227402
Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých 
nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené 
rš 200 mm

m 93,810 861,00 80 770,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764227402

38 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,047 2 062,00 96,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 1 685 028,23

34 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m

kus 13,000 44,00 572,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441812

35 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m

kus 56,000 71,00 3 976,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441822

10 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 16,320 600,00 9 792,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622115
VV 6,48 "O09 6,480
VV 3,38 "O17 3,380
VV 2,4 "O19 2,400
VV 1,26 "O26 1,260
VV 2,8 "O28 2,800
VV Součet 16,320

11 M 61140044
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 16,320 6 984,00 113 978,88 CS ÚRS 2021 02

12 K 766622116
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 5,200 617,00 3 208,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622116
VV 2,7 "O05 2,700
VV 2,5 "O24 2,500
VV Součet 5,200

13 M 61140046
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 5,200 7 366,00 38 303,20 CS ÚRS 2021 02

20 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 29,990 712,00 21 352,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131
VV 1,56 "O04 1,560
VV 3,3 "O09 3,300
VV 5,18 "O10 5,180
VV 3,11 "O11 3,110
VV 1,46 "O14 1,460
VV 1,53 "O15 1,530
VV 1,8 "O16 1,800
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VV 3,38 "O17 3,380
VV 4,95 "O18 4,950
VV 1,2 "O19 1,200
VV 2,52 "O26 2,520
VV Součet 29,990

21 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 29,990 7 714,00 231 342,86 CS ÚRS 2021 02

18 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 65,560 722,00 47 334,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622132
VV 25,5 "O01 25,500
VV 5,1 "O02 5,100
VV 4,93 "O03 4,930
VV 6,24 "O20 PL 6,240
VV 4,16 "O21 DV 4,160
VV 6,5 "O22 DV 6,500
VV 3,25 "O23 DV 3,250
VV 5,05 "O24 DV 5,050
VV 4,83 "O25 DV 4,830
VV Součet 65,560

19 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 65,560 7 590,00 497 600,40 CS ÚRS 2021 02

16 K 766622212
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu pevných do zdiva

kus 1,800 600,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622212
VV 1,8 "O16 1,800
VV Součet 1,800

17 M 61140042
okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 
1m2

m2 1,800 11 376,00 20 476,80 CS ÚRS 2021 02

14 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva

kus 17,990 712,00 12 808,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216
VV 3,12 "O06 3,120
VV 8,51 "O07 8,510
VV 0,4 "O08 0,400
VV 0,42 "O12 0,420
VV 0,77 "O13 0,770
VV 1,8 "O16 1,800
VV 2,97 "O27 2,970
VV Součet 17,990

15 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2

m2 17,990 10 212,00 183 713,88 CS ÚRS 2021 02

52 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 4,000 3 296,00 13 184,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660411

47 M 61140500.R

Vstupní dveře, jednokřídlé. Plastové, plné. Barva z 
vnější strany dub přírodní, z vnitřní strany dub přírodní. 
 
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 1,379 22 391,00 30 877,19

VV 1,379 "D06 1,379
VV Součet 1,379

48 M 61140500.R2

Vstupní dveře, jednokřídlé. Plastové, dveře prosklené 
mléčným sklem. Barva z vnější strany dub přírodní, z 
vnitřní strany dub přírodní, výplň otvoru s 
bezpečnostním izolačním trojsklem s Ug = 0,50 
W/(m2.K).  
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 1,584 22 154,00 35 091,94

VV 1,584 "D03 1,584
VV Součet 1,584

50 M 61140500.R3

Vstupní dveře, jednokřídlé. Plastové, plné. Barva z 
vnější strany dub přírodní, z vnitřní strany dub přírodní. 
 
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 1,782 32 792,00 58 435,34

VV 1,782 "D04 1,782

51 M 61140500.R4

Vstupní dveře, jednokřídlé. Plastové, plné. Barva z 
vnější strany dub přírodní, z vnitřní strany dub přírodní. 
 
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 1,782 32 792,00 58 435,34

VV 1,782 "D05 1,782
VV Součet 1,782

53 K 766660421
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 1,000 3 827,00 3 827,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660421

54 M 61140514.R

Vstupní dveře, dvojkřídlé asymetrické s nadsvětlíkem. 
Plastové, dveře prosklené, nadsvětlík s pevným 
zasklením. Barva z vnější strany dub přírodní, z vnitřní 
strany dub přírodní, výplň otvoru s bezpečnostním 
izolačním trojsklem s Ug = 0,50 W/(m2.K).  
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 6,376 9 405,00 59 966,28

VV 3,08 "D01 3,080
VV Součet 3,080
VV 3,08*2,07 'Přepočtené koeficientem množství 6,376

Strana 22 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 766660431
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva 
jednokřídlových s pevně zasklenými bočními díly

kus 1,000 2 930,00 2 930,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660431

56 M 61173208.R

Vstupní dveře, jednokřídlé s bočními světlíky. 
Plastové, dveře prosklené, světlíky s pevným 
zasklením. Barva z vnější strany dub přírodní, z vnitřní 
strany dub přírodní, výplň otvoru s bezpečnostním 
izolačním trojsklem s Ug = 0,50 W/(m2.K).  
Zárubeň rámová, odstín dub přírodní. 
Kování klika/klika, bezpečnostní zámek.  
Součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W/(m2.K).

m2 5,346 10 739,00 57 410,69

VV 1,782 "D02 1,782
VV Součet 1,782
VV 1,782*3 'Přepočtené koeficientem množství 5,346

42 K 766671002.R

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 70 x 100 cm

kus 2,000 2 612,00 5 224,00

VV 2 "SO02 2,000

43 M 61143318.R

Vnější plastové okno, kyvné. Zasklení izolačním 
trojsklem s Ug = 0,50 W/(m2.K), zasklení s teplým 
(plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel 
prostupu tepla oken UW ≤ 0,80 W/(m2.K). Barva z 
vnější strany ostín ral šedá, z vnitřní strany dub 
přírodní. Ovládání křídla dvojpolohovou ovládací 
klikou. Klika umístěna v dolní polovině rámu křídla.

kus 2,000 20 501,00 41 002,00

40 K 766671006.R

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny ploché, rozměru 70 x 150 cm

kus 3,000 3 087,00 9 261,00

VV 3 "SO01 3,000

41 M 61143321.R

Vnější plastové okno, pevné zasklení. Zasklení 
izolačním trojsklem s Ug = 0,50 W/(m2.K), zasklení s 
teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový 
součinitel prostupu tepla oken UW ≤ 0,80 W/(m2.K). 
Barva z vnější strany ostín ral šedá, z vnitřní strany 
dub přírodní.

kus 3,000 18 458,00 55 374,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3 "SO01 3,000
VV Součet 3,000

22 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111

29 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 4,200 252,00 1 058,40 CS ÚRS 2021 02

VV 4,2 "O26 4,200
VV Součet 4,200

30 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 35,150 351,00 12 337,65 CS ÚRS 2021 02

VV 3 "O02 3,000
VV 2,9 "O03 2,900
VV 1,3 "O04 1,300
VV 1,5 "O05 1,500
VV 5,2 "O06 5,200
VV 9,9 "O07 9,900
VV 0,5 "O08 0,500
VV 3,45 "O10 3,450
VV 3,45 "O11 3,450
VV 0,6 "O12 0,600
VV 1,1 "O13 1,100
VV 1,1 "O14 1,100
VV 1,15 "O15 1,150
VV Součet 35,150

33 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 3,300 298,00 983,40 CS ÚRS 2021 02

VV 3,3 "O27 3,300
VV Součet 3,300

31 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm m 16,720 457,00 7 641,04 CS ÚRS 2021 02

VV 6,52 "O09 6,520
VV 4,5 "O17 4,500
VV 3,3 "O18 3,300
VV 2,4 "O19 2,400
VV Součet 16,720

32 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm m 34,440 574,00 19 768,56 CS ÚRS 2021 02

VV 15 "O01 15,000
VV 3 "O16 3,000
VV 3,9 "O20 PL 3,900
VV 2,6 "O21 DV 2,600
VV 2,6 "O22 DV 2,600
VV 1,3 "O23 DV 1,300
VV 3,02 "O24 DV 3,020
VV 3,02 "O25 DV 3,020
VV Součet 34,440

23 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 3,000 205,00 615,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112
VV 3 "O27 3,000
VV Součet 3,000
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24 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694113
VV 2 "O26 2,000
VV Součet 2,000

25 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 13,000 231,00 3 003,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694121
VV 11 "O07 11,000
VV 1 "O08 1,000
VV 1 "O12 1,000
VV Součet 13,000

26 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 45,000 318,00 14 310,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694122
VV 10 "O01 10,000
VV 2 "O02 2,000
VV 1 "O04 1,000
VV 1 "O05 1,000
VV 4 "O06 4,000
VV 3 "O10 3,000
VV 3 "O11 3,000
VV 1 "O13 1,000
VV 1 "O14 1,000
VV 1 "O15 1,000
VV 2 "O16 2,000
VV 3 "O17 3,000
VV 3 "O18 3,000
VV 3 "O20 3,000
VV 2 "O21 2,000
VV 2 "O22 2,000
VV 1 "O23 1,000
VV 2 "O25 2,000
VV Součet 45,000

27 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 428,00 1 284,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694123
VV 2 "O03 2,000
VV 1 "O19 1,000
VV Součet 3,000

28 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 3,000 465,00 1 395,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694124
VV 2 "O09 2,000
VV 1 "O24 1,000
VV Součet 3,000

39 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,971 900,00 5 373,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 900,80

69 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 135,400 6,00 812,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001

70 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 135,400 33,00 4 468,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

71 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 135,400 16,00 2 166,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121011

72 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 150,000 7,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

77 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 157,500 0,72 113,40 CS ÚRS 2021 02
VV 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,500

73 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 135,400 17,00 2 301,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

74 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím oken dvojitých nebo 
zdvojených

m2 150,000 20,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191003

75 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 135,400 59,00 7 988,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 202 667,70

65 K 786623001
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního 
otvoru, ovládaných manuálně, upevněných na rám, 
plochy do 4 m2

kus 14,000 1 925,00 26 950,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623001
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66 M 55342506
žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství 
plochy do 3,0m2

m2 29,660 2 850,00 84 531,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10*1,5*1,7+2*1,3*1,6 29,660

67 M 55342507
žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství 
plochy do 3,5m2

m2 6,500 2 650,00 17 225,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*1,3*2,5 6,500

61 K 786623039
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
do 1300 mm

kus 4,000 638,00 2 552,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623039

62 M 28376723
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 2,0m

kus 4,000 4 850,00 19 400,00 CS ÚRS 2021 02

63 K 786623041
Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky 
přes 1300 do 2400 mm

kus 10,000 677,00 6 770,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623041

64 M 28376719
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m

kus 10,000 4 520,00 45 200,00 CS ÚRS 2021 02

68 K 998786101

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky (hloubky) do 6 m

t 0,050 794,00 39,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998786101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH 1 831 868,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 831 868,70 21,00% 384 692,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 216 561,13

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

05 - Vzduchotechnika

Miramid s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 831 868,70

05 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 831 868,70

0 K 01a

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým 
výměníkem pro zpětné získávání tepla. Pracovní bod 
3100m3/h, 450Pa: účinnost rek. dle EN308 min. 
87,1%; Splňuje Ecodesign 2020; SFPv faktor (čisté 
filtry) 2.63 kW(m3/s); vodní ohřev 4,8 kW při spádu 
70/50°C; Hladina akustického výkonu do okolí max. 58 
dB(A); Hladiny akustického výkonu na jednotlivých 
hrdlech jednotky: sání odvod - 67 dB(A), výtlak přívod - 
80 dB(A), sání přívod - 67 dB(A), výtlak odvod - 82 
dB(A); rozměry š x v d - 1080 x 1200 x 2482; hmotnost 
547 kg; vč. autonomní regulace

kpl 1,000 247 603,00 247 603,00

0 K 01b

Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým 
výměníkem pro zpětné získávání tepla. Pracovní bod 
3000m3/h, 450Pa: účinnost rek. dle EN308 min. 
87,1%; Splňuje Ecodesign 2020; SFPv faktor (čisté 
filtry) 2.63 kW(m3/s); vodní ohřev 4,8 kW při spádu 
70/50°C; Hladina akustického výkonu do okolí max. 58 
dB(A); Hladiny akustického výkonu na jednotlivých 
hrdlech jednotky: sání odvod - 67 dB(A), výtlak přívod - 
80 dB(A), sání přívod - 67 dB(A), výtlak odvod - 82 
dB(A); rozměry š x v d - 1080 x 1200 x 2482; hmotnost 
547 kg; vč. autonomní regulace

kpl 1,000 247 603,00 247 603,00

0 K 02a
Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=250 m3/h; 
1,7A; 230 V; vč. dalšího příslušenství a regulace

kpl 1,000 5 576,00 5 576,00

0 K 02b
Potrubní ventilátor pro kruhové potrubí; Q=650 m3/h; 
2,1A; 230 V; vč. dalšího příslušenství a regulace

kpl 1,000 6 770,00 6 770,00

0 K 03
Tlumič hluku 1000x400x500; útlum 25 dB(A); tlak. 
ztráta max. 20Pa

ks 4,000 1 879,00 7 516,00

0 K 04a Talířový ventil kruhový 80 mm ks 15,000 95,00 1 425,00

0 K 04b Talířový ventil kruhový 100 mm ks 8,000 101,00 808,00

0 K 04c Talířový ventil kruhový 125 mm ks 3,000 138,00 414,00

0 K 04d Talířový ventil kruhový 160 mm ks 1,000 180,00 180,00

0 K 04e Talířový ventil kruhový 200 mm ks 1,000 242,00 242,00

0 K 04f Hranatá vyústka 250 x 100 mm ks 2,000 649,00 1 298,00

0 K 04g Hranatá vyústka 300 x 100 mm ks 12,000 702,00 8 424,00

0 K 04h Hranatá vyústka 315 x 125 mm ks 1,000 775,00 775,00

0 K 04i Hranatá vyústka 400 x 100 mm ks 3,000 816,00 2 448,00

0 K 04j Hranatá vyústka 500 x 125 mm ks 2,000 1 038,00 2 076,00

0 K 04k Hranatá vyústka 625 x 125 mm ks 2,000 1 252,00 2 504,00

0 K 04l Hranatá vyústka 800 x 150 mm ks 3,000 1 575,00 4 725,00

0 K 04m Dveřní mřížka ks 20,000 606,00 12 120,00

0 K 04 Nasávací žaluzie průměr 250 mm ks 1,000 1 060,00 1 060,00

0 K 04.1 Nasávací žaluzie průměr 315 mm ks 1,000 1 858,00 1 858,00

0 K 04.2 Nasávací žaluzie 1000x630 mm ks 1,000 2 644,00 2 644,00

0 K 04.2 Nasávací žaluzie 1000x630 mm ks 1,000 2 644,00 2 644,00

0 K 04.3 Nasávací žaluzie 1250x500 mm ks 1,000 2 545,00 2 545,00

0 K 04.4 Protidešťová žaluzie 1500x400 mm ks 2,000 3 685,00 7 370,00

0 K 05a Potrubí spiro 80 vč. izolace m 48,500 710,00 34 435,00

0 K 05b Potrubí spiro 100 vč. izolace m 6,500 710,00 4 615,00

0 K 05c Potrubí spiro 125 vč. izolace m 5,200 756,00 3 931,20

0 K 05e Potrubí spiro 160 vč. izolace m 1,000 841,00 841,00

0 K 05f Potrubí spiro 200 vč. izolace m 13,000 896,00 11 648,00

0 K 05g Potrubí spiro 225 vč. izolace m 2,500 955,00 2 387,50

0 K 05h Potrubí spiro 280 vč. izolace m 10,000 1 154,00 11 540,00

0 K 05i Potrubí spiro 400 vč. izolace m 3,000 1 485,00 4 455,00

0 K 05j Potrubí spiro 450 vč. izolace m 5,000 1 784,00 8 920,00

0 K 05k Potrubí čtyřhranné vč. izolace m2 355,000 1 386,00 492 030,00

0 K 06a Ruční regulátor pdůměr 80 mm ks 1,000 515,00 515,00

0 K 06b Ruční regulátor pdůměr 140 mm ks 1,000 941,00 941,00

0 K 06c Ruční regulátor pdůměr 200 mm ks 1,000 1 562,00 1 562,00

0 K 07 Montáž kpl 1,000 344 532,00 344 532,00

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

05 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 08 Demontáž kpl 1,000 172 266,00 172 266,00

0 K 09 Kotevní materiál kpl 1,000 26 250,00 26 250,00

0 K 10 Transport kpl 1,000 82 622,00 82 622,00

0 K 11
Připojení zařízení a uvedení do provozu vč. zkoušky a 
protokolu o měření a zaregulování

kpl 1,000 57 750,00 57 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH 1 458 329,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 458 329,00 21,00% 306 249,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 764 578,09

MŠ Srdíčko-rekonstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 458 329,00

06 - Vytápení

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

Strana 31 z 44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 458 329,00

0 K 1.01

Kaskáda plynových kondenzačních kotlů s topným 
výkonem 2x 22,9 kW při teplotním spádu 80/60°C, 
hydraulická kaskádová sestava, hydraulická výhybka, 
netralizační zařízení, spaliná kaskáda pro 2 plynové 
kotle vč. regulace kaskády a topných okruhů

kpl 1,000 342 809,00 342 809,00

0 K 1.02 Expanzní a doplňovací zařízení kpl 1,000 36 225,00 36 225,00

0 K 1.03 Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy ks 1,000 6 526,00 6 526,00

0 K 1.05 Oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami ks 3,000 5 039,00 15 117,00

0 K 1.06 Armatury uzavírací, regulační, pojistné kpl 1,000 24 150,00 24 150,00

0 K 1.07 Směšovací uzel pro vzt jednotku kpl 2,000 27 804,00 55 608,00

1 K 1.10a
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-300-400 
Q=221W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 2,000 5 460,00 10 920,00

2 K 1.10B
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-400-400 
Q=272W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 2,000 5 616,00 11 232,00

3 K 1.10c
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-400-500 
Q=340W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 1,000 5 686,00 5 686,00

4 K 1.10d
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-400 
Q=370W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 4,000 5 923,00 23 692,00

5 K 1.10e
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-500 
Q=462W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 8,000 6 126,00 49 008,00

6 K 1.10f
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-600 
Q=555W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 9,000 6 431,00 57 879,00

7 K 1.10g
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-700 
Q=647W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 2,000 6 535,00 13 070,00

8 K 1.10h
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-800 
Q=740W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 1,000 6 672,00 6 672,00

9 K 1.10i
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-900-600 
Q=773W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 7,000 7 708,00 53 956,00

10 K 1.10j
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-900 
Q=832W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 4,000 7 162,00 28 648,00

11 K 1.10k
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-600-1000 
Q=925W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 2,000 7 239,00 14 478,00

12 K 1.10l
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-900-700 
Q=902W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 4,000 7 575,00 30 300,00

13 K 1.10m
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-900-800 
Q=1030W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 5,000 7 940,00 39 700,00

14 K 1.10n
Otopná tělesa desková RADIK VK 21-900-1100 
Q=1420W (70/55°C) vč. připojovacích armatur, 
termostatických hlavic

ks 1,000 8 968,00 8 968,00

0 K 1.12 Potrubí měděné vč. kolen, oblouků, přechodů, těsnění bm 480,000 787,00 377 760,00

0 K 1.13
Tepelná izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou 
vrstvou

bm 480,000 184,00 88 320,00

0 K 1.14 Doprava materiálu kpl 1,000 5 775,00 5 775,00

0 K 1.15
Provedení komplexních zkoušek vč. zaregulování a 
protokolu

kpl 1,000 7 140,00 7 140,00

0 K 1.16 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 940,00 2 940,00

0 K 1.17 Zpracování projektu pro provedení stavby kpl 1,000 23 730,00 23 730,00

0 K 1.18 Předávací dokumentace kpl 1,000 7 770,00 7 770,00

0 K 1.19 Spojovací, těsnící a kotvící materiál kpl 1,000 31 500,00 31 500,00

0 K 1.20 Montáž vytápění kpl 1,000 63 000,00 63 000,00

0 K 1.21 Demntáž stávajícího vytápění kpl 1,000 15 750,00 15 750,00
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Cena bez DPH 1 582 964,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 582 964,00 21,00% 332 422,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 915 386,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 582 964,00

D1 - 1. Demontáže 12 600,00

D2 - 2. Rozvaděče 316 260,00

D3 - 3. Kabely 740 375,00

D4 - 4. Koncové prvky 67 433,00

D5 - 5. Svítidla 165 566,00

D6 - 6. Slaboproudy 180 505,00

D7 - 7. Ostatní 100 225,00

07 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 582 964,00

D D1 1. Demontáže 12 600,00
1 K 1.1 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,000 12 600,00 12 600,00

D D2 2. Rozvaděče 316 260,00
2 K 2.1

Elektroměrový rozvaděč ČEZdistribuce přémé měřrní + 
HDO

ks 1,000 12 390,00 12 390,00

3 K 2.2
Rozvaděč oceloplechový 2000x800x250 nástěnná 
montáž

ks 1,000 31 500,00 31 500,00

4 K 2.3 Rozvaděč oceloplechový 600x600x250 pod omítku ks 1,000 14 175,00 14 175,00

5 K 2.4 Rozvaděč oceloplechový 600x1200x250 pod omítku ks 2,000 17 850,00 35 700,00

6 K 2.5 Vypínač třípolový 80/3 ks 1,000 1 260,00 1 260,00

7 K 2.6 Vypínač třípolový 50/3 ks 3,000 945,00 2 835,00

8 K 2.7
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10/2/003/B

ks 23,000 2 100,00 48 300,00

9 K 2.8
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16/2/003/B

ks 29,000 2 100,00 60 900,00

10 K 2.9 Proudový chránič 16/4/003 ks 2,000 2 625,00 5 250,00

11 K 2.10 Proudový chránič 25/4/003 ks 29,000 2 625,00 76 125,00

12 K 2.11 Stykač čtyřpolový 25A/230V/40 ks 3,000 1 050,00 3 150,00

13 K 2.12 Jistič jednopolový 16/1/B ks 3,000 210,00 630,00

14 K 2.13 Jistič jednopolový 10/1/B ks 15,000 210,00 3 150,00

15 K 2.14 Jistič jednopolový 16/1/B ks 22,000 210,00 4 620,00

16 K 2.15 Jistič čtyřpolový 25/3/B ks 8,000 1 050,00 8 400,00

17 K 2.16 Jistič čtyřpolový 32/3/B ks 4,000 1 050,00 4 200,00

18 K 2.17 Instalační materiál soub 1,000 3 675,00 3 675,00

D D3 3. Kabely 740 375,00
19 K 3.1 Kabel CYKY 4x25 m 10,000 455,00 4 550,00

20 K 3.2 Kabel CYKY 4x16 m 110,000 293,00 32 230,00

21 K 3.3 Kabel CYKY 4x10 m 350,000 191,00 66 850,00

22 K 3.4 Kabel CYKY 3x1,5 m 2 200,000 54,00 118 800,00

23 K 3.5 Kabel CYKY 5x1,5 m 650,000 63,00 40 950,00

24 K 3.6 Kabel CYKY 3x2,5 m 3 650,000 65,00 237 250,00

25 K 3.7 Kabel CYKY 5x4 m 50,000 117,00 5 850,00

26 K 3.8 Kybel CYA 25 m 10,000 156,00 1 560,00

27 K 3.9 Kybel CYA 10 m 450,000 98,00 44 100,00

28 K 3.10 Instalační trubka DN23 m 600,000 49,00 29 400,00

29 K 3.11 Instalační trubka DN110 m 10,000 81,00 810,00

30 K 3.12 Datový kabel UTP cat.6 m 3 000,000 49,00 147 000,00

31 K 3.13 Instalační materiál soub 1,000 11 025,00 11 025,00

D D4 4. Koncové prvky 67 433,00
32 K 4.1 Zásuvka dvojitá ks 75,000 260,00 19 500,00

33 K 4.2 Zásuvka jednoduchá ks 24,000 245,00 5 880,00

34 K 4.3 Vývod jednopolový pro VZT, vany apod. ks 23,000 157,00 3 611,00

35 K 4.4 Spínač jednopolový řazení 1 ks 38,000 235,00 8 930,00

36 K 4.5 Spínač dvoupolový řazení 6 ks 52,000 242,00 12 584,00

37 K 4.6 Spínač dvoupolový řazení 7 ks 8,000 296,00 2 368,00

38 K 4.7 Instalační krabice KU68 ks 250,000 49,00 12 250,00

39 K 4.8 Instalační materiál soub 1,000 2 310,00 2 310,00

D D5 5. Svítidla 165 566,00
40 K 5.1 Svítidlo stropní přisazené kulaté 28W označení A ks 13,000 1 365,00 17 745,00

41 K 5.2 Svítidlo stropní přisazené 600x600 34W označení B ks 13,000 1 680,00 21 840,00

42 K 5.3 Svítidlo stropní přisazené 600x1200 41W označení C ks 13,000 1 890,00 24 570,00

43 K 5.4 Svítidlo stropní přisazené kulaté 19W označení D ks 13,000 1 207,00 15 691,00

44 K 5.5 Svítidlo stropní přisazené kulaté 14W označení E ks 13,000 1 100,00 14 300,00

45 K 5.6
Svítidlo nástěnné venkovní s pohybovým čidlem 20W 
označení F

ks 6,000 1 522,00 9 132,00

MŠ Srdíčko-rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 5.7 Nouzový modul pro vybraná svítidla ks 17,000 1 837,00 31 229,00

47 K 5.8 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 28,000 1 008,00 28 224,00

48 K 5.9 Instalační materiál soub 1,000 2 835,00 2 835,00

D D6 6. Slaboproudy 180 505,00
49 K 6.1 Zásuvka datová 2xRJ45 ks 8,000 544,00 4 352,00

50 K 6.2 Venkoví AV jednotka ks 1,000 23 200,00 23 200,00

51 K 6.3 Venkoví Audio jednotka ks 2,000 17 727,00 35 454,00

52 K 6.4 vnitřní AV jednotka ks 10,000 4 855,00 48 550,00

53 K 6.5 čtečka ID karet nebo čipů ks 4,000 6 096,00 24 384,00

54 K 6.6 Elektromotorický zámek ks 2,000 19 800,00 39 600,00

55 K 6.7 Instalační materiál soub 1,000 4 965,00 4 965,00

D D7 7. Ostatní 100 225,00
56 K 7.1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 250,00 5 250,00

57 K 7.2 Revizní zpráva ks 1,000 5 250,00 5 250,00

58 K 7.3
Stavební přípomoce (sekání drážek a jejich hrubé 
zahození)

soubor 1,000 12 600,00 12 600,00

59 K 7.4 Kontrola a oprava hromosvodu soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

60 K 7.5 Přepojení elektroměrového rozvaděče soubor 1,000 2 625,00 2 625,00

61 K 7.6 Výkopové práce soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

62 K 7.7 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava) soubor 1,000 42 000,00 42 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany DIČ: CZ00240702

Uchazeč: IČ: 24194506
DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Zpracovatel: IČ: 24261670
REMIUMA s.r.o. DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH 172 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 500,00 21,00% 36 225,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 725,00

MŠ Srdíčko-rekonstrukce

99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Miramid s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 32 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

99 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Město Říčany Projektant: REMIUMA s.r.o.
Uchazeč: Miramid s.r.o. Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
1 K 07511464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 32 500,00
2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

7 K 020001000.R
Zabelení interiérových prvků, přestěhování do prostřed 
místnosti/uskladnění v kontejneru včetně zajištění 
kontejnerů po dobu výstavby, zpětný přesun a vybalení

kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

4 K R00000004
Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální 
formě

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce: 
Podkladem pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
je dodání "redcorectu" a revizní zprávy zpracovaného ralizační firmou.

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
5 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
6 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000

MŠ Srdíčko-rekonstrukce
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 21. 3. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 02 Zateplení fasády

F0001 DEK Fasádní systém TI.1401C (DEKTHERM KLASIK) (alt.) m 100,000

100 100,000

F0002 DEK Fasádní systém TI.1401D (DEKTHERM ELASTIK E) m 701,680

701,68 701,680

Použití figury:

622541012 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 701,680

 03 Zateplení a oprava střechy

F0001 DEK Střecha ST.2003B (DEKROOF 03) m2 214,550

214,55 214,550

2021/12c
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta




