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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Rekonstrukce fasád budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

___________________________________________________________________

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: vedoucí oddělení hospodářské správy Odboru
kan rajského úřadu Olomouckého kraje
tel.:
e-mail:

investiční referent oddělení přípravy
a re ic Krajského úřadu Olomouckého kraje
tel.:
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 27-4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Z h o t o v i t e l : Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

Zapsaný: v OR vedeném Kr. soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23331

IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Robert Bravenec, jednatel

telefo
e-mail

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 1808426359/0800

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 

I.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2022. 

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie „Návrh rekonstrukce 
fasád budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc“ 
zpracované projekční kanceláří Atelier Polách & Bravenec s.r.o. pod zak. 
č. 19/2021 v srpnu 2021.    

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v: 

 zpracování či zajištění potřebných podkladů spočívající v kontrolním 
zaměření fasády a půdorysů podlaží v rozsahu nutném pro zpracování 
požadované dokumentace; 

 vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DSP+DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady 
organizace výstavby (ZOV) s určením koordinátora BOZP v přípravě PD; 
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zajistí objednatel; 

 výkon inženýrské činnosti (IČ) směřujícího k zajištění a vydání 
pravomocného stavebního povolení (SP), a to bez úhrady poplatků, které 
uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele;  

 výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“); 

 výkon autorského dozoru v rozsahu 200 hodin; 

a to vše pro realizaci stavby: 

„Rekonstrukce fasád budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje“ 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby spočívající ve 
výměně obvodového pláště budovy a výměně výplní okenních otvorů hlavní 
administrativní budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese 
Jeremenkova 40a, Olomouc. Budova krajského úřadu sestává z objektů A. 
(administrativní část), B. (administrativní část) a D. (vstup a zasedací sál).  

V rámci projektové dokumentace stavby bude řešen návrh demontáže a výměny 
stávajících okenních výplní z euro profilů za nové v hliníkovém systému a 
odstranění stávající odvětrané fasády s keramickým obkladem s náhradou za 
obvodový plášť v systému odvětrané fasády s obkladem kovovými kazetami 
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s povrchovou úpravou, ve vybraných menších plochách na fasádě s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS bude navrženo místy přeteplení, místy 
povrchová oprava. Okenní otvory budou doplněny o venkovní žaluzie na všech 
fasádách s motorovým pohonem.  

S rekonstrukcí obálky budovy souvisí rovněž nutné opravy nebo stavební úpravy 
navazujících částí stavby či stavebních prvků na fasádách a na střechách 
budovy, jako jsou osvětlení na fasádě, kamerový systém, oprava vstupního 
portálu, označení budovy, informační tabule a vitríny, informační banner, úprava 
zasklení výtahové šachty v návaznosti na větší tloušťky izolace obvodového 
pláště, oprava venkovních schodišť včetně zábradlí, oprava venkovních balkónů 
včetně zábradlí, oprava ostatních venkovních zábradlí, oprava venkovních 
větracích žaluzií, oprava venkovních zámečnických prvků na střeše - stožáry, 
žebříky, klempířské prvky na střeše – oplechování atiky, úprava dlažby a 
okapového chodníku při provádění tepelné izolace pod úrovní upraveného 
terénu, atp. 

Současně bude v projektové dokumentaci stavby řešen bezpečnostní záchytný 
systém na obvodové atice střech sloužící k ukotvení lezecké techniky používané 
při údržbě venkovních nepřístupných skleněných ploch.  

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace 
DSP+DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské 
činnosti směřující k vydání společného povolení, za výkon činností ZŘ a za výkon 
autorského dozoru za podmínek v této smlouvě uvedených. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů, vyhlášek, 
závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat 
všechny potřebné doklady. V rámci zpracování DSP+DPS zhotovitel dále zajistí 
veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření 
dotčených subjektů v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. 

5. V průběhu zpracování projektové dokumentace DSP+DPS bude možné 
navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, 
upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a 
v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem. Konzultace bude svolána 
zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou 
poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.  

III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace: 

Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS) 

Projektová dokumentace DSP+DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 
v podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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Součástí DSP+DPS musí být: 
- dokladová část projektové dokumentace obsahující veškerá kladná písemná 

stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení.  
- zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů 

před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. 
Součástí ZOV dále bude časový harmonogram výstavby. 

- v rámci zpracování ZOV projektant zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, a zpracuje plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve spolupráci s koordinátorem BOZP dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška 
č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu 
BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou 
samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a 
sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. 
Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel. Plán BOZP bude 
zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti BOZP. 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 
prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

V DSP+DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní 
formou). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické 
návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce). 
V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a 
ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, apod.).  
DSP+DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální 
formě: formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve 
formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát soupisů prací: *.xls, a to 
odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové 
části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.  
Všechna listinná i digitální vyhotovení DSP+DPS budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP a ZOV. Listinné vyhotovení DSP+DPS paré č. 1 a 2 musí 
obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu výměr. Další písemná 
vyhotovení DSP+DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze 
v elektronické podobě. 
2 listinné vyhotovení a 1 digitální verze DSP+DPS budou objednateli předány ve 
smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DPS dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této 
smlouvy.  

Zbývající aktualizovaná listinná vyhotovení a 1 aktualizovaná elektronická verze 
DSP+DPS budou objednateli předány kompletní s aktualizovanou dokladovou 
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částí ve smluvně uvedeném termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. e) této 
smlouvy. Současně budou aktualizována i první 2 písemná vyhotovení 
DSP+DPS. Pokud byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny 
podmínky, které nebyly obsaženy v DSP+DPS, je zhotovitel povinen je do 
dokumentace zapracovat. 

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 
Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění společného povolení bude zahrnovat: 
- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány 

a dalšími účastníky stavebního řízení včetně zajištění jejich písemných 
stanovisek,  

- vypracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení včetně 
dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která 
musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
č. 499/2006 Sb.), 

- zajištění a předložení pravomocného stavebního povolení nebo jiného 
dokladu na realizaci navržené stavby objednateli,  

- předání kompletních originálů dokladové části zajišťované projektové 
dokumentace objednateli ve stanoveném termínu.  

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání stavebního 
povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a 
správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti 
o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, 
konstantního a variabilního symbolu, poplatek uhradí. 

3. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ): 
Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 
- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů v zadávacím řízení k DSP+DPS nejpozději do dvou pracovních dnů 
po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 
uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail),  

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele 
o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. 
k následným návrhům“, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. 

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DSP+DPS nebude realizováno. Pokud 
se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 
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4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru (AD): 
Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.  
Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 
Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  
O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
stavby.  

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  
Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 200 hodin.   

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DSP+DPS 
nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl V. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  
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Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy 
jsou následující: 

a) Termín předání kontrolního zaměření fasády a půdorysů podlaží   
do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy 

b) Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS)  

do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

c) Termín podání žádosti pro vydání stavebního povolení  
do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

d) Termín předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci 
  do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

e) Termín předání DSP+DPS se zapracovanými požadavky ze stavebního 
povolení,  

do 1 měsíce od nabytí právní moci 
stavebního povolení.  

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět 
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke 
dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.  

3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské 
činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována a výkonem 
autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DSP+DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

4. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DSP+DPS v listinných 
i digitálních vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

5. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem 
předávané dokumentace DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost 
zhotovitele předat předmětnou dokumentaci k věcné kontrole a ke 
schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání 
dokumentace. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat 
předávací protokol. 
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V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2022 a činí:  

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ) 
a) cena za provedení kontrolního zaměření fasády a půdorysů podlaží  

bez DPH  75 000,00 Kč  
DPH 21% 15 750,00 Kč 
celkem včetně DPH 90 750,00 Kč 

b) cena za vypracování dokumentace DSP+DPS bez DPH    634 000,00 Kč 
DPH 21% 133 140,00 Kč 
celkem včetně DPH 767 140,00 Kč 

c) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) bez DPH      42 000,00 Kč 
DPH 21% 8 820,00 Kč 
celkem včetně DPH 50 820,00 Kč 

cena celkem bez DPH 751 000,00 Kč 
DPH 21% 157 710,00 Kč 
cena celkem s DPH 908 710,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: devětsetosmtisícsedmsetdeset korun českých  

1.2. cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH      600,00 Kč/hod. 
DPH 21% 126,00 Kč/hod.  
celkem včetně DPH 726,00 Kč/hod. 

cena celkem vč. DPH slovy: sedmsetdvacetšest korun českých za 1 hodinu 

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti za ZŘ je 30 hodin. 

1.3. cena za výkon autorského dozoru 

cena za výkon autorského dozoru bez DPH      650,00 Kč/hod. 
DPH 21% 136,50 Kč/hod. 
celkem včetně DPH 786,50 Kč/hod. 

cena celkem vč. DPH slovy: sedmsetosmdesátšest korun českých padesát 
haléřů za 1 hodinu 

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 200 hodin. 

1.4. předpokládaná cena celkem 

předpokládaná cena za dílo, za výkon inženýrské činnosti, za výkon ZŘ 
a výkon autorského dozoru celkem činí:  899 000,00 Kč 
DPH 21% 188 790,00 Kč 
cena celkem s DPH 1 087 790,00 Kč 
 

předpokládaná cena celkem vč. DPH slovy: 
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jedenmilionosmdesátsedmtisícsedmsetdevadesát korun českých 

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. II a III. této smlouvy.  
Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy. 

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
kalendářních roků od data předání zpracované DSP+DPS objednateli. V případě, 
že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 
následných let od data předání DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena 
o míru inflace stanovenou ČSÚ. Skutečná cena bude stanovena vždy po 
odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH uvedená v odst. 1.2. 
tohoto článku smlouvy krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ). 

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude 
stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon AD bez DPH 
uvedená v odst. 1.3. tohoto článku smlouvy krát počet skutečně strávených hodin 
výkonem AD). 

6. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu 
inženýrské činnosti, ZŘ nebo autorského dozoru dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:  
a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   650,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta 600,00 Kč/hod 

c) pomocné práce  450,00 Kč/hod 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. II. a III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně: 
a) první faktura ve výši 686 312,00 Kč včetně DPH (567 200,00 Kč bez DPH); 

tj. 80% ceny za vypracování DSP+DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DSP+DPS (2 listinných 
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a 1 digitální verze) objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 50 820,00 Kč včetně DPH (42 000,00 Kč bez DPH); 
tj. 100% ceny za inženýrskou činnost; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání stavebního povolení 
s doložkou nabytí právní moci objednateli; 

c) třetí faktura ve výši 171 578,00 Kč včetně DPH (141 800,00 Kč bez DPH); 
tj. 20% ceny za vypracování DSP+DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání aktualizované 
DSP+DPS včetně BOZP, ZOV a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr s kompletní dokladovou částí se zapracovanými 
připomínkami ze stavebního povolení; 

d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. 
Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány; 

e) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu 
výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury 
za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou 
vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději 
do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude 
vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí 2 listinných a 1 digitálního 
vyhotovení DSP+DPS objednatelem; 

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí stavebního povolení s doložkou 
nabytí právní moci,  

 příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí aktualizované DSP+DPS (všech 
listinných vyhotoveních a elektronické verze) se zapracovanými podmínkami 
ze stavebního povolení objednatelem; 

 příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ; 

  příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy – objednatelem 
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odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD. 

5.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.   
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VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 4583840567 uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali 
Českou pojišťovnou, a.s. na částku 3 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být 
v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli 
listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na dokumentace DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a 
počíná běžet ode dne předání DSP+DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za provedení kontrolního zaměření fasády a půdorysů podlaží 
včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní 
povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování DSP+DPS včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za inženýrskou činnost včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za inženýrskou činnost včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. e) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování DSP+DPS včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a rozpočtem DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
provedených víceprací včetně DPH (ponížených o méněpráce), maximálně do 
výše 50 % z fakturované částky za DSP+DPS s DPH. Sankce bude vyúčtovaná 



Strana 13 (celkem 15) 

po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až 
v průběhu realizace stavby. 

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování.  

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele 
o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 
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XI. 
        UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 
a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 4. 2022 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání 
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veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20. 4. 2022             

 
 
V Olomouci dne: 

  
 
V Olomouci dne:   

   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Robert Bravenec 
jednatel 
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