

íže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

se sídlem: Na zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401

bankovní spojení: ČS a.s. 1807617399/0800

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné „Výměna stávajících dveří za automatizované – 2.NP – budova S“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2022-000434.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

Termín zahájení: 8.8 2022
Termín ukončení : 12.8 2022

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH	495 884,-Kč
---------------------------	-------------

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2022-000434.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodné staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: stpos@stpos.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č.1 - Výkaz výměr
- Příloha č.2 - Harmonogram prací

14 -06- 2022

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 2021/85
Stavba: Areál FN Olomouc - ortopedie

Místo: FN OLOMOUC
Objekt: FN OLOMOUC

Datum: 17.5.2022

Uchazeč: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

IC: 25844610
DIČ: CZ25844610

Projektant: ING. MARTIN JANEČEK

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Razítka:

Cena bez DPH 495 884,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	495 884,00	104 135,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 600 019,64

ING. MARTIN JANEČEK

Projektant

Zpracovatel

FN OLOMOUC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2021/85

Stavba: Areál FN Olomouc - ortopedie

Objekt: FN OLOMOUC

17.05.2022

Stavitelství: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtu	495 884,00	600 019,64
1	stavební úpravy	495 884,00	600 019,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Stavba: *Stavba objektu*

1 - stavební úpravy

Kraj: *Olomoucký*
Město: FN OLOMOUC
Číslo stavby: FN OLOMOUC
IČ: 25844610
IIČ: CZ25844610
Stavitelství: Stavitelství Pospíšil s.r.o.
Projektant: ING. M. JANEČEK
Zpracovatel: *ING. M. JANEČEK*
Rozhodnutí: *ING. M. JANEČEK*
Datum: 17.05.2022

Cena bez DPH 495 884,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 884,00	21,00%	104 135,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 600 019,64

ING. MARTIN JANEČEK

Projektant

Zpracovatel

FN OLOMOUC

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

432 FN OLOMOUC

Číslo

1 - stavební úpravy

Místo FN OLOMOUC

Datum 17.05.2022

Zadavatel FN OLOMOUC

Projektant M.JANEČEK

Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Žadatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

495 884,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 906,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 631,75

4 - Vodorovné konstrukce

2 198,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 897,17

997 - Přesun sutě

6 929,59

998 - Přesun hmot

3 990,30

PSV - Práce a dodávky PSV

445 977,19

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

24 341,49

766 - Konstrukce truhlářské

63,60

767 - Konstrukce zámečnické

407 658,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 913,50

SOUPIS PRACÍ

Objekt: **Stavba objektu - úprava střešního pláště**
 Místo: **FN OLOMOUC**

1 - stavební úpravy

Objekt: **FN OLOMOUC**
 Zaměstřitel: **FN OLOMOUC**
 Lůženišť: **Stavitelství Pospíšil s.r.o.**

Datum: **17.05.2022**
 Stupeň: **M. JANEČEK**
 Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 884,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 906,81
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 631,75
1	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 500 mm	m3	0,250	6 190,00	1 547,50
PP			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárcemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310278842				
W			A dozdívka nad překlady		0,250		
W			0,25				
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,207	7 055,00	1 460,39
PP			Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410				
W			A				
W			1,75*0,50*0,16		0,140		
W			B				
W			1,60*0,15*0,14*2		0,087		
W			Součet		0,207		
3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,167	64 300,00	10 738,10
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323				
W			dle výkresu 89B-410/02				
W			A				
W			1,75*2*17,90*1,08*0,001		0,068		
W			B				
W			1,60*2*14,30*1,08*0,001*2		0,099		
W			Součet		0,167		
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,660	1 136,00	1 885,76
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381				
W			1,75*0,20*2		0,700		
W			1,60*0,15*2*2		0,960		
W			Součet		1,660		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 198,00
5	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	288,00	1 152,00
PP			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211				
6	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,000	523,00	1 046,00
PP			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 260,00
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,260	1 000,00	4 260,00
PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková				
Online PČ			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302				
W			A				
W			2,35*2-1,331*0,59		2,700		
W			B				
W			2,35*2-1,331*0,15*2		1,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		4 260		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 897,17
8	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,630	1 550,00	976,50
			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032230				
			A		0,450		
			0,45*2 00*0,50				
			B		0,180		
			0,30*2 00*0,15*2				
			Součet		0,630		
9	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,280	154,00	505,12
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odslupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031132				
			2 05*0 15*2*2		1 230		
			2,05*0 50*2		2,050		
			Součet		3 280		
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,000	410,50	1 642,00
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455				
			Z2+Z3				
			2,00*2		4,000		
11	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,200	259,00	828,80
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664				
			B		3,200		
			1,60*2				
12	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,750	337,00	589,75
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031666				
			A		1,750		
			1,75				
13	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm	m	2,000	2 990,00	5 980,00
			Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975021311				
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	127,50	6 375,00
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111				
D	997		Přesun sutě				6 929,59
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,997	1 800,00	3 594,60
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501				
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,958	20,00	559,16
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509				
			celkem 15 km				
			1 997*14		27,958		
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,997	1 390,00	2 775,83
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				3 990,30
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,698	2 350,00	3 990,30
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				445 977,19
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				6 000,00
19	K	72521001R	Demontáž umyvadel a zasledeni ZTI	komple t	6,000	1 000,00	6 000,00
			Demontáž umyvadel a zasledeni ZTI				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				24 341,49
20	K	76320001R	D+MTŽ Pouzdro ze SDK pro vodici lištu posuvných dveří	kus	1,000	24 000,68	24 000,68
			D+MTŽ Pouzdro ze SDK pro vodici lištu posuvných dveří				
21	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	240,007	1,42	340,81
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763401				
	D	766	Konstrukce truhlářské				63,60
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	31,80	63,60
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914				
	D	767	Konstrukce zámečnické				407 658,60
23	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	2,500	1 600,00	4 000,00
			Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767112811				
			úprava Z1				
			2,50		2,500		
			Součet		2,500		
24	K	7670000Z1	D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1300/1970 vč.zárubně PO EI 30DP3-CSm kouřotěsné, komaxit	kus	1,000	230 861,30	230 861,30
			D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1300/1970 vč.zárubně PO EI 30DP3-CSm kouřotěsné, komaxit				
			přesný popis viz technická zpráva				
			1		1,000		
25	K	7670000Z2	D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1100/1970 vč.zárubně, automatické ovládání a samozavírač, komaxit	kus	1,000	82 500,00	82 500,00
			D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1300/1970 vč.zárubně PO EI 30DP3-CSm kouřotěsné, komaxit				
			přesný popis viz technická zpráva				
			1		1,000		
26	K	7670000Z3	D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1100/1970 vč.zárubně, automatické ovládání a samozavírač, komaxit - osazeny do SDK předstěny	kus	1,000	82 500,00	82 500,00
			D+MTŽ Dveře posuvné jednokřídlové 1300/1970 vč.zárubně PO EI 30DP3-CSm kouřotěsné, komaxit				
			přesný popis viz technická zpráva				
			1		1,000		
27	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 998,613	1,95	7 797,30
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201				
	D	784	Dokončovaci práce - malby a tapety				7 913,50
28	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m vč.penetrace	m2	85,000	93,10	7 913,50
			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

https://podminy.urs.cz/item/CS_URS_0021_03/78421113

Harmonogram stavby: N22-027 FNOL Výměna stávajících dveří 2.NP S

Zhotovitel : Stavitelství Pospíšil s.r.o.
 Na zákopě 636/2b
 77900 Olomouc-Chválkovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2022				
					8	9	10	11	12
N22-027	FNOL Výměna stávajících dveří 2.NP S	8.8.2022	12.8.2022	495 884					
01	Areál FN Olomouc - ortopedie	8.8.2022	12.8.2022	495 884					
01	stavební úpravy	8.8.2022	12.8.2022	495 884					
3	Svislé a kompletní konstrukce	8.8.2022	10.8.2022	15 632					
4	Vodorovné konstrukce	8.8.2022	10.8.2022	2 198					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	9.8.2022	11.8.2022	4 260					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8.8.2022	12.8.2022	16 897					
997	Přesun sutě	8.8.2022	11.8.2022	6 930					
998	Přesun hmot	8.8.2022	12.8.2022	3 990					
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	8.8.2022	8.8.2022	6 000					
763	Konstrukce suché výstavby	8.8.2022	10.8.2022	24 341					
766	Konstrukce truhlářské	8.8.2022	8.8.2022	64					
767	Konstrukce zámečnické	8.8.2022	12.8.2022	407 659					
784	Malby	11.8.2022	12.8.2022	7 914					